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GRADEVINA: UREDENJE | OPREMANJE IGRALISTA ZA DJECU | MLADE
U DRAZICAMA

INVESTITOR: OPCINA JELENJE,
Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazice

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: RP-47
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A.2. Kopija rjeSenje o upisu u sudski registar

IKA HRVATSKA
KI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

040370418

OIB:

13064413822

TVRTKA:
2 Studio Mapa drustvo s ogranic¢enom odgovornoséu za
arhitektonske djelatnosti

2 Studio Mapa d. o. o.

SJEDISTE/ADRESA:
2 Rijeka (Grad Rijeka)
KriZaniéeva 7

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina,

1 =* - nadzor nad gradenjem,

1 ® - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi,

- djelatnost upravljanja projektom gradnje,

- uredenje interijera,

- stru¢ni poslovi prostornog uredenija,

poslovanje nekretninama,

- posredovanje u prometu nekretnina,

- obavljanje trgovackog posredovanja na domaéem i
inozemnom trZistu,

- zastupanje inozemnih tvrtki,

- kupnja i prodaja robe,

pruzanje usluga u trgovini,

- promidZba (reklama i propaganda),

- Istrazivanje trZiSta i ispitivanje javnoga

I = =y
* Ok ok b ok ¥
1

e S SR
* ok ok ko
1

mnijenja

1 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem,

6 % - inZenjerstvo i s njim povezano tehni&ko
savjetovanje,

1 - prijevoz za vlastite potrebe,

L& - inZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti,

1 = - obavljanje ispitivanja i prethodnih
istrazivanja u gradevinarstvu,

1 & - posredovanje pri sklapanju gradevinskih
ugovora,

1 * - djelatnost uredenja i odrZavanja krajolika,
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~ “_REPUBLIKA HRVATSKA
e TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

1
1
L

PREDMET POSLOVANJA:

# - struéni poslovi zastite okoliSa,

* - strucéni poslovi zastite od buke,

* - projektiranje i razvoj projekata obnovljivih
izvora energije, odrzZive gradnje i energetske
u¢inkovitosti.

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Maja Stanié, OIB: 65777328696
Rijeka, KreSimirova 56
- ¢lan drustva

Vojko Stanié¢, OIB: 04459230283
Rijeka, KreSimirova 56
- ¢lan drustva

OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Maja Stani¢, OIB: 65777328696
Rijeka, KreSimirova 56
- ¢&lan uprave
- zastupa druStvo samostalno i pojedinacno, temeljem
odluke od 22. veljace 2017.

Vojko Stanié¢, OIB: 04459230283
Rijeka, KreSimirova 56
- ¢lan uprave
- zastupa drustvo samostalno i pojedinac¢no, temeljem
odluke od 22. veljace 2017.

TEMELJNI KAPITAL:

s

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

it

2

DrusStveni ugovor o osnivanju drusStva zakljulen je 22.
veljace 2017.

Odlukom &lanova drustva od 3. srpnja 2017. DruStveni ugovor
izmijenjen je u ¢l. 2. koji se odnosi na tvrtku druitva.
Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-17/1282-5 23.02.2017 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-17/4799-2 13.07.2017 Trgovacki sud u Rijeci
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

? i ] ‘Wj IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

1177/
N

<SUBJEKT UPISA

p) PR\)Y.

U Rijeci, 20. srpnja 2017.
A
‘yOvlastena gsgba

Foy
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A.3. Kopija rjeSenja o upisu u imenik ovlastenih arhitekata

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 350-07/17-04/107
Urbroj: 505-07-17-2
Zagreb, 20. oZujka 2017.

Hrvatska komora arhitekata na temelju ¢lanka 159. Zakona o opcem
upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), po zahtjevu koji je podnijela Maja
Stani¢, dipl. ing. arh., KreSimirova 56, Rijeka, izdaje

POTVRDU

1.  Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora arhitekata
razvidno je da je Maja Stani¢, dipl. ing. arh., Rijeka, upisana u Imenik
ovlastenih arhitekata, s danom upisa 03. 03. 2010. godine, pod rednim
brojem 3576, te je stekla pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlastena arhitektica".

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je
imenovana Clanica Hrvatske komore arhitekata.

Stenju glavne tajnice Komore:
entica za ¢lanstvo i Tijela Komore
Fabijani¢, upr. referent

/'ﬁ'té"/a‘/"‘\c
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A4. Imenovanje projektanta arhitektonskog projekta

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se

RJESENJE

0 imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije arhitektonskog
GLAVNOG PROJEKTA UREDENJA | OPREMANJA IGRALISTA ZA DJECU | MLADE
U DRAZICAMA

MAJA STANIC, dipl.ing.arh. — ovlastena arhitektica

Potvrduje se da MAJA STANIC, dipl.ing.arh. ispunjava slijedece uvjete:

+ Ima pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" (pod rednim brojem 3576, s
danom upisa 03. ozujak 2010.) prema Rjesenju kojeg je donijela Hrvatska komora
arhitekata u Zagrebu 03. oZujak 2010; Klasa: UP/I-350-07/10-01/3576; Ur.broj: 505-10-1

* Ima zasnovan radni odnos u projektantskom uredu MAPA d.o.o.

* Obavlja poslove projektiranja i struénog nadzora stvarno i stalno

Direktor:
1 _
e < MAPA|
) Studio Mapa d.o.0. Rijeka

Vojko Stani¢, dipl.ing.arh.
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AS5. lzjava projektanta o uskladenosti s prostornim planom i drugim propisima

Temeljem odredbi Zakona (NN RH br.153/13, 20/17) daje se
IZJAVA PROJEKTANTA
o uskladenosti glavnog projekta broj RP-47 sa

Prostornim planom uredenja Opéine Jelenje, SN PGZ 40/07,
i, 1l.,illl. 1Izmjenama i dopunama Prostornog plana Opc¢ine Jelenje,
SN PGZ 15/11, 09/17 i 14/18.

te sa slijede¢im zakonima i propisima:

Zakon o gradnji - NN, br. 153/13, 20/17

Zakon o prostornom uredenju - NN, br. 153/13

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje - NN, br. 78/15

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju - NN
78/15

Zakon o komunalnom gospodarstvu - NN, br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12

Zakon o zastiti od pozara - NN, br. 92/10

Zakon o zastiti na radu - NN, br. 71/14

Zakon o zastiti od buke - NN, br. 30/09, 55/13 i 153/13

Zakon o zastiti okoliSa - NN, br. 80/13

Zakon o gradevnim proizvodima - NN, br. 76/13 i 30/14

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda - NN, br. 30/09, 139/10 i 14/14

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti - NN, br. 80/13, 14/14

Zakon o vodama - NN, br. 153/09, 130/11 i 56/13

Pravilnik o kontroli projekata - NN, br. 32/14

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima - NN, br. 79/14

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina - NN, br. 64/14

PROJEKTANTICA
MAJA STANIC
dipl.ing.arh.
A | OVLASTENAARHITEKTICA
7 A3578 }\«

Maja Stani¢, dipl.ing.arh.
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GRADEVINA: UREDENJE | OPREMANJE IGRALISTA ZA DJECU | MLADE
U DRAZICAMA

INVESTITOR: OPCINA JELENJE, Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazice

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: RP-47

B1. TEHNICKIDIO
B1.1. Tehnicki opis s iskazom povrsina
Predmet ovog projekta je uredenje i opremanije igraliSta za djecu i mlade u Drazicama,

unutar Opc¢ine Jelenje. Obuhvat se nalazi na k.¢. 1806/13 k.o. Drazice.
Ukupna povrsina definiranog zahvata je 1367m?.

01 — postojece stanje (pogled prema S)

Neuredeni dio uz postoje¢ée nogometno igraliste preureduje se u dva igraliSta za mali
nogomet dimenzija 15x25m sa zavr§nom obradom — umjetnom travom. Po potrebi moguce
je prilagoditi dimenzije igraliSta. Planirani tereni koristit ce se kao pomo¢ni tereni sportskog
igraliSta Drazice, a nalaze se uz glavni teren NK RjeCina. U |. fazi planirana je izvedba
terena za mali nogomet i zastithe mreze, dok su ostali zahvati predmet kasnijih faza.
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PLAN UREDENIJA SPORTSKIH IGRALISTA
DRAZICE

o1 IGRALISTE ZA MALI NOGOMET (UMJETNA TRAVA)
2. KOSARKASKO IGRALISTE

@ 3.STOLNI TENIS

@ 4. NATKRIVENA TRIBINA

@ 5.RASVIETNA TUELA

@ 6.ZASTITNA MREZA

© 7.SKLADISTE NK RIECINA

02 — plan uredenja sportskih igralista Drazice
|. faza — igraliSte za mali nogomet + zastitna mreza

Ovim projektom predvida se izvodenje odvodnje linijskom kanalicom uz jednostrani pad
igraliSta od 0,5%. Voda se odvodi do upojnog bunara planiranog u neposrednoj blizini.

Definira se i zastitna polietilenska mreza s dvije strane igraliSta, uz postoje¢e nogometno
igraliSte u odmaku od 3m te uz jugozapadnu stranu. Mreza je visine 4,0m i u¢vrséena je za
Celiéne stupove u razmaku od 3,5-4 m. Na jugozapadnoj strani mreze predvida se prolaz
za ulazak u ogradeni sklop igralista. Pomi¢na mreZa planira se izmedu dva malonogometna
igralista, ista odvaja ili povezuje igraliSta u jednu cjelinu.

S tri strane planirana je postava betonskih rubnjaka dimenzije 8x20cm na koje se, ovisno
o odabranom sustavu umjetne trave, travnati pokriva¢ podvladi ili ljepi na rubnjak.

Ovisno o odabranom proizvodacu mijenja se i visina postave samog rubnjaka.

Umjetna trava s bijelim oznakama igralista iz istog materijala postavlja se prema uputama
proizvodaCa umjetne trave te se prethodno postavljeni slojevi ovisno o sustavu postave
umjetne trave mogu mijenjati. Proizvodaca i sustav postavljenja potrebno je definirati prije
pocetka izvodenja kako bi se pravovremeno mogli uskladiti sustavom predloZeni slojevi.

Studio Mapa d.o.o. / Krizani¢eva 7, HR-51000 Rijeka Drazice, Op¢ina Jelenje
OIB 13064413822 / Tel +385 51 636 636 / www.studiomapa.hr Rijeka / 8.2018. str.: 10



Zahvatom je planirano:

- iskop materijala na dijelu gdje se predvida uredenje pomocnih terena;

- izvedba posteljice u padu od 0,5%

- horizontalni nosivi drenazni slojevi frakcija 16-32mm, 8-16mm izvedeni prema
pravilima struke, a sukladno odabranom sistemu;

- zavrdna podloga frakcije 0-4mm;

- slojevi geotekstila u 2 razine;

- vertikana konstrukcija za prihvat polietilenske mreze izvedena od ¢eli¢nih stupova;
- temelji su klasi¢no betonirani trakasti temelji i temeljne stope;

- odvodnja betonskom kanalicama s reSetkastim zavrSetkom.

Neto povrsine:

Malonogometni teren 15x25m 300,00 m?
Malonogometni teren 15x25m 300,00 m?
Zastitne zone oko terena 767,00 m?
ukupno 1367,00 m?

Igralidta imaju pjeSacki pristup s jugozapadne strane. Okloni teren oko igraliSta djelomi¢no
je ureden, no u narednim fazama, koje nisu predmet ovog projekta, planira se uredenje
dodatnih sportskih igralista.

PROJEKTANTICA -
OVLASTENA ARHITEKTICA:

MAJA STANIC
dipl.ing.arh.
A | OVLASTENAARHITEKTICA
T A3578 }\«

Maja Stani¢, dipl.ing.arh.
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GRADEVINA: UREDENJE | OPREMANJE IGRALISTA ZA DJECU | MLADE
U DRAZICAMA

INVESTITOR: OPCINA JELENJE, Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazice

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: RP-47

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

U skladu s poglavljem Zakona o gradniji u projektu su poStovani odgovarajuéi vazeci
zakoni i temeljem zakona preuzeti propisi, pravilnici i norme. Projektom je predvidena
nabava i ugradnja osnovnih materijala te polugotovih i gotovih proizvoda vrhunske
kakvoce, bez oStec¢enja i eventualnih nedostataka uz predoCenje atesta za svaki
pojedini materijal i gotov proizvod. Pravilnim rukovanjem i ugradbom svih materijala i
elemenata mora se posti¢i jednoli¢an, besprijekorno pravilan i uredan zahvat.

Zahvat mora biti iskljucivo izveden prema nacrtima odredenih faza projekta.

Radi osiguranja kakvoce zahtijevane projektom i gore navedenim, kontrola kakvoce
mora se provoditi kao proizvodna i kao dokazna.

Proizvodnu kontrolu provode proizvodaci materijala, proizvoda i opreme, a sastoji se
prvenstveno od preventivne kontrole osnovnih materijala te kontrole ispravnosti
pojedinih aktivnosti u proizvodniji, transportu i ugradbi. Ovdje takoder spada obaveza
izvoditelia da o svom troSku osigura gradiliste od Stetnog utjecaja vremenskih
nepogoda i svih drugih mogucih ostecenja za vrijeme trajanja gradnje, do uspje$no
okonc¢anog tehni¢kog prijema. Zimi gradilidte treba potpuno osigurati od mraza, tako
da ne bi doslo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj nacin do oste¢enja. lzvodac¢
je duzan propisno izvesti postrojenja za rad, kao Sto su skele, oplate, dizalice, te
poduzeti sve mjere sigurnosti glede zastite na radu. Za sve radove, dobave i ugradbe
svojih kooperanata i dobavljaca, investitoru garantira iskljucivo izvoditelj kao ugovorni
nositelj svih radova. Svaka Steta koja bi bila prouzro¢ena u izvedbi ili na susjednim
objektima, cesti ili plo¢niku, te vozilima i instalacijama uslijed izvodenja ugovorenih
radova na gradevini snositi ¢e izvoditelj, koji ¢e je odstraniti i nadoknaditi u najkracem
moguéem roku.

Vrste i nacin kontrole odredeni su posebnim zahtjevima za vrstu i kvalitetu pojedinih
materijala i radova navedenih u projektu i s odgovarajuéim, tome pripadajucim,
pravilnicima i normama (npr. Kvaliteta osnovnih materijala, obrade, ugradbe i drugo).
Ugradeni proizvodi, kao i izvedeni radovi moraju biti u skladu s tehni¢kim propisima i
standardima (HRS).
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GRADEVINA:

INVESTITOR:

U DRAZICAMA

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: RP-47

PROCJENA TROSKOVA I1ZVODENJA RADOVA

UREDENJE | OPREMANJE IGRALISTA ZA DJECU | MLADE

OPCINA JELENJE, Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazice

Iskazana procjena gradnje odnosi se na sve radove navedene u troSkovniku radova
i postavu opreme i temeljena je na prosjeku vazecéih cijena na trzistu.

Ukupna bruto povrSina koja je predmet izvodenja radova iznosi 1375 m>2.

Svi radovi navedeni u troSkovniku radova

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

TRAJANJE IZVODENJA RADOVA

cijena kn

386,800.00 kn
96,700.00 kn
483,500.00 kn

Predvida se rok izvodenja radova u trajanju od 120 dana, odnosno 4 mjeseca.

Vijek uporabe izvedenih radova na uredenju uvjetovan je redovitim odrzavanjem.

PROJEKTANTICA:
MAJA STANIC
dipl.ing.arh.
A | OVLASTENAARHITEKTICA
7 A3578 e

MAJA STANIC, dipl.ing.arh.
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GRADEVINA: UREDENJE | OPREMANJE IGRALISTA ZA DJECU | MLADE
U DRAZICAMA

INVESTITOR: OPCINA JELENJE, Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazice

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: RP-47

B2. Troskovnik gradevinsko obrtni¢kih radova
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REKAPITULACIJA RADOVA

kuna

RADOVI
100  PRIPREMNI RADOVI
200 ZEMLJANI RADOVI
300 BETONSKI RADOVI
400 DRENAZA
500 POSTAVA UMJETNE TRAVE | GOLOVA

UKUPNO RADOVI

SVEUKUPNO GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

25% PDV

SVEUKUPNO s pdv-om
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OPCI UVJETI | TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Postojece stanje

Postoje¢e pomoéno nogometno igralidte nalazi se u sklopu sportskih igralista u Drazicama,
unutar Opéine Jelenje na k.¢. 1806/13, k.o. DraZice. Prostor je ograden te se nalazi uz glavni
nogometni teren.

Uvodni uvjeti

Novoizvedena igraliSta koristit ce se kao pomoéni tereni u sluzbi NK Rje¢ina. Nakon uklanjanja
postojecih slojeva, postavljaju se svi novi slojevi za stabilizaciju i odvodnju te zavrno umijetni
travnjak $to je obuhvaceno predmetnim troSkovnikom.

Predvideni radovi izvode se u skladu s pravilima struke, tj. prema vaze¢im pravilnicima i
normama te uputama proizvodaca i nadzornog inzenjera.

TroSkovi osiguranja susjednih objekata, instalacija i sl. te osiguranje radnika i prolaznika, u
cijelosti su obveza izvoditelja radova te su obracunata u jediniénu cijenu radova iz troSkovnika.
Izvoditelj radova je upoznat sa svim specificnostima posla vezanim za lokaciju i ostalo i
suglasan je sve eventualne Stete nastale tijekom izvedbe otkloniti u primjerenom roku,
kvalitetno i 0 svom troSku. Jediniénim cijenama obuhvaceni su svi potrebni materijali i rad
potreban za potpuno i kvalitetno dovrSenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zastite,
skela, podupiranja i sl., te se iste ne mogu mijenjati. Cijenom je obuhvaceno uredenje
gradilidta nakon dovrSenja radova. Eventualne izmjene i sl. dogovarati pravovremeno uz
odobrenje s projektanta ili nadzornog inzenjera.

A. JEDINICNE CIJENE

JediniCne cijene pojedinih stavki troSkovnika izmedu ostalog sadrZavaju naknadu :

- za obavljeni rad, ugradeni materijal, pomo¢na sredstva kao Sto su voda, struja, alati, skele,
strojevi, prijenosi i sli¢no;

- za svu potrebnu radnu snagu;

- za sve pripremne i pomoé¢ne radove na gradili$tu;

- za sve transporte i pretovare i za sve tro8kove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe
gradnje, uz primjenu faktora izvodaca.

- za poduzimanje mjera zastite na radu, zastite od poZara i zastite izvedenih radova;

- za tro8kove osiguranja susjednih objekata, instalacija, materijala koji se ugraduje i radova
koji se izvode i sl. te osiguranje radnika i prolaznika;

- za ishodenje atesta, certifikata, izjava o sukladnosti i zapisnika o ispitivanju, odnosno za
obavljanje potrebnih ispitivanja kojima se dokazuje da su ugradeni materijali, oprema i
izvedeni radovi sukladni tehni¢kim specifikacijama i op¢im uvjetima iz ovog troSkovnika te
zakonskoj regulativi, kao i za troSkove prevodenja dokumentacije;

- za nadzor, odnosno Cuvanje gradilidta te postoje¢e opreme koja ostaje na gradilidtu, bez
obzira na nacin vrienja istog, do primopredaje radova.

- za sva carinska i ostala davanja;

- za CiS¢enje po zavrSenom radu, sa odvozom preostalog materijala i otpada na deponij
sukladno pozitivnim zakonskim propisima, te ¢iéenje prilaznih putova.

B. OSIGURANJE GRADILISTA

Izvoditelj je duZan o svom tro$ku osigurati gradiliSte i objekt od Stetnog utjecaja vremenskih
nepogoda i svih ostalih mogucih Steta i odte¢enja za vrijeme trajanja gradnje do provedenog
tehnickog prijema objekta tj. uspjeSne primopredaje. Svaka Steta koja bi bila prouzroéena na
objektu u izvedbi ili na susjednim objektima, cesti ili ploéniku, te na vozilima ili pjeSacima
uslijed izvodenja radova na ugovorenom objektu, pada na teret izvoditelja, koji je duzan
odstraniti i nadoknaditi Stetu u najkraéem mogucem roku.
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C. CUVANJE GRADILISTA

Cuvanije gradilita, opreme na gradilitu, bez obzira na na¢in vréenja istog, kao i svih
postrojenja, alata i materijala, svojega i podizvoditelja, pada u duznost i teret voditelja
(nositelja ugovorenih radova) koji odgovara za svaku nastalu Stetu i otudenje za vrijeme
trajanja radova, sve do uspjesne primopredaje radova izmedu izvoditelja i Narucitelja.

D. POSTROJENJA ZA RAD

Izvoditelj je duzan izvesti postrojenja za rad kao: skele, oplate, skladista, dizalice, te dobaviti i
postaviti strojeve, alat i potreban pribor i poduzeti sve mjere sigurnosti u skladu sa
Pravilnikom o zaétiti na radu, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po Zivot i zdravije
zaposlenog radnistva, osoblja i prolaznika.

E. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Kod ugradbe svih dobavljenih materijala i predmeta naro€itu paznju treba posvetiti s

obzirom na karakter objekta. Sve mora biti kvalitetno i solidno izvedeno, a ugradeni dijelovi
moraju djelovati kao homogeno srasteni sa podlogom ugradbe, ne smije se vidjeti linije
ugradbe i vezne materijale. Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljaca,
investitoru garantira isklju¢ivo izvoditelj kao ugovorni nositelj svih radova. lzvoditelj u
potpunosti odgovara za ispravnost izvrSene isporuke svih ugradenih elemenata i jedini je
odgovoran za eventualno loS rad ili loSu kvalitetu dobave i ugradbe, bilo krivnjom trgovacke
mreze ili svojih kooperanata.

F. CISCENJE OBJEKTA

Obavezno je visekratno CiS¢enje gradilista i objekta tijekom gradnje, te zavrdno Ciséenje i
pranje svih perivih povrSina koje se mogu uprljati za vrijeme izvodenja radova, a sve uz
dodatak potrebnog materijala i alata, zatim skupljanje i odvoz otpadaka preostalog materijala i
smeca sa objekta i gradiliSta. Gradiliste se mora drzati u najve¢em redu i CistoCi za cijelo
vrijeme trajanja gradnje i za vrijeme izvedbe svih radova.

G. IZJAVE | POTVRDE O SUGLASNOSTI (ATESTI) ZA IZVEDENE RADOVE

Izvoditelj je duZan dobaviti sve propisima i troSkovnikom te njegovim prilogom predvidene
izjave i potvrde o suglasnosti (ateste) o ispitivanju upotrijebljenih materijala i dostaviti ih
nadzornom inZenjeru i investitoru na uvid.

NarudZbu i ugradnju materijala odobrava nadzorni inZenjer, a temeljem dostavljene
potrebne dokumentacije sukladno propisima te uvjetima kvalitete i tehnickim
specifikacijama ovog priloga. Prije narudzbe izvoda¢ je duZan obavezno provjeriti sve
dimenzije za postavu umjetnog nogometnog travnjaka na nogometnom igralidtu. Postava
umjetnog nogometnog travnjaka moZe poceti kada nadzorni inzenjer preuzme podlogu u
pogledu ravnosti i projektiranih nagiba te odobri materijale za postavu odnosno izvedbu
nogometnog travnjaka.

Nogometni travnjak postaviti prema pravilima struke i prema uputama proizvodaca, te
prema uvjetima i tehnologiji koja je propisna tehnickim listovima, uputama za postavljanje i
sli¢nim dokumentima proizvodaca.
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H. TEHNICKI UVJETI ZA 1IZVEDBU OBJEKTA

Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je duzan pridrZavati se odredbi vaZeéih
propisa, normativa, standarda, te sve radove izvesti kvalitetno. Nekvalitetno izvedeni

radovi neCe se obracunavati sve dok se ne otklone uoCeni nedostaci. Obradunavati i isplatiti
mogu se samo one stavke iz opisa radova za koje je uspostavljeno da su izvedene u
potpunosti i kvalitetno, te da za upotrebljavane materijale i izvedene radove postoje valjane
izjave | potvrde o suglasnosti (atesti). Ukoliko izvoditelj do primopredaje objekta ne otkloni
uoCene nedostatke, a isti nemaju utjecaja na stabilnost i sigurnost izgradenog objekta, svi
neotklonjeni nedostaci sanirati e se na teret izvoditelja ili ¢e se kod okon¢anog obraCuna
odrediti umanjena vrijednost jediniénih cijena za sve ustanovljene nedostatke. Svi ugradeni
materijali moraju biti u skladu sa HRN odnosno trazene kvalitete. Ako za neke materijale ne
postoje domadi vazeCi normativi potrebno je da isti materijali budu u skladu sa jednim od
navedenih standarda : EN, DIN, UNI, ONORM, SIS i uskladeni sa HRN.

K. TEHNICKE SPECIFIKACIJE UMJETNOG TRAVNJAKA

K.1. UVJETI KVALITETE

A) ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST

Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz da su svi materijali koji se ugraduju na umjetnom
travnjaku neskodljivi za okoli$ i zdravlje ljudi te zdravstveno ispravni.

U svrhu dokazivanja istog, uz ponudu je potrebno dostaviti izjavu potpisanu od strane
odgovorne 0sobe ovjerenu po javnom biljezniku da je proizvod u cijelosti zdravstveno
ispravan te neSkodljivi za okoli$ i zdravlje ljudi, odnosno da ne sadrzi toksi¢ne elemente.
Odabrani ponuditel; bit ée duzan prije sklapanja ugovora dostaviti Narugitelju potrebne
ateste i dokaze koji se tiCu zdravstvene ispravnosti i dokaza da je sistem zdravstveno
ispravan, odnosno da ne sadrZi toksi¢ne elemente.

B) UVJETI KVALITETE UMJETNOG TRAVNATOG TEPIHA

Umjetni travnati tepih koji se postavlja mora zadovoljiti uvjete odrZanja kvalitete,
postojanosti, trajnosti i otpornosti na uporabu te dokazati da ¢e nakon postave i izvedbe
slojeva moéi zadovoljiti traZenim kvalitetama za igru koje moraju biti dobre te osigurati
okruZenje za igru koje ne¢e povecati rizik od ozljede igraca, a sve sukladno uvjetima
Pravilnika FIFA Quality programme for football turf — handbooks of requirements, October
2015 edition.
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K.2. TRAZENE TEHNICKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

K.2.1. Umjetni travnati tepih

- Umjetni travnati tepih izraden je od poledine i vlatnih Cuperaka izradenih od PE vlakana
visine 50-60 mm koji su utkani u poledinu.

- Ukupna masa travnatog tepiha iznosi min. 2.450 g/m2 s tolerancijom + 10% (1ISO8543)
- Broj ¢vorova (Cuperaka) iznosi minimalno 8.000/m2 sa tolerancijom + 10% (I1SO 1773)
- Propusnost minimalno 360 mm/h (EN 12616)

VLAKNA

- Ravna

- Uzduzno profilirana - pojaéana

- Monofilamentna (nefibrilirana) (MI-LND 012)

- Nacin proizvodnje: pojedinaéno ekstrudirana monofilamentna

- Debljina vlakana na najdebljem dijelu minimalno 365 p (MI-LND 002)

- Materijal izrade 100% PE (PolyEthylene) (ISO 11357-3)

- UV stabilna

- Postojane boje

- PoviSene otpornosti na troSenje

- Minimalno 13.700 dtex (MI-LND 014)

- Ukupna visina 60 mm sa tolerancijom + 4%

- TeZina vlati minimalno 1.450 g/m2 sa tolerancijom £ 10% (ISO 8543)

- Ugradena na nacin da je minimalna snaga ¢upanja iz poledine iznosi minimalno 30 N
POLEDINA

- Osnovno tkanje: 100% PP (PolyPropilen)

- teZina min

- Vodopropusna , sa izvedenim procjednicama

- Pojagana, dvoslojna i prosivena,

- sa straznje strane proSavi i poledina dodatno zasti¢ena slojem lijevanog latexa

- UV stabilna

- Antibakterijska

- Protugljiviéna

- Paropropusna

K.2.4. Ljepilo i spojne trake

- posebne armirane podlozne trake

- polipropilen

- min 30 cm §irine

- specijalno dvokomponentno poliuretansko liepilo u zelenoj boji

- gusto¢a: komponenta A minimalno 1,65 g/cm3, komponenta B minimalno 1,2 g/cm3
- Cvrstoca na smicanje min 1.500 N (EN 12228-EN13744)

K.2.5. Linije terena

Izrada bijelih linija igralita Sirine 10-12 cm sve sukladno propisima HNS-a (Hrvatskog
Nogometnog Saveza) i FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Vecina linija
tvornicki je utkana dok se preostale linije kao i todke za kazneni udarac pazljivo, prema planu
polaganja, kroje i trajno

uljepljuju.

Ponuditelj treba dostaviti tehnicki list/sluZbeni katalog cjelokupnog sustava umjetnog travnjaka
u kojem su detaljno navedene tehnicke karakteristike svakog pojedinaénog dijela/proizvoda
sustava umjetnog travnjaka iz tocke K.2. ili tehnicki list/sluZbeni katalog za svaki pojedinaéni
dio proizvod sustava umjetnog travnjaka, a u cilju utvrdenja da li proizvod koji se nudi
udovoljava traZzenom sukladno tehni¢koj specifikaciji.

Sva dokumentacija dostavlja se na hrvatskom jeziku, a ukoliko je priloZena dokumentacija

na stranom jeziku, uz nju je ponuditelj duZan priloZiti i prijevod ovladtenog sudskog tumaca
na hrvatski jezik.
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Proizvodi koji su navedeni u troSkovniku smatraju se ponudenima ako ponuditelj ne navede
druge proizvode u za to predvidenom mjestu u trodkovniku. Naime, svi proizvodi koji su u
tro8kovniku opisani uz navodenje trgovacke oznake/marke popracéeni su formulacijom ,li
jednakovrijedan“. Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to
predvidenim praznim mjestima troSkovnika, prema odgovaraju¢im stavkama, navesti
podatke o proizvodu koji nudi/dokaz jednakovrijednosti i podatke o proizvodadu kojeg nudi.
Sam dokaz jednakovrijednosti duZan je ponuditi ponuditelj. Kao dokaz jednakovrijednosti
ponuditelj mora dostaviti katalog ili tehniCku dokumentaciju iz koje je jasno moguce utvrditi
uvjete jednakovrijednosti sukladno tehnickim specifikacijama i troSkovniku radova.

Sva dokumentacija dostavlja se na hrvatskom jeziku, a ukoliko je priloZena dokumentacija
na stranom jeziku, uz nju je ponuditelj duZan priloZiti i prijevod ovladtenog sudskog tumaca
na hrvatski jezik.

Za sav dobavljeni i ugradeni materijal i opremu izvodac je duZan prije ugradnje narucitelju
putem nadzora predoditi atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala sukladno zahtjevima iz
projektne dokumentacije i tehnickih specifikacija i u potpunosti odgovara za ispravnost
izvrSene isporuke i ugradnju svih ugradenih elemenata. Za sve dobave i ugradbe svojih
kooperanata i dobavljaga, narucitelju garantira isklju¢ivo izvoda¢ odnosno ugovorni nositel]
radova. Bez suglasnosti nadzora ne dozvoljava se ugradnja materijala i opreme.

Prije ugradnje, gospodarski subjekt mora dostaviti izvje$¢e o testiranju od tijela za ocjenu
sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa
zahtjevima ili kriterijima utvrdenim u tehnickim specifikacijama.

Tijelo za ocjenu sukladnosti je tijelo koje provodi aktivnosti ocjene sukladnosti, ukljucujuéi
kalibriranje, testiranje, certificiranje i inspekciju te koje je akreditirano u skladu s Uredbom
(EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Investitor zadrzava pravo da uzorke umjetnog travnatog tepiha sa ispunom koji Ce biti
dostavljen na gradiliste ispita u ovladtenom institutu za laboratorijsko ispitivanje ili kod
Zavoda za ispitivanje kvalitete robe, a kako bi utvrdio da ono $to je dostavljeno odgovara
trazenim karakteristikama.

Potpisom ovog Priloga 1 troSkovnika Ponuditelj potvrduje da prihvaca navedene uvjete te da
je upoznat sa svim trazenim karakteristikama proizvoda.
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NAPOMENE

Materijali

Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih

i pomo¢nih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je
ukljuciti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa
svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladista te prenosa do mjesta
ugradbe. Nadalje ukljuiti cijenu Cuvanja, zastite i skladiStenja materijala do ugrad-
nje. Prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka -
probnih kocki za beton te ostalih uzoraka materijala koji ¢e se upotrebiti na gradevini
s pripadaju¢im atestima.

Rad
U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoéni, te
sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ruéni bilo pomocu strojeva.

Oplata

Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, ukljeStenja kao i postavu na mjesto te nje-

no skidanje u vremenskom roku za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se
takoder obraCunava mazanje oplate prije betoniranja te Cuvanje iste po skidanju sa
sortiranjem po elementima za ponovnu upotrebu. Cijenom ukljuciti sav potreban rad kako
glavni tako i pomocni te prenosa bilo ruéno bilo pomocu strojeva.

Izmjere
pausala izvoda¢ mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obracuna -
vaju u pausalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.

Faktori

Na jediniénu cijenu radne snage, izvodaé radova ima pravo zaracunati faktor prema
postojecim priviemenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji regulira-
ju tu tematiku. Povrh toga izvodaé radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedece
radove koji se ne¢e zasebno platiti kao naknadni rad i to:

a) cjelokupnu reZiju gradiliSta ukljucivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troSkove posudene mehanizacije, koju izvoda ne posjeduje,

c) ispitivanje nosivosti temeljnog tla prije betoniranja temelja i temeljnih ploca,

d) sva ispitivanja materijala bilo na gradili$tu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smjestaj radnika, ureda gradilita, nadzorne sluzbe,

—_— == =

f) izrada kemijskog - suhog zahoda za radnike i upravu gradiliste prema sanitarnim propisima,
g) uskladistenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,

h) uredenje gradilista po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,

i) rastavljanje - skidanje baraka, kontejnera i platoa po zavrSetku radova,

Sve navedeno vrijedi i za obrtnicke radove te za radove instalacija, bez obzira

na vrstu. lzvoda¢ na to ima pravo na marzu u postotku kojega ¢e sam odrediti, a u okvirima
vazecih propisa koji reguliraju tu materiju.

Opaska : izragun koli¢ina za predmetnu gradevinu u granicama zahvata.
Prije davanja konaéne ponude za gradevinsko-obrtnicke radove, obavezno
pregledati projektu dokumentaciju te sa objaSnjenjima
glavnog projektanta i projektanata.
U troskovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, krizanje i
nedavanja jedni¢nih cijena, ve¢ se sve to mora napisati na posebnom
podnesku kao dodatak sluzbenoj ponudi.
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BR. SKRACENI OPIS

PUNI OPIS

KOLICINA

CIJENA

JEDINICNA ~ UKUPNA

GRADEVINSKI RADOVI

100 PRIPREMNI RADOVI

101 UKLANJANJE
POSTOJECIH
NOGOMETNIH GOLOVA
| CISCENJE PARCELE

Uklanjanje postoje¢ih nogometnih golova i
traka umjetne trave poloZenih na tlo. Vidi
fotografije postojeéeg stanja. Stavka ukljuCuje
dopremu potrebne mehanizacije za demontazu
i odvoz te sav ostali rad i materijal. ObraCun za
komplet radova sa uklju¢enim uklanjanjem,
sortiranjem, odvozom i zbrinjavanjem /
recikliranjem.

kompl

1.00

kn

102 GEODETSKO
ISKOLCENJE TRASA

INSTALACIJA

Geodetsko iskolEenje trase neposredno prije
pocetka radova, sa stacioniranjem svih vaznijih
toCaka na terenu, uklju€uijiéi i instalacije, a u
svemu prema situaciji.

Obracun se vrsi po kompletu iskolcene i
oznacene trase, ukljuéujuci sve potrebne
radove vezane uz iskolCenje. |zrada snimka
izvedenog stanja.

kompl

1.00

kn

100 UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

200 ZEMLJANI RADOVI

201 UKLANJANJE
POSTOJECIH SLOJEVA
TERENA

Strojni iskop za nove slojeve, a u skladu sa
buduc¢im novim slojevima. Radove izvesti u
skladu s pravilima struke. Zemljani materijal je
potrebno odvesti i deponirati na gradsku
deponiju. U koli¢inu je uraCunat iskop
nogometnog igralidta, temelja za stupove i
iskop za drenaZne kanale. Dubina iskopa cca.
30cm. ObraCun koli¢ine materijala prema
stvarno izvedenim koli¢inama. Stavka ukljucije
iskop, utovar na transporter, usitnjavanje i
utovar i odvoz na trajni deponiji. Obraun u m?
u sraslom/zbiienom staniu

m3

420.00

kn

202 PRIPREMA

TEMELJNOG TLA

Stavka obuhvaca izradu pripremu temeljnog tla
nakon iskopa. Rad obuhvaéa strojno grubo i
fino planiranje posteljice, zbijanje glatkim
valjcima ili valicima s pneumaticima. Zbijanje
posteljice u zemljanim materijalima treba vrsiti
tako da se postigne stupanj zbijenosti u
odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz
> 100%, odnosno modul stiljivosti Ms > 35
MN/m”. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.
Posteljicu izvoditi u padu od 0,5%. Stavka
ukljuCuie sav potreban rad i materiial.

Obradun po m? propisno izvedene posteljice

1367.00

kn
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NOSIVI DRENAZNI SLOJ
16-32mm

203

Izrada nasipa nosivog drenaznog sloja od
Cistog droblienog kamenog materijala na
pripremljenu posteljicu debljine sloja d = 20
cm. Stavka obuhvaéa nabavu, dostavu,
strojno razastiranje, planiranje i zbijanje
materijala  glatkim  vibrovaljcima.  Stavka
ukljuéuje sav potreban rad i materijal. Obradun
u m® u zbiienom staniju.

Granulacija 16-32mm

275.00

kn

NOSIVI DRENAZNI SLOJ
8-16mm

204

Izrada nasipa nosivog drenaznog sloja od
Cistog droblienog kamenog materijala na
pripremljenu posteljicu. Debljina sloja d = 5 cm.
Stavka obuhvata nabavu, dostavu, strojno
razastiranje, planiranje i zbijanje materijala
glatkim vibrovaljcima. Stavka ukljuCuje sav
potreban rad i materijal. Obradun u m® u
zbijenom staniju

Granulacija 8 - 16 mm

69.00

kn

IZRADA ZAVRSNE
PODLOGE - DROBLJENI
KAMENI MATERIJAL

205

Nabav, dostava i izrada zavrSne podloge
droblienim  kamenim materijalom  0/4mm.
Debljina sloja u zbijenom stanju je 4 cm. Izrada
se vrSi rucno ili grederom sa automatskim
niveliranjem visina prema zadanim projektnim
visinama podloge. Maksimalno odstupanje od
tone projektirane visine je 6 mm, mjereCi s
aluminijskom letvom duZine minimalno 6 m.
Valjanje podloge je dozvolieno iskljuéivo
valjkom maksimalne tezine do 500 kg, bez
vibracije. Prilikom valjanja, nuzno je vlaziti da
se dobije zbijenost podloge. Stavka ukljucuje
sav potreban rad i materijal.

m3

56.00

kn

206 GEOTEKSTIL

Nabava i ugradba geotekstila TIP 300 g/m2 s
preklopom spojeva min 30 c¢cm, Sirina role 4,0
m. Radove izvesti u skladu sa pravilima struke.
Geotekstil se postavlja u dva sloja. Prvi sloj se
postavlja na posteljicu, a drugi sloj geotekstila
na materijal granulacije 8-16mm. Stavka
ukljuéuje sav potreban rad i materijal. Obradun
um

m2

2735.00

kn

207 ISKOP ROVA ZA

TEMELJE STUPOVA

Strojni i ruéni iskop za temelje stupova zastitne
ograde i po potrebi kanalice odvodnje (veéi dio
iskopa za postvanu kanalice odraden je u
sklopu uklanjanja postojecih slojeva terena).
Iskop bez obzira na kategoriju terena. Stavka
obuhvaca sve potrebne radove kod iskopa
rova, razupiranje i osiguranje i odvoz i
zbrinjavanje iskopanog materijala. Obraéun po
m3 iskopanog materijala u sraslom staniju.

m3

16.00

kn
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208 IZRADA POSTELJICE

Planiranje dna rova te izrada posteljice cijevi
oborinske kanalizacoje. Rad obuhvaca izradu
posteljice i obloge od neagresivnog pijeska
granulacije od 4-8 mm, bez pradnastih Cestica
u debljini 10 cm ispod i 15 cm iznad tiemena
cijevi. U cijenu je uraCunata i nabava pijeska.
Stavka ukljucuje sav potreban rad i materijal.

Obragun po m* izvedene podioge.

9.00

kn

209 ZATRPAVANJE ROVA |

GRADEVINSKIH JAMA

Zatrpavanje rova i gradevinskih jama
probranim materijalom iz iskopa i zamjenskim
materijalom iz pozajmi$ta. Rad obuhvaca

dobavu i zatrpavanje rova i gradevinskih jama.

Zatrpavanie cijevi u slojevima od 30 cm uz
potrebno vlazenje i nabijanje ruénim i strojnim
nabijac¢ima. U cijenu je uklju¢ena nabava
materijala za tamponski sloj, razastiranje,
vlaZenje ili suSenje, zbijanje po slojevima.

Obracun po m°.

6.00

kn

200 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
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300

BETONSKI RADOVI

301

BETONIRANJE
TEMELJA LINIJSKE
KANALICE | RUBNJAKA

Iskop i betoniranje temeljne trake linijske
kanalice/rubnjaka dimenzije 35x10 cm s
ugradnjom podloZne plo¢e od 10cm, betonom
tlatne ¢vrstoce C12/15. Stavka ukljuuje i
potrebnu oplatu. U cijenu je ukljuéen sav rad,
oprema, materijal, njega betona i ostalo
potrebno za zavrSetak posla. U cijenu stavke
ukljuéena i potrebna armatura.

Obracun po m*® ugradenog betona.

podlozna plo¢a § 35¢cm

6.50

kn

beton za ucvr§cenje kanalice § 35cm

3.00

kn

beton za u¢vrséenijje rubnjaka za ljeplienje
umijetne trave § 35cm

4.00

kn

302

BETONIRANJE
TEMELJA SAMACA
ZASTITNE MREZE

Betoniranje temelja samaca za u¢vrséenje
stupova zastitne mreze dimenzije 60x60x60
cm s ugradnjom podlozne plo&e za stupove
nosaga mreza. Razred tlatne &vrstode i
C25/30 u kompletnoj potrebnoj oplati koja se
obra¢unava ovom stavkom. U beton dodati
dodatke za plasti¢nost u propisanoj kolicini.
Betoniranje se izvodi uz propisano vibriranje.
Sa donje strane ploce u dijelu koji se sidri u
beton nalaze se Cetiri ankera, duljine prema
preporuci prozvodaca stupova, izvedeni iz
rebrastog Celika koji se ugraduju u svjez
beton.U cijenu stavke ukljuéena i potrebna
armatura. Obragun po m? ugradenog betona.

m? (beton + oplata)

6.00

kn

303

BETONSKI RUBNJACI

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka za
ucvrséenje segmenata umjetne trave. Dim
8x20cm. Gornja kota u razini sloja granulacije
0-4mm ili prema preporuci proizvodaca
umjetne trave. U stavku uraCunati sav
potreban rad i materijal za postavu rubnjaka.

m

118.00

kn

300 UKUPNO BETONSKI RADOVI
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400

DRENAZA

401

BETONSKA KANALICA

Dobava i ugradnja betonske linijske kanalice
sa zastitnim pokrovnim reSetkama i
sabirnicima sa integriranim sustavom za
ukljestenje umjetne trave. Pad kanalice
predvida se u jednu stranu u duzini od 70m.
Kanalica se spaja na PCV cijev odvoda prema
upojnom bunaru. U stavku ukljuen sav
potreban spojni materijal i rad za postavu i
spajanje iste. Sukladno preporukama
proizvodaCa moguce je prilagoditi postavu
slojeva razli¢itih granulacija. Vidi detalj
ugradnie. Navesti naziv porizvoda, katalo3ki

m

70.00

kn

400

UKUPNO DRENAZA

500 POSTAVA UMJETNE TRAVE

501

UMJETNA TRAVA

Dobava, doprema i ugradnja umjetne trave za
nogomet visine vlati 50-60mm, debljine
vlakana 300mikrona  +10%, ista mora
udovoljavati standard DIN 18035-7. Umijetna
trava se isporuCuje u rolama Sirine 4 m, a
medusobni  spojevi umjetne trave lijepe se
posebnim geotekstilnim spojnim trakama i
jedno-komponentnim  poliuretanskim  zelenim
liepilom koje reagira u dodiru s vodom. Ispuna
travnjaka izvodi se po cijeloj povrSini igralista u
prvom sloju od kvarcnog pijeska u sloju min.
18kg/m?, a drugi sloj ispuna od gumenog
granulata od min. 15kg/m?. Jedini€na cijena
ukljuéuje sav rad, materijal i transport poloZene
umijetne trave, prema uputama proizvodaca
umijetnog travnjaka i uz nadzor nadzornog
inZenjera.  Linije  umjetnog  travnjaka
obraCunate su stavci broj 502. Ovisno o
odabranom proizvodaCu - prilagoditi sustav
ugradnje prethodnih slojeva te sustav postave
drenaZze. Navesti naziv porizvoda, kataloSki
broj i proizvodaca

mZ

1375.00

kn

502

LINIJE IGRALISTA

Dobava, doprema i ugradnja linija za
obilieZavanije igralista. Linije su napravljene od
ugradene identi¢ne umjetne trave iz prethodne
stavke. Linije su u bijeloj boji, Sirine 12cm.

254.00

kn

500 UKUPNO POSTAVA UMJETNE TRAVE

UKUPNO GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI
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PODRUCJE ZAHVATA

- uredenje igraliSta uz postojece
nogometno igraliSte - pozicioniranje
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postavu rubnjaka prilagoditi
sustavu ugradnje odabrane

umjetne trave
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