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GRAÐEVINA: UREĐENJE I OPREMANJE IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE  

U DRAŽICAMA 

INVESTITOR: OPĆINA JELENJE, 

Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  

BROJ PROJEKTA: RP-47 

 

SADRŽAJ: 

 

A.    OPĆI DIO 

 

A1. Popis izrađene tehničke dokumentacije, popis projektanata i suradnika 

A2.  Kopija rješenje o upisu u sudski registar 

A3.  Kopija rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata 

A4.  Imenovanje projektanta arhitektonskog projekta 

A5. Izhava projektanta o usklađenosti s prostornim planom i drugim propisima 

 

B.    TEHNIČKI DIO 

 

B1.  Tehnički opis 

 

B2.  Troškovnik građevinsko obrtničkih radova 

 

B3.       Nacrtni dio  

 

list 1.  tlocrt – područje zahvata  1:500 

list 2.  tlocrt – situacija, detalji   1:250 
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A.2. Kopija rješenje o upisu u sudski registar 
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A.3.  Kopija rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata 
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A4. Imenovanje projektanta arhitektonskog projekta 

 

 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se 

 

 

RJEŠENJE 

 

o imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije arhitektonskog 

GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA I OPREMANJA IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE  

U DRAŽICAMA 

 

 

 

 

MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh. – ovlaštena arhitektica 

 

 

 

 

Potvrđuje se da MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh. ispunjava slijedeće uvjete: 

• Ima pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni arhitekt" (pod rednim brojem 3576, s 

danom upisa 03. ožujak 2010.) prema Rješenju kojeg je donijela Hrvatska komora 

arhitekata u Zagrebu 03. ožujak 2010; Klasa: UP/I-350-07/10-01/3576; Ur.broj: 505-10-1 

• Ima zasnovan radni odnos u projektantskom uredu MAPA d.o.o. 

• Obavlja poslove projektiranja i stručnog nadzora stvarno i stalno 

 

 

 

 

Direktor:  

 

      

 

 

  
Vojko Stanić, dipl.ing.arh.      
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A5.  Izjava projektanta o usklađenosti s prostornim planom i drugim propisima 

 

 

Temeljem odredbi Zakona (NN RH br.153/13, 20/17) daje se 

 

IZJAVA PROJEKTANTA 

 

o usklađenosti glavnog projekta broj RP-47 sa  

 

Prostornim planom uređenja Općine Jelenje, SN PGŽ 40/07,  

i I., II., i III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Jelenje,  

SN PGŽ 15/11, 09/17 i 14/18. 

 

 

te sa slijedećim zakonima i propisima:  

 

 

Zakon o gradnji - NN, br. 153/13, 20/17 

Zakon o prostornom uređenju - NN, br. 153/13  

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje - NN, br. 78/15 

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju - NN 

78/15 

Zakon o komunalnom gospodarstvu - NN, br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12 

Zakon o zaštiti od požara - NN, br. 92/10 

Zakon o zaštiti na radu - NN, br. 71/14 

Zakon o zaštiti od buke - NN, br. 30/09, 55/13 i 153/13 

Zakon o zaštiti okoliša - NN, br. 80/13 

Zakon o građevnim proizvodima - NN, br. 76/13 i 30/14 

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda - NN, br. 30/09, 139/10 i 14/14 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti - NN, br. 80/13, 14/14 

Zakon o vodama - NN, br. 153/09, 130/11 i 56/13 

Pravilnik o kontroli projekata - NN, br. 32/14  

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima - NN, br. 79/14  

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina - NN, br. 64/14 

 

 

 

 

PROJEKTANTICA           

 

 

 

 

 

Maja Stanić, dipl.ing.arh. 
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BROJ PROJEKTA: RP-47 

 

 

B1.      TEHNIČKI DIO 

 

B1.1.   Tehnički opis s iskazom površina 

 

 

Predmet ovog projekta je uređenje i opremanje igrališta za djecu i mlade u Dražicama,  

unutar Općine Jelenje. Obuhvat se nalazi na k.č. 1806/13 k.o. Dražice. 

Ukupna površina definiranog zahvata je 1367m2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuređeni dio uz postojeće nogometno igralište preuređuje se u dva igrališta za mali 

nogomet dimenzija 15x25m sa završnom obradom – umjetnom travom. Po potrebi moguće 

je prilagoditi dimenzije igrališta. Planirani tereni koristit će se kao pomoćni tereni sportskog 

igrališta Dražice, a nalaze se uz glavni teren NK Rječina. U I. fazi planirana je izvedba 

terena za mali nogomet i zaštitne mreže, dok su ostali zahvati predmet kasnijih faza. 

01 – postojeće stanje (pogled prema S) 
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Ovim projektom predviđa se izvođenje odvodnje linijskom kanalicom uz jednostrani pad 

igrališta od 0,5%. Voda se odvodi do upojnog bunara planiranog u neposrednoj blizini. 

  

Definira se i zaštitna polietilenska mreža s dvije strane igrališta, uz postojeće nogometno 

igralište u odmaku od 3m te uz jugozapadnu stranu. Mreža je visine 4,0m i učvršćena je za 

čelične stupove u razmaku od 3,5-4 m. Na jugozapadnoj strani mreže predviđa se prolaz 

za ulazak u ograđeni sklop igrališta. Pomična mreža planira se između dva malonogometna 

igrališta, ista odvaja ili povezuje igrališta u jednu cjelinu.  

S tri strane planirana je postava betonskih rubnjaka dimenzije 8x20cm na koje se, ovisno 

o odabranom sustavu umjetne trave, travnati pokrivač podvlači ili ljepi na rubnjak.  

Ovisno o odabranom proizvođaču mijenja se i visina postave samog rubnjaka.  

 

Umjetna trava s bijelim oznakama igrališta iz istog materijala postavlja se prema uputama 

proizvođača umjetne trave te se prethodno postavljeni slojevi ovisno o sustavu postave 

umjetne trave mogu mijenjati. Proizvođača i sustav postavljenja potrebno je definirati prije 

početka izvođenja kako bi se pravovremeno mogli uskladiti sustavom predloženi slojevi. 

 

 

 

 

 

 

02 – plan uređenja sportskih igrališta Dražice 
I. faza – igralište za mali nogomet + zaštitna mreža 
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Zahvatom je planirano: 

 

- iskop materijala na dijelu gdje se predviđa uređenje pomoćnih terena; 

- izvedba posteljice u padu od 0,5% 

- horizontalni nosivi drenažni slojevi frakcija 16-32mm, 8-16mm izvedeni prema  

pravilima struke, a sukladno odabranom sistemu; 

- završna podloga frakcije 0-4mm; 

- slojevi geotekstila u 2 razine; 

- vertikana konstrukcija za prihvat polietilenske mreže izvedena od čeličnih stupova; 

- temelji su klasično betonirani trakasti temelji i temeljne stope; 

- odvodnja betonskom kanalicama s rešetkastim završetkom. 

 

 

Neto površine: 

 

Malonogometni teren 15x25m  300,00 m² 

Malonogometni teren 15x25m  300,00 m² 

Zaštitne zone oko terena  767,00 m² 

ukupno              1367,00 m² 

 

 

Igrališta imaju pješački pristup s jugozapadne strane. Okloni teren oko igrališta djelomično 

je uređen, no u narednim fazama, koje nisu predmet ovog projekta, planira se uređenje 

dodatnih sportskih igrališta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANTICA -         

OVLAŠTENA ARHITEKTICA:  

 

   

 

 

 

 

 

Maja Stanić, dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE  

 

 

U skladu s poglavljem Zakona o gradnji u projektu su poštovani odgovarajući važeći 

zakoni i temeljem zakona preuzeti propisi, pravilnici i norme. Projektom je predviđena 

nabava i ugradnja osnovnih materijala te polugotovih i gotovih proizvoda vrhunske 

kakvoće, bez oštećenja i eventualnih nedostataka uz predočenje atesta za svaki 

pojedini materijal i gotov proizvod. Pravilnim rukovanjem i ugradbom svih materijala i 

elemenata mora se postići jednoličan, besprijekorno pravilan i uredan zahvat. 

Zahvat mora biti isključivo izveden prema nacrtima određenih faza projekta. 

Radi osiguranja kakvoće zahtijevane projektom i gore navedenim, kontrola kakvoće 

mora se provoditi kao proizvodna i kao dokazna. 

Proizvodnu kontrolu provode proizvođači materijala, proizvoda i opreme, a sastoji se 

prvenstveno od preventivne kontrole osnovnih materijala te kontrole ispravnosti 

pojedinih aktivnosti u proizvodnji, transportu i ugradbi. Ovdje također spada obaveza 

izvoditelja da o svom trošku osigura gradilište od štetnog utjecaja vremenskih 

nepogoda i svih drugih mogućih oštećenja za vrijeme trajanja gradnje, do uspješno 

okončanog tehničkog prijema. Zimi gradilište treba potpuno osigurati od mraza, tako 

da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja. Izvođač 

je dužan propisno izvesti postrojenja za rad, kao što su skele, oplate, dizalice, te 

poduzeti sve mjere sigurnosti glede zaštite na radu. Za sve radove, dobave i ugradbe 

svojih kooperanata i dobavljača, investitoru garantira isključivo izvoditelj kao ugovorni 

nositelj svih radova. Svaka šteta koja bi bila prouzročena u izvedbi ili na susjednim 

objektima, cesti ili pločniku, te vozilima i instalacijama uslijed izvođenja ugovorenih 

radova na građevini snositi će izvoditelj, koji će je odstraniti i nadoknaditi u najkraćem 

mogućem roku. 

Vrste i način kontrole određeni su posebnim zahtjevima za vrstu i kvalitetu pojedinih 

materijala i radova navedenih u projektu i s odgovarajućim, tome pripadajućim, 

pravilnicima i normama (npr. Kvaliteta osnovnih materijala, obrade, ugradbe i drugo). 

Ugrađeni proizvodi, kao i izvedeni radovi moraju biti u skladu s tehničkim propisima i 

standardima (HRS). 
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PROCJENA TROŠKOVA IZVOĐENJA RADOVA 

 

 

Iskazana procjena gradnje odnosi se na sve radove navedene u troškovniku radova  

i postavu opreme i temeljena je na prosjeku važećih cijena na tržištu.  

                                                                                                                                                                     

 

Ukupna bruto površina koja je predmet izvođenja radova iznosi 1375 m². 

 

Svi radovi navedeni u troškovniku radova                     cijena   kn 

       

UKUPNO:        386,800.00 kn    

PDV 25%:         96,700.00 kn    

SVEUKUPNO:       483,500.00 kn   

 

 

TRAJANJE IZVOĐENJA RADOVA 

 

Predviđa se rok izvođenja radova u trajanju od 120 dana, odnosno 4 mjeseca. 

 

Vijek uporabe izvedenih radova na uređenju uvjetovan je redovitim održavanjem.  

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANTICA: 

 

 

 

  

MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh. 
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B2.  Troškovnik građevinsko obrtničkih radova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACIJA RADOVA kuna

RADOVI
100 PRIPREMNI RADOVI
200 ZEMLJANI RADOVI
300 BETONSKI RADOVI
400 DRENAŽA

500 POSTAVA UMJETNE TRAVE I GOLOVA
UKUPNO RADOVI

SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

25% PDV

SVEUKUPNO s pdv-om
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OPĆI UVJETI I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Postojeće stanje

Postojeće pomoćno nogometno igralište nalazi se u sklopu sportskih igrališta u Dražicama, 
unutar Općine Jelenje na k.č. 1806/13, k.o. Dražice. Prostor je ograđen te se nalazi uz glavni 
nogometni teren.

Uvodni uvjeti
Novoizvedena igrališta koristit će se kao pomoćni tereni u službi NK Rječina. Nakon uklanjanja 
postojećih slojeva, postavljaju se svi novi slojevi za stabilizaciju i odvodnju te završno umjetni 
travnjak što je obuhvaćeno predmetnim troškovnikom. 
Predviđeni radovi izvode se u skladu s pravilima struke, tj. prema važećim pravilnicima i 
normama te uputama proizvođača i nadzornog inženjera.
Troškovi osiguranja susjednih objekata, instalacija i sl. te osiguranje radnika i prolaznika, u 
cijelosti su obveza izvoditelja radova te su obračunata u jediničnu cijenu radova iz troškovnika. 
Izvoditelj radova je upoznat sa svim specifičnostima posla vezanim za lokaciju i ostalo i 
suglasan je sve eventualne štete nastale tijekom izvedbe otkloniti u primjerenom roku, 
kvalitetno i o svom trošku. Jediničnim cijenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad 
potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite, 
skela, podupiranja i sl., te se iste ne mogu mijenjati. Cijenom je obuhvaćeno uređenje 
gradilišta nakon dovršenja radova. Eventualne izmjene i sl. dogovarati pravovremeno uz 
odobrenje s projektanta ili nadzornog inženjera. 

A. JEDINIČNE CIJENE
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika između ostalog sadržavaju naknadu :
- za obavljeni rad, ugrađeni materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, struja, alati, skele, 
strojevi, prijenosi i slično;
- za svu potrebnu radnu snagu;
- za sve pripremne i pomoćne radove na gradilištu;
- za sve transporte i pretovare i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe 
gradnje, uz primjenu faktora izvođača.
- za poduzimanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite izvedenih radova;
- za troškove osiguranja susjednih objekata, instalacija, materijala koji se ugrađuje i radova
koji se izvode i sl. te osiguranje radnika i prolaznika;
- za ishođenje atesta, certifikata, izjava o sukladnosti i zapisnika o ispitivanju, odnosno za
obavljanje potrebnih ispitivanja kojima se dokazuje da su ugrađeni materijali, oprema i
izvedeni radovi sukladni tehničkim specifikacijama i općim uvjetima iz ovog troškovnika te
zakonskoj regulativi, kao i za troškove prevođenja dokumentacije;
- za nadzor, odnosno čuvanje gradilišta te postojeće opreme koja ostaje na gradilištu, bez
obzira na način vršenja istog, do primopredaje radova.
- za sva carinska i ostala davanja;
- za čišćenje po završenom radu, sa odvozom preostalog materijala i otpada na deponij
sukladno pozitivnim zakonskim propisima, te čišćenje prilaznih putova.

B. OSIGURANJE GRADILIŠTA
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih
nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje do provedenog
tehničkog prijema objekta tj. uspješne primopredaje. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na
objektu u izvedbi ili na susjednim objektima, cesti ili pločniku, te na vozilima ili pješacima
uslijed izvođenja radova na ugovorenom objektu, pada na teret izvoditelja, koji je dužan
odstraniti i nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.
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C. ČUVANJE GRADILIŠTA
Čuvanje gradilišta, opreme na gradilištu, bez obzira na način vršenja istog, kao i svih 
postrojenja, alata i materijala, svojega i podizvoditelja, pada u dužnost i teret voditelja 
(nositelja ugovorenih radova) koji odgovara za svaku nastalu štetu i otuđenje za vrijeme 
trajanja radova, sve do uspješne primopredaje radova između izvoditelja i Naručitelja.

D. POSTROJENJA ZA RAD
Izvoditelj je dužan izvesti postrojenja za rad kao: skele, oplate, skladišta, dizalice, te dobaviti i
postaviti strojeve, alat i potreban pribor i poduzeti sve mjere sigurnosti u skladu sa
Pravilnikom o zaštiti na radu, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje
zaposlenog radništva, osoblja i prolaznika.

E. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Kod ugradbe svih dobavljenih materijala i predmeta naročitu pažnju treba posvetiti s
obzirom na karakter objekta. Sve mora biti kvalitetno i solidno izvedeno, a ugrađeni dijelovi
moraju djelovati kao homogeno srašteni sa podlogom ugradbe, ne smije se vidjeti linije
ugradbe i vezne materijale. Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača,
investitoru garantira isključivo izvoditelj kao ugovorni nositelj svih radova. Izvoditelj u
potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata i jedini je
odgovoran za eventualno loš rad ili lošu kvalitetu dobave i ugradbe, bilo krivnjom trgovačke
mreže ili svojih kooperanata.

F. ČIŠĆENJE OBJEKTA
Obavezno je višekratno čišćenje gradilišta i objekta tijekom gradnje, te završno čišćenje i 
pranje svih perivih površina koje se mogu uprljati za vrijeme izvođenja radova, a sve uz 
dodatak potrebnog materijala i alata, zatim skupljanje i odvoz otpadaka preostalog materijala i 
smeća sa objekta i gradilišta. Gradilište se mora držati u najvećem redu i čistoći za cijelo 
vrijeme trajanja gradnje i za vrijeme izvedbe svih radova.

G. IZJAVE I POTVRDE O SUGLASNOSTI (ATESTI) ZA IZVEDENE RADOVE
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima i troškovnikom te njegovim prilogom predviđene
izjave i potvrde o suglasnosti (ateste) o ispitivanju upotrijebljenih materijala i dostaviti ih
nadzornom inženjeru i investitoru na uvid.
Narudžbu i ugradnju materijala odobrava nadzorni inženjer, a temeljem dostavljene
potrebne dokumentacije sukladno propisima te uvjetima kvalitete i tehničkim
specifikacijama ovog priloga. Prije narudžbe izvođač je dužan obavezno provjeriti sve
dimenzije za postavu umjetnog nogometnog travnjaka na nogometnom igralištu. Postava
umjetnog nogometnog travnjaka može početi kada nadzorni inženjer preuzme podlogu u
pogledu ravnosti i projektiranih nagiba te odobri materijale za postavu odnosno izvedbu
nogometnog travnjaka.
Nogometni travnjak postaviti prema pravilima struke i prema uputama proizvođača, te
prema uvjetima i tehnologiji koja je propisna tehničkim listovima, uputama za postavljanje i
sličnim dokumentima proizvođača. 
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K. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE UMJETNOG TRAVNJAKA

H. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU OBJEKTA
Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je dužan pridržavati se odredbi važećih
propisa, normativa, standarda, te sve radove izvesti kvalitetno. Nekvalitetno izvedeni
radovi neće se obračunavati sve dok se ne otklone uočeni nedostaci. Obračunavati i isplatiti
mogu se samo one stavke iz opisa radova za koje je uspostavljeno da su izvedene u
potpunosti i kvalitetno, te da za upotrebljavane materijale i izvedene radove postoje valjane
izjave I potvrde o suglasnosti (atesti). Ukoliko izvoditelj do primopredaje objekta ne otkloni
uočene nedostatke, a isti nemaju utjecaja na stabilnost i sigurnost izgrađenog objekta, svi
neotklonjeni nedostaci sanirati će se na teret izvoditelja ili će se kod okončanog obračuna
odrediti umanjena vrijednost jediničnih cijena za sve ustanovljene nedostatke. Svi ugrađeni
materijali moraju biti u skladu sa HRN odnosno tražene kvalitete. Ako za neke materijale ne
postoje domaći važeći normativi potrebno je da isti materijali budu u skladu sa jednim od
navedenih standarda : EN, DIN, UNI, ÖNORM, SIS i usklađeni sa HRN.

K.1. UVJETI KVALITETE
A) ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz da su svi materijali koji se ugrađuju na umjetnom 
travnjaku neškodljivi za okoliš i zdravlje ljudi te zdravstveno ispravni.
U svrhu dokazivanja istog, uz ponudu je potrebno dostaviti izjavu potpisanu od strane
odgovorne osobe ovjerenu po javnom bilježniku da je proizvod u cijelosti zdravstveno
ispravan te neškodljivi za okoliš i zdravlje ljudi, odnosno da ne sadrži toksične elemente.
Odabrani ponuditelj bit će dužan prije sklapanja ugovora dostaviti Naručitelju potrebne
ateste i dokaze koji se tiču zdravstvene ispravnosti i dokaza da je sistem zdravstveno
ispravan, odnosno da ne sadrži toksične elemente.

B) UVJETI KVALITETE UMJETNOG TRAVNATOG TEPIHA
Umjetni travnati tepih koji se postavlja mora zadovoljiti uvjete održanja kvalitete,
postojanosti, trajnosti i otpornosti na uporabu te dokazati da će nakon postave i izvedbe
slojeva moći zadovoljiti traženim kvalitetama za igru koje moraju biti dobre te osigurati
okruženje za igru koje neće povećati rizik od ozljede igrača, a sve sukladno uvjetima
Pravilnika FIFA Quality programme for football turf – handbooks of requirements, October
2015 edition. 
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K.2. TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA
K.2.1. Umjetni travnati tepih
- Umjetni travnati tepih izrađen je od poleđine i vlatnih čuperaka izrađenih od PE vlakana 
visine 50-60 mm koji su utkani u poleđinu.
- Ukupna masa travnatog tepiha iznosi min. 2.450 g/m2 s tolerancijom ± 10% (ISO8543)
- Broj čvorova (čuperaka) iznosi minimalno 8.000/m2 sa tolerancijom ± 10% (ISO 1773)
- Propusnost minimalno 360 mm/h (EN 12616)
VLAKNA
- Ravna
- Uzdužno profilirana - pojačana
- Monofilamentna (nefibrilirana) (MI-LND 012)
- Način proizvodnje: pojedinačno ekstrudirana monofilamentna
- Debljina vlakana na najdebljem dijelu minimalno 365 μ (MI-LND 002)
- Materijal izrade 100% PE (PolyEthylene) (ISO 11357-3)
- UV stabilna
- Postojane boje
- Povišene otpornosti na trošenje
- Minimalno 13.700 dtex (MI-LND 014)
- Ukupna visina 60 mm sa tolerancijom ± 4%
- Težina vlati minimalno 1.450 g/m2 sa tolerancijom ± 10% (ISO 8543)
- Ugrađena na način da je minimalna snaga čupanja iz poleđine iznosi minimalno 30 N
POLEĐINA
- Osnovno tkanje: 100% PP (PolyPropilen)
- težina min
- Vodopropusna , sa izvedenim procjednicama
- Pojačana, dvoslojna i prošivena,
- sa stražnje strane prošavi i poleđina dodatno zaštićena slojem lijevanog latexa
- UV stabilna
- Antibakterijska
- Protugljivična
- Paropropusna

K.2.4. Ljepilo i spojne trake
- posebne armirane podložne trake
- polipropilen
- min 30 cm širine
- specijalno dvokomponentno poliuretansko ljepilo u zelenoj boji
- gustoća: komponenta A minimalno 1,65 g/cm3, komponenta B minimalno 1,2 g/cm3
- čvrstoća na smicanje min 1.500 N (EN 12228-EN13744)

K.2.5. Linije terena
Izrada bijelih linija igrališta širine 10-12 cm sve sukladno propisima HNS-a (Hrvatskog 
Nogometnog Saveza) i FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Većina linija 
tvornički je utkana dok se preostale linije kao i točke za kazneni udarac pažljivo, prema planu 
polaganja, kroje i trajno
uljepljuju.
Ponuditelj treba dostaviti tehnički list/službeni katalog cjelokupnog sustava umjetnog travnjaka 
u kojem su detaljno navedene tehničke karakteristike svakog pojedinačnog dijela/proizvoda 
sustava umjetnog travnjaka iz točke K.2. ili tehnički list/službeni katalog za svaki pojedinačni 
dio proizvod sustava umjetnog travnjaka, a u cilju utvrđenja da li proizvod koji se nudi 
udovoljava traženom sukladno tehničkoj specifikaciji.
Sva dokumentacija dostavlja se na hrvatskom jeziku, a ukoliko je priložena dokumentacija
na stranom jeziku, uz nju je ponuditelj dužan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača
na hrvatski jezik.
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Prije ugradnje, gospodarski subjekt mora dostaviti izvješće o testiranju od tijela za ocjenu
sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa
zahtjevima ili kriterijima utvrđenim u tehničkim specifikacijama.
Tijelo za ocjenu sukladnosti je tijelo koje provodi aktivnosti ocjene sukladnosti, uključujući
kalibriranje, testiranje, certificiranje i inspekciju te koje je akreditirano u skladu s Uredbom
(EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.
Investitor zadržava pravo da uzorke umjetnog travnatog tepiha sa ispunom koji će biti
dostavljen na gradilište ispita u ovlaštenom institutu za laboratorijsko ispitivanje ili kod
Zavoda za ispitivanje kvalitete robe, a kako bi utvrdio da ono što je dostavljeno odgovara
traženim karakteristikama.
Potpisom ovog Priloga 1 troškovnika Ponuditelj potvrđuje da prihvaća navedene uvjete te da
je upoznat sa svim traženim karakteristikama proizvoda.

Proizvodi koji su navedeni u troškovniku smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede
druge proizvode u za to predviđenom mjestu u troškovniku. Naime, svi proizvodi koji su u
troškovniku opisani uz navođenje trgovačke oznake/marke popraćeni su formulacijom „ili
jednakovrijedan“. Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to
predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti
podatke o proizvodu koji nudi/dokaz jednakovrijednosti i podatke o proizvođaču kojeg nudi.
Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj. Kao dokaz jednakovrijednosti
ponuditelj mora dostaviti katalog ili tehničku dokumentaciju iz koje je jasno moguće utvrditi
uvjete jednakovrijednosti sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku radova.
Sva dokumentacija dostavlja se na hrvatskom jeziku, a ukoliko je priložena dokumentacija
na stranom jeziku, uz nju je ponuditelj dužan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača
na hrvatski jezik.
Za sav dobavljeni i ugrađeni materijal i opremu izvođač je dužan prije ugradnje naručitelju
putem nadzora predočiti atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala sukladno zahtjevima iz
projektne dokumentacije i tehničkih specifikacija i u potpunosti odgovara za ispravnost
izvršene isporuke i ugradnju svih ugrađenih elemenata. Za sve dobave i ugradbe svojih
kooperanata i dobavljača, naručitelju garantira isključivo izvođač odnosno ugovorni nositelj
radova. Bez suglasnosti nadzora ne dozvoljava se ugradnja materijala i opreme.
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NAPOMENE

Materijali
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih
i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je
uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa 
svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta 
ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugrad- 
nje. Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka - 
probnih kocki za beton te ostalih uzoraka materijala koji će se upotrebiti na građevini 
s pripadajućim atestima. 

Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te 
sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva.

Oplata 
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te nje-
no skidanje u vremenskom roku  za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se 
također obračunava mazanje  oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa 
sortiranjem po elementima za ponovnu upotrebu. Cijenom uključiti sav potreban rad kako  
glavni tako i pomočni te prenosa bilo ručno bilo pomoċu strojeva.

Izmjere
paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračuna -
vaju u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.

Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaraċunati faktor prema 
postojeċim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji regulira-
ju tu tematiku.  Povrh toga izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeċe 
radove koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo 
b) najamne troškove posuđene mehanizacije, koju izvođa ne posjeduje,
c) ispitivanje nosivosti temeljnog tla prije betoniranja temelja i temeljnih ploča,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,

f) izrada kemijskog - suhog zahoda za radnike i upravu gradilište prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - skidanje baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za obrtničke radove te za radove instalacija, bez obzira 
na vrstu. Izvođač na to ima pravo na maržu u postotku kojega ċe sam odrediti, a u okvirima
važeċih propisa koji reguliraju tu materiju. 

Opaska :  izračun količina za predmetnu građevinu u granicama zahvata. 
Prije davanja konačne ponude za građevinsko-obrtničke radove, obavezno 
pregledati projektu dokumentaciju te sa objašnjenjima 
glavnog projektanta i  projektanata.
U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i 
nedavanja jedničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom 
podnesku kao dodatak službenoj ponudi. 
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JEDINIČNA UKUPNA

GRAĐEVINSKI RADOVI

100 PRIPREMNI RADOVI
101 UKLANJANJE 

POSTOJEĆIH 
NOGOMETNIH GOLOVA 
I ČIŠĆENJE PARCELE

Uklanjanje postojećih nogometnih golova i 
traka umjetne trave položenih na tlo. Vidi 
fotografije postojećeg stanja. Stavka uključuje 
dopremu potrebne mehanizacije za demontažu 
i odvoz te sav ostali rad i materijal. Obračun za 
komplet radova sa uključenim uklanjanjem, 
sortiranjem, odvozom i zbrinjavanjem / 
recikliranjem.

kompl 1.00 kn
102 GEODETSKO 

ISKOLČENJE TRASA 
INSTALACIJA

Geodetsko iskolčenje trase neposredno prije 
početka radova, sa stacioniranjem svih važnijih 
točaka na terenu, uključujići i instalacije, a u 
svemu prema situaciji.
Obračun se vrši po kompletu iskolčene i 
označene trase, uključujući sve potrebne 
radove vezane uz iskolčenje. Izrada snimka 
izvedenog stanja.

kompl 1.00 kn
100 UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

200 ZEMLJANI RADOVI
201 UKLANJANJE 

POSTOJEĆIH SLOJEVA 
TERENA

Strojni iskop za nove slojeve, a u skladu sa
budućim novim slojevima. Radove izvesti u
skladu s pravilima struke. Zemljani materijal je
potrebno odvesti i deponirati na gradsku
deponiju. U količinu je uračunat iskop
nogometnog igrališta, temelja za stupove i
iskop za drenažne kanale. Dubina iskopa cca.
30cm. Obračun količine materijala prema
stvarno izvedenim količinama. Stavka uključije
iskop, utovar na transporter, usitnjavanje i
utovar i odvoz na trajni deponiji. Obračun u m³
u sraslom/zbijenom stanju 

m³ 420.00 kn
202 PRIPREMA 

TEMELJNOG TLA
Stavka obuhvaća izradu pripremu temeljnog tla
nakon iskopa. Rad obuhvaća strojno grubo i
fino planiranje posteljice, zbijanje glatkim
valjcima ili valjcima s pneumaticima. Zbijanje
posteljice u zemljanim materijalima treba vršiti
tako da se postigne stupanj zbijenosti u
odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz
> 100%, odnosno modul stišljivosti Ms > 35

MN/m2. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.
Posteljicu izvoditi u padu od 0,5%. Stavka
uključuje sav potreban rad i materijal.

Obračun po m2 propisno izvedene posteljice 1367.00 kn

BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS KOLIČINA
CIJENA
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JEDINIČNA UKUPNA
BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS KOLIČINA

CIJENA

203 NOSIVI DRENAŽNI SLOJ 
16-32mm

Izrada nasipa nosivog drenažnog sloja od
čistog drobljenog kamenog materijala na
pripremljenu posteljicu debljine sloja d = 20
cm. Stavka obuhvaća nabavu, dostavu,
strojno razastiranje, planiranje i zbijanje
materijala glatkim vibrovaljcima. Stavka
uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun
u m³ u zbijenom stanju.

Granulacija 16-32mm 275.00 kn
204 NOSIVI DRENAŽNI SLOJ 

8-16mm
Izrada nasipa nosivog drenažnog sloja od
čistog drobljenog kamenog materijala na
pripremljenu posteljicu. Debljina sloja d = 5 cm. 
Stavka obuhvaća nabavu, dostavu, strojno
razastiranje, planiranje i zbijanje materijala
glatkim vibrovaljcima. Stavka uključuje sav
potreban rad i materijal. Obračun u m³ u
zbijenom stanju

Granulacija 8 - 16 mm 69.00 kn
205 IZRADA ZAVRŠNE 

PODLOGE - DROBLJENI 
KAMENI MATERIJAL

Nabav, dostava i izrada završne podloge
drobljenim kamenim materijalom 0/4mm.
Debljina sloja u zbijenom stanju je 4 cm. Izrada
se vrši ručno ili grederom sa automatskim
niveliranjem visina prema zadanim projektnim
visinama podloge. Maksimalno odstupanje od
točne projektirane visine je 6 mm, mjereći s
aluminijskom letvom dužine minimalno 6 m.
Valjanje podloge je dozvoljeno isključivo
valjkom maksimalne težine do 500 kg, bez
vibracije. Prilikom valjanja, nužno je vlažiti da
se dobije zbijenost podloge. Stavka uključuje
sav potreban rad i materijal.

m³ 56.00 kn
206 GEOTEKSTIL Nabava i ugradba geotekstila TIP 300 g/m2 s

preklopom spojeva min 30 cm, širina role 4,0
m. Radove izvesti u skladu sa pravilima struke.
Geotekstil se postavlja u dva sloja. Prvi sloj se
postavlja na posteljicu, a drugi sloj geotekstila
na materijal granulacije 8-16mm. Stavka
uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun
u m².

 m² 2735.00 kn
207 ISKOP ROVA ZA 

TEMELJE STUPOVA
Strojni i ručni iskop za temelje stupova zaštitne 
ograde i po potrebi kanalice odvodnje (veći dio 
iskopa za postvanu kanalice odrađen je u 
sklopu uklanjanja postojećih slojeva terena). 
Iskop bez obzira na kategoriju terena. Stavka 
obuhvaća sve potrebne radove kod iskopa 
rova, razupiranje i osiguranje i odvoz i 
zbrinjavanje iskopanog materijala. Obračun po 
m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

 m3 16.00 kn
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JEDINIČNA UKUPNA
BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS KOLIČINA

CIJENA

208 IZRADA POSTELJICE Planiranje dna rova te izrada posteljice cijevi 
oborinske kanalizacoje. Rad obuhvaća izradu 
posteljice i obloge od neagresivnog pijeska 
granulacije od 4-8 mm, bez prašnastih čestica 
u debljini 10 cm ispod i 15 cm iznad tjemena 
cijevi. U cijenu je uračunata i nabava pijeska. 
Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.

Obračun po m3 izvedene podloge. 9.00 kn

209 ZATRPAVANJE ROVA I 
GRAĐEVINSKIH JAMA

Zatrpavanje rova i građevinskih jama 
probranim materijalom iz iskopa i zamjenskim 
materijalom iz pozajmišta. Rad obuhvaća 
dobavu i zatrpavanje rova i građevinskih jama. 
Zatrpavanje cijevi u slojevima od 30 cm uz 
potrebno vlaženje i nabijanje ručnim i strojnim 
nabijačima. U cijenu je uključena nabava 
materijala za tamponski sloj, razastiranje, 
vlaženje ili sušenje, zbijanje po slojevima. 

Obračun po m3. 6.00 kn
200 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
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JEDINIČNA UKUPNA
BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS KOLIČINA

CIJENA

300 BETONSKI RADOVI
301 BETONIRANJE 

TEMELJA  LINIJSKE 
KANALICE I RUBNJAKA

Iskop i betoniranje temeljne trake linijske 
kanalice/rubnjaka dimenzije 35x10 cm s 
ugradnjom podložne ploče od 10cm, betonom 
tlačne čvrstoće C12/15. Stavka uključuje i 
potrebnu oplatu. U cijenu je uključen sav rad, 
oprema, materijal, njega betona i ostalo 
potrebno za završetak posla. U cijenu stavke 
uključena i potrebna armatura.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

podložna ploča š 35cm 6.50 kn
beton za učvršćenje kanalice š 35cm 3.00 kn

beton za učvršćenjje rubnjaka za ljepljenje 
umjetne trave š 35cm 4.00 kn

302 BETONIRANJE 
TEMELJA SAMACA 
ZAŠTITNE MREŽE

Betoniranje temelja samaca za učvršćenje 
stupova zaštitne mreže dimenzije 60x60x60 
cm s ugradnjom podložne ploče za stupove 
nosača mreža. Razred tlačne čvrstoče i 
C25/30 u kompletnoj potrebnoj oplati koja se 
obračunava ovom stavkom. U beton dodati 
dodatke za plastičnost u propisanoj količini. 
Betoniranje  se izvodi uz propisano vibriranje. 
Sa donje strane ploče u dijelu koji se sidri u 
beton nalaze se četiri ankera, duljine prema 
preporuci prozvođača stupova, izvedeni iz 
rebrastog čelika koji se ugrađuju u svjež 
beton.U cijenu stavke uključena i potrebna 
armatura. Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³ (beton + oplata) 6.00 kn
303 BETONSKI RUBNJACI Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka za 

učvršćenje segmenata umjetne trave. Dim 
8x20cm. Gornja kota u razini sloja granulacije 
0-4mm ili prema preporuci proizvođača 
umjetne trave. U stavku uračunati sav 
potreban rad i materijal za postavu rubnjaka.

m' 118.00 kn
300 UKUPNO BETONSKI RADOVI
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JEDINIČNA UKUPNA
BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS KOLIČINA

CIJENA

400 DRENAŽA
401 BETONSKA KANALICA Dobava i ugradnja betonske linijske kanalice 

sa zaštitnim pokrovnim rešetkama i 
sabirnicima sa integriranim sustavom za 
uklještenje umjetne trave. Pad kanalice 
predviđa se u jednu stranu u dužini od 70m. 
Kanalica se spaja na PCV cijev odvoda prema 
upojnom bunaru. U stavku uključen sav 
potreban spojni materijal i rad za postavu i 
spajanje iste. Sukladno preporukama 
proizvođača moguće je prilagoditi postavu 
slojeva različitih granulacija. Vidi detalj 
ugradnje. Navesti naziv porizvoda, kataloški 

m' 70.00 kn
400 UKUPNO DRENAŽA

500 POSTAVA UMJETNE TRAVE 
501 UMJETNA TRAVA Dobava, doprema i ugradnja umjetne trave za

nogomet visine vlati 50-60mm, debljine
vlakana 300mikrona ±10%, ista mora
udovoljavati standard DIN 18035-7. Umjetna
trava se isporučuje u rolama širine 4 m, a
međusobni spojevi umjetne trave lijepe se
posebnim geotekstilnim spojnim trakama i
jedno-komponentnim poliuretanskim zelenim
ljepilom koje reagira u dodiru s vodom. Ispuna
travnjaka izvodi se po cijeloj površini igrališta u
prvom sloju od kvarcnog pijeska u sloju min.
18kg/m², a drugi sloj ispuna od gumenog
granulata od min. 15kg/m². Jedinična cijena
uključuje sav rad, materijal i transport položene
umjetne trave, prema uputama proizvođača
umjetnog travnjaka i uz nadzor nadzornog
inženjera. Linije umjetnog travnjaka
obračunate su stavci broj 502. Ovisno o
odabranom proizvođaču - prilagoditi sustav
ugradnje prethodnih slojeva te sustav postave
drenaže. Navesti naziv porizvoda, kataloški
broj i proizvođača
___________________________

m² 1375.00 kn
502 LINIJE IGRALIŠTA Dobava, doprema i ugradnja linija  za 

obilježavanje igrališta. Linije su napravljene od 
ugrađene identične umjetne trave iz prethodne 
stavke. Linije su u bijeloj boji, širine 12cm.  

m' 254.00 kn

500 UKUPNO POSTAVA UMJETNE TRAVE 

UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
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B3.       Nacrtni dio  

 

 

list 1.  tlocrt – područje zahvata   1:500 

list 2.  tlocrt – situacija, detalji   1:250, 1:50 
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projektom se predviđaju radovi na izvođenju temeljnih stope za kasniju postavu
stupova zaštitne mreže
zaštitna mreža na stupovima iza postojećeg gola, h=4,0m postavlja se naknadno
stupovi u međusobnom razmaku od 4m
odmak od ruba postojećeg terena 3,0 m

odvodni kanal s rešetkom -
spoj na upojni bunar
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posteljica planirana u padu

nosivi drenažni sloj - GRANULACIJA 16/32mm d=20cm

nosivi drenažni sloj - GRANULACIJA 8/16mm d= 5cm
završna podloga - GRANULACIJA 0/4mm d= 4cm

učvršćenje umjetne trave

temelj u betonu C 12/15

umjetna trava

pokrovna rešetka

linijski kanal sa pokrovnim
rešetkama i sabirnicima sa
integriranim sustavom za
uklještenje umjetne trave

geotekstil
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