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IZVJEŠĆE O ANALIZI TRŽIŠTA

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) članku 198. st 1. Općina Jelenje provela ja prethodnu analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom „Dogradnja dječjeg vrtića „Grobnički tići“ Podhum“.
Zainteresirani gospodarski subjekti bili su pozvani proučiti sažetak projektnog zadatka kao i troškovnik iz Glavnog projekta REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA ''GROBNIČKI TIĆI'' PODHUM GP-2022-V.
Uvid u Glavni projekt zainteresirani subjekti mogli su dobiti u Općini Jelenje u Jedinstvenom upravnom odjelu, kod pročelnice Martine Perhat.
Općina Jelenje obavijestila je gospodarske subjekte kako planira pokrenuti postupak nabave za izvođenje ovih radova tijekom mjeseca travnja/svibnja.
Analiza tržišta pokrenuta je objavom na Internet stranicama Općine Jelenje https://www.jelenje.hr/javna-nabava-analiza-trzista-za-dv-grobnicki-tici/dana 24.04.2023. s rokom trajanja od 5 dana.
Zaključno sa danom isteka provedbe postupka analize tržišta niti jedan gospodarski subjekt nije iskazao interes, zatražio uvid u dokumentaciju niti uputio primjedbe.
Općina Jelenje zaključuje postupak analize tržišta javne nabave u otvorenom postupku male vrijednosti za radove „Dogradnja dječjeg vrtića „Grobnički tići“ Podhum“ te nastavlja sa idućim koracima i pristupa objavi postupka na Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu javnog savjetovanja.

PREDSJEDNICA STRUČNOG POVJERENSTVA
[bookmark: _GoBack] ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA, ROBA I USLUGA 
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