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Rijeka, ožujak 2022. 

1. POPIS SVIH MAPA, PROJEKTANATA I SURADNIKA 

Zajednička oznaka projekta: 9GP-2022-V  

Glavni projektant: Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif. 

MAPA 1/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh.  

MAPA 2/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT- PROJEKT OPREMANJA (2/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh. 

MAPA 3/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE (3/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif.    

MAPA 4/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT HIDROINSTALACIJA (4/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif.   

MAPA 5/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,

  TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE (5/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif. 

MAPA 6/9: GRAĐEVINSKO- PROMETNI PROJEKT – PROJEKT PARKIRALIŠTA (005-22) 

  Izradio: TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, Rijeka 

Projektanti:  Danijel Mihaljević, mag. ing. aedif. 

Dino Stanić, mag. ing. aedif. 
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MAPA 7/9: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (22-04/01) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

MAPA 8/9: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-  

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA (22-04/06) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

MAPA 9/9: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (TD 41/22) 

  Izradio: Deltaprojekt j.d.o.o., Srijemska 11A, Zagreb 

  Projektant:  Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  

  

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE: 

  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU (03/22-ZNR) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51 000 Rijeka 

  Projektant:  Iris Tomić, mag.ing.aedif. 
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2. RJEŠENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI 
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3. POTVRDA O UPISU U HKIG 
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Rijeka, ožujak 2022. 

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

4. IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 

PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

kojom potvrđujem da je Glavni projekt oznake 4/9GP-2022-V izrađen od GEO-RAD d.o.o., Rijeka, 

ožujak 2022. za zahvat u prostoru: 

NAZIV ZAHVATA PROSTORU:  Rekonstrukcija dječjeg vrtića    

      „Grobnički tići“, Podhum 

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.č. 420, k.o. Podhum 

u skladu sa sljedećim prostornim planovima: 

- Prostorni plan uređenja Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 

40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 i 09/17. i ''Službene novine Općine Jelenje'', broj 05/18 - 

ispravak,14/18 i 20/19-proč.tekst) 

te posebnim zakonima i propisima: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke 

mreže (NN 80/19) 

- Odluka o odovdnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (SN PGŽ 16/13) 

- Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i Slivu izvora u 

Bakarskom zaljevu (SN PGŽ 35/12, 31/13)   

Projektant:   Matrea Brnelić, mag.ing.aedif. 

    ovlaštena inženjerka građevinarstva 

    broj ovlaštenja: G 5761  
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1. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA 
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Rijeka, ožujak 2022. 

1.1 TEHNIČKI OPIS 

1.1.1 OPĆENITO 

 Predmet ovog glavnog projekta je definiranje rekonstrukcije dječjeg vrtića „Grobnički tići“, 

Podhum. 

 Rekonstrukcijom se planira tlocrtna dogradnja građevine te reorganizacija određenih prostorija 

unutar postojećih gabarita objekta. 

 Projektom hidroinstalacija riješen je unutarnji razvod instalacija novih sanitarnih sadržaja te je 

definiran spoj na postojeće hidroinstalacije objekta (instalacije vodovoda se spajaju na postojeći 

temeljni razvod koji ima izveden spoj na postojeće vodovodno okno, dok se sanitarne vode odvode u 

postojeće revizijsko okno koje je spojeno na postojeću sabirnu jamu). 

 Instalacije unutarnje hidrantske mreže su izvedene i zadržavaju se u potpunosti. Raspored 

unutarnjih hidranata je takav da njihov domet obuhvaća i nove prostorije građevine. 

1.1.2 INSTALACIJE VODOVODA 

UNUTARNJI RAZVOD INSTALACIJA 

 Sistemom cjevovoda i uređaja osigurava se dovod vode do sanitarno tehničkog pribora.  

 Kod ugradnje horizontalnih i vertikalnih vodova potrebno je cijevi u potpunosti izolirati 

cijevnom izolacijom istog proizvođača radi bolje termičke izolacije i zaštite od kondenzacije.  

 Na mjestima na kojima dolazi do skretanja cijevi šliceve treba zapuniti poliuretanskom 

pjenom ili sličnim elastičnim materijalom. Radi kompenziranja dilatacije duljine cijevi, uslijed 

temperaturnih utjecaja, potrebno je izvesti dilatacijski krak odnosno dilatacijsku krivulju, proračunatu 

prema podacima proizvođača cijevi. 

Ugrađena vodovodna armatura mora osiguravati lagano i ravnomjerno zatvaranje i otvaranje vode. 

Unutarnja vodovodna mreža je riješena na sljedeći način: 

Sadržaji novih sanitarija i kuhinje u prizemlju objekta (naznačeno kao pozicija 1 u nacrtnoj 

dokumentaciji) spajaju se na postojeće interne instalacije objekta. 

Za potrebe novih sanitarija u prizemlju i na katu dograđenog dijela objekta (naznačeno kao pozicije 

2 i 3 u  nacrtnoj dokumentaciji) izvodi se nova uzvodnica i njen proračun se provodi u nastavku projekta. 

Na novu uzvodnicu spajaju se idući potrošači: 8 wc školjki i 8 umivaonika. Uzvodnica se dalje spaja na 

postojeće interne instalacije objekta. 

Za cijevi temeljnog razvoda koriste se cijevi profila Ø32. 

Dimenzije svih cijevi naznačene su u nacrtnoj dokumentaciji. 
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Rijeka, ožujak 2022. 

UNUTARNJI VODOVOD – TOPLA VODA 

 Priprema tople vršiti će se lokalno preko električnih bojlera po izboru investitora. 

SANITARNI UREĐAJI 

 Svi predviđeni sanitarni uređaji su prvoklasni u boji i veličini prema odabiru investitora. 

PRIKLJUČAK NA JAVNI VODOVOD 

 Sukladno posebnim uvjetima izdanim od komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 

vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, KLASA: 350-05/21-28/000555, URBROJ: 2170/1-03-01/3-21-0004 

postojeća građevina priključena je na sustav javne vodoopskrbe preko dva mjerna mjesta (šifra 

priključka 75273000 – protupožarna voda i šifra prikjučka 75272000 – sanitarna voda)  smještena na 

javnoj površini neposredno uz sjevovod PVC DN 80 mm. Vodoopsrkba predmetnog područka vrši se 

iz VS Vojskovo preko RS Podhum na koti 2888 m.n.m. izlaznog tlaka 5,0 bara. 

 Predmetna rekonstrukcija izvodi se isključivo na internim instalacijama objekta i postojeći 

vodovodni priključci se zadržavaju. 

1.1.3 INSTALACIJE ODVODNJE 

UNUTARNJI RAZVOD INSTALACIJA 

Unutarnja kanalizacija je sistem cjevovoda i uređaja u okviru građevine koja se ispušta gravitacijski 

do priključka na septičku taložnicu. 

- Cjevovod: PVC odvodne cijevi DN 50 mm, DN 110 mm i DN 160 mm 

- Minimalni pad: j = 2 %. 

Unutarnja odvodna mreža je riješena na idući način: 

Sadržaji novih sanitarija i kuhinje u prizemlju objekta (naznačeno kao pozicija 1 u nacrtnoj 

dokumentaciji) spajaju se na postojeće interne instalacije objekta. Otpadne vode iz kuhinje odvode se 

do postojećeg uljnog separatora i dalje u postojeću septičku taložnicu. Omogućeno je uzorkovanje 

pročišćene vode. Provjera dimenzija uljnog separatora izvršena je u nastavku projekta. 

Za potrebe novih sanitarija u prizemlju i na katu dograđenog dijela objekta (naznačeno kao pozicije 

2 i 3 u  nacrtnoj dokumentaciji) izvodi se nova kanalizacijska vertikala i njen proračun se provodi u 

nastavku projekta. Na novu vertikalu spajaju se idući potrošači: 8 wc školjki i 8 umivaonika. Sanitarne 

otpadne vode dalje se odvode do postojećeg revizijskog okna koje je spojeno na postojeću septičku 

jamu. 

Za cijevi temeljnog razvoda koriste se cijevi profila Ø160. 

Dimenzije svih cijevi naznačene su u nacrtnoj dokumentaciji, a proračun dimenzioniranja proveden 

je u nastavku projekta. 
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Rijeka, ožujak 2022. 

SANITARNI UREĐAJI 

Svi predviđeni sanitarni uređaji su prvoklasni u boji i veličini prema odabiru investitora. 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU INTERNU KANALIZACIJU OBJEKTA 

 Predviđa se priključenje sanitarno otpadnih voda na postojeću internu kanalizaciju objekta 

(trokomorna septička taložnica s ispustom u upojni bunar). Otpadne vode iz kuhinje prethodno će se 

pročistiti preko postojećeg uljnog separatora. 

 Predmetna građevina se nalazi na k.č. 420, k.o. Podhum i smještena je u III. Zoni sanitarne 

zaštite. 

 Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje 

utvrđeni su čl. 27., Prilog 2. Odluke o odovdnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (SN 

PGŽ 16/13) te čl. 9. i 12. Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i Slivu 

izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGŽ 35/12, 31/13)   

PRILOG 2: Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav 
javne odvodnje (čl. 27) 

Otpad
na 

voda 

Opterećenje 
(ES) 

Izvan zone 
Vodoopsk

rbni 
rezervat 

IV. zona III. zona II. zona* I. zona 

S
a
n
it
a
rn

e
 

1 - 10 

septička 
taložnica 

septička 
taložnica 

septička 
taložnica 

septička 
taložnica 

sabirna 
jama 

Zabrana 
ispuštanja 

11 - 50 

septička 
taložnica 

septička 
taložnica 

septička 
taložnica 

septička 
taložnica 

III° 

51 - 2.000 

odgovarajući 
stupanj 

pročišćavanja ** 
II° II° II° III° 

> 2.000 

odgovarajući 
stupanj 

pročišćavanja ** 
II° III° III° III° 

T
e

h
n
o
lo

š
k
e
 

b
io

ra
z
g
ra

d
iv

e
 

< 50 

septička 
taložnica 

septička 
taložnica 

II° II° III° 

Zabrana 
ispuštanja 51-2.000 

odgovarajući 
stupanj 

pročišćavanja ** 
II° II° II° III° 

> 2.000 

odgovarajući 
stupanj 

pročišćavanja ** 
II° III° III° III° 

* Uz prethodno detaljno utvrđivanje značajki tla i hidrogeoloških značajki područja ispusta i pod uvjetom da je 
ispuštanje van zone otežan   
** Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u 
otpadnim vodama      

Sukladno navedenim propisima na navedenoj lokaciji dopuštena je odvodnja u septičku taložnicu s 

preljevom u upojni bunar za ekvivalent stanovnika (ES) 1-50. 

Proračun ES i provjera dimenzija postojeće septičke taložnice napravljeni su u nastavku projekta. 

Za predmetnu lokaciju Komunalno društvo posjeduje glavni projekt „Gradnja sustava odvodnje 

otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Podhum PH-1“. Izgradnjom 
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dijela javne sanitarne odvodnje i povezivanjem iste na kanalizacijski sustav grada Rijeke, investitor 

postaje obvezan svoju nekretninu priključiti na istu. Prije eventualnih izvođenja radova na internom 

sustavu odvodnje sa septičkom/sabirnom jamom investitor je dužan kontaktirati KD Vodovod i 

kanalizacija d.o.o. kako bi se utvrdilo da li su stvoreni uvjeti za priključenje buduće građevine na 

sustav javne odvodnje čija je izgradnja u planu. 

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj 

nastaju otpadne vode sukladno čl. 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području anglomeracije 

Rijeka (SN PGŽ 16/13). 

 OBORINSKA ODVODNJA 

 Odvodnja oborinskih voda s krovnih ploha rješava se u sklopu građevne čestice, raspršenim 

upijanjem kroz tlo, bez mogućnosti otjecanja na susjednu česticu ili na javnu prometnicu. 

 Odvodnja oborinskih voda s parkirališnih površina rješena je zasebnim projektom (MAPA 6). 
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1.2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Da bi se kontrolirala i osigurala kvaliteta izvedenih radova i kvaliteta ugrađenog materijala i 

opreme, investitor i izvođač moraju poduzeti sljedeće radove: 

Nadzor nad izvođenjem instalacija 

Investitor mora osigurati nadzor nad izvođenjem hidroinstalacija prema Zakonu o gradnji  („Narodne 

novine“  br.  153/13, 20/17). 

Kvaliteta ugrađene opreme i materijala 

Potrebno je prikupiti ateste o osnovnom materijalu pri isporuci. Sav materijal i opremu treba nabaviti 

prema : 

važećim standardima; 

opisu u troškovniku; 

specifikacijama danim u projektu. 

Dovod vode 

 - PP-R cijevi     - HRN EN ISO 15874-1 

       - HRN EN ISO 15874-2 

       - HRN EN ISO 15874-3 

       - HRN EN ISO 15875 

 - PVC cijevi     - N.U.M1.050 

Odvod vode 

 - PVC cijevi     - HRN EN ISO 1451-1 

       - HRN EN ISO 1451-2 

       - HRN EN ISO 1451-3 

       - HRN EN 453-1 

       - HRN ENV 1453-2 

- brtveni umetci    - HRN EN ISO 14188-3 

      - HRN EN ISO 681-1 
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      - HRN EN ISO 681-2 

      - HRN EN ISO 681-3 

      - HRN EN ISO 681-4   

Sanitarni uređaji 

 - umivaonik     - HRN EN 14688 

 - WC školjke i garniture s ugrađenim sifonom  – HRN EN 997    

 - sudoper     - HRN EN 13310 

 - pisoar      - HRN EN 13407 

 - separator     - HRN EN 1825-1 

 - poklopci za slivnike/okna   - HRN EN 124 

Zasuni 

 - obični zasun     - N.M.C5.021 

 - zasun sa prirubnicom    - N.M.C5.031 

 - slavine obične     - N.M.C5.400 

 - zasuni za opće svrhe    - N.M.C5.600 

Miješalice 

 - stojeća miješalica sa pokretnim lukom  - N.M.C5.804 

 - zidna miješalica sa pokretnim lukom  - N.M.C5.803 

Razni dijelovi 

 - sigurnosni ventil DN 15 i DN 20  - N.M.C5.310 

 - sigurnosni ventil DN 25   - N.M.C5.311 

 - WC ispirač     - N.M.C5.821 

- sifon za umivaonik    - N.M.C5.810 

Razno 
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 - zaštita od korozije prevlakama   - N.C.17.105 

 - zaštita od korozije premazivanjem  - N.C.17.300 

 - poklopci za okna    - N.M.J6.210 

 - električni grijač vode    - HRN EN 60335-1 

       - HRN EN 60335-2-15 

Kontrola kvalitete izvedbe 

Ispitivanje kompletne hidroinstalacije dovoda i odvoda vode, izrada protokola i zapisnika o ispitivanju 

i pregledu, te predaji investitoru sve potrebne dokumentacije. 

Postavljanje vodova 

Izvođač je dužan da provjeri sve visinske kote u projektu sa stvarnim visinama na gradilištu. 

Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom prema najnižem ispusnom mjestu. 

Sve pravokutne promjene pravaca  kanalizacijskih cijevi se izvode s dva koljena od 45°, a spojevi 

vodova u horizontali račvom pod 45°.  

Cijevi u konstrukcijama 

Čvrsto uziđivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Prostor između cijevi i 

konstrukcije treba biti ispunjen elastičnim materijalom da bi se spriječilo oštećenje cijevi. 

Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne elemente zaštititi zaštitnom cijevi čiji je 

promjer za 40mm veći od vanjskog promjera vodovodne cijevi a međuprostor će se ispuniti 

trajnoelastičnim kitom te hidroizolirati ako postoji opasnost od prodora vode. 

Zaštita cijevi 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, 

zagrijavanju i koroziji. Pri križanju sa odvodnim cijevima, vodovodne cijevi trebaju biti min. 30 cm 

više. Pri paralelnom vođenju razmak između cijevi treba biti min. 50 cm. Na mjestima gdje postoji 

opasnost od zamrzavanja cijevi se moraju toplinski izolirati što pregledava nadzorni organ. 

U slučaju obustave rada cijevi se moraju privremeno začepiti da se ne bi zagadile, ispunile 

materijalom ili oštetile. 

Spojevi 

Pri spajanju cijevi unutrašnji promjer cijevi ne smije biti sužen ili na drugi način deformiran 

savijanjem cijevi.Cijevi od plastike se spajaju gumenim prstenima. 
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Spojeve cijevi u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama treba izbjegavati. 

Pričvršćivanje cijevi 

Vodovi se smiju pričvrstiti za zidove fiksnim i kliznim obujmicama.  

Armatura 

Prije ugradbe treba ih pregledati. Ugrađivanje treba izvesti precizno, vodeći računa o dobrom i lakom 

rukovanju i estetskom izgledu. 

Ispitivanje instalacija 

Gotova ali nezatrpana mreža mora se ispitati na nepropusnost i dobro funkcioniranje. 

Nakon montiranja, a prije spajanja na komunalni vod ili vlastiti izvor vode, unutarnji vodovod treba 

podvrgnuti tlačnim probama. Kod tog ispitivanja treba izvršiti provjeru vodostojnosti i 

vodonepropusnosti čitavog sustava. Prije tlačne probe vodovod treba isprati i isprazniti kod najniže 

točke. Sama tlačna proba se radi nakon instaliranja svih pomagala, armatura, mjerača i naprava 

(slavine na vodovodu, sigurnosne armature, pumpe). Unutarnji vodovodi se ispituju na sobnoj 

temperaturi (23+2°C ili ispod toga) i na tlak od 1,5 x pogonski (minimalno na 15 bara). Nakon 

punjenja vodom sustav treba 12 sati držati na pogonskom tlaku. Nakon toga tlak treba podići na 

ispitnu vrijednost. Sat vremena nakon dosizanja ispitnog tlaka, pad tlaka ne smije biti veći od 0,2 bara. 

Ako je pad veći od toga, tada sustav nije prošao tlačnu probu. 

Kanalizacijska mreža se ispituje punjenjem vode u cjelini ili u dijelovima sa prethodnim privremenim 

začepljenjem odvoda i otvora u trajanju od 60 min. 

Ispitivanja se vrše u prisustvu izvođača i nadzornog organa, o čemu se sastavlja zapisnik.  

Obveze izvođača 

Izvođač ostaje u obavezi da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom roku. 

Nadzorni organ može priznati samo ugrađene količine materijala. Sav materijal koji nadzorni organ ne 

primi (neispravan ili nepropisan) mora se ukloniti sa gradilišta. 

Izvođač je dužan da izradi kompletnu instalaciju u skladu i suradnji sa ostalim izvođačima na objektu.  

Izvođač prikuplja ateste o ugrađenim materijalima i opremi.  
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Tehničke mjere zaštite na radu 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08,116/08 i 75/09, 

143/12) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 

Za vrijeme izvođenja radova 

Ove mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu 

trebaju provesti za ovu vrstu radova. Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na 

njemu te radnika za vrijeme građenja mora u cijelosti odgovarati odgovarajućim zakonima i 

propisima. Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Materijal, 

uređaji i oprema trebaju biti pravilno uskladišteni i zaštićeni prije ugradnje. Za vrijeme građenja 

predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 

predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: - organizaciju i uređenje samog 

gradilišta, - organizaciju skladišnog prostora, - organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku 

ljudi, - organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, - organizaciju pružanja prve 

pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, - ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, 

strojevi i ostala prateća oprema, - ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava 

radnika (primjerice: zaštitni šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na 

visinama i slično), - sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje radova na 

gradilištu. O uređenju gradilišta i izvođenju radova Investitor je obvezan prije izvođenja radova 

osigurati plan izvođenja radova. 

Plan se tijekom izvođenja radova dopunjuje i mijenja, a to sve čini odgovorna osoba - koordinator II. 

Tehničke mjere zaštite od požara i eksplozije 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 ) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za 

primjenu pravila zaštite na radu. 

Za vrijeme izvođenja radova Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s 

lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve i sl.). Takve materijale 

potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim 

tehničkim propisima. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja) treba čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 

požara, prema važećim propisima. 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera 

provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
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Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke i 

zapaljive materijale te dovesti okoliš u prvobitno stanje. 

1.3 POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA I PROPISA 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke 

mreže (NN 80/19) 
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1.4 MJERE ZAŠTITE 

Tehničke mjere zaštite na radu 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se prikaz 

tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 

Za vrijeme izvođenja radova 

Ove mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu 

trebaju provesti za ovu vrstu radova. Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na 

njemu te radnika za vrijeme građenja mora u cijelosti odgovarati odgovarajućim zakonima i 

propisima. Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Materijal, 

uređaji i oprema trebaju biti pravilno uskladišteni i zaštićeni prije ugradnje. Za vrijeme građenja 

predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 

predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: - organizaciju i uređenje samog 

gradilišta, - organizaciju skladišnog prostora, - organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku 

ljudi, - organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, - organizaciju pružanja prve 

pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, - ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, 

strojevi i ostala prateća oprema, - ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava 

radnika (primjerice: zaštitni šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na 

visinama i slično), - sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje radova na 

gradilištu. O uređenju gradilišta i izvođenju radova Investitor je obvezan prije izvođenja radova 

osigurati plan izvođenja radova. 

Plan se tijekom izvođenja radova dopunjuje i mijenja, a to sve čini odgovorna osoba - koordinator II. 

Tehničke mjere zaštite od požara i eksplozije 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 ) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za 

primjenu pravila zaštite na radu. 

Za vrijeme izvođenja radova Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s 

lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve i sl.). Takve materijale 

potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim 

tehničkim propisima. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja) treba čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 

požara, prema važećim propisima. 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera 

provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
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Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke i 

zapaljive materijale te dovesti okoliš u prvobitno stanje. 
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1.5 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Procjena troškova iznosi 85.000,00 kn + PDV. 

 

       PROJEKTANAT: 

       Matrea Brnelić, mag.ing.aedif. 

       ovlaštena inženjerka građevinarstva 

       Broj ovlašenja G 5761 
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2. PRORAČUNSKI DIO PROJEKTA 

2.1 HIDRAULINI PRORAČUN DOVODA VODE 

Količina vode koja se troši u kući ovisi o broju korisnika te o vrsti i broju izljevnih mjesta. Ona se 

utvrđuje eksperimentalno, prema svrsi, načinu uporabe, i konstrukciji izljeva. 

Izljevne jedinice, odnosno jedinice opterećenja JO, stvar su standarda zemlje, a u Hrvatskoj se koristi 

DIN standard – 1 IJ = 0,25 l/s. 

 

 

 

 

 

Preporučena brzina vode u 

vodovodnim cijevima za razne vrste vodova za vertikale je uzima se iz sljedeće tablice: 

 

2.1.1 HIDRAULIČNI PRORAČUN UZVODNICE U1 

Provodi se dimenzioniranje nove uzvodnice U1, dok se ostali novoplanirani sadržaji spajaju na 

postojeće vodovodne uzvodnice. 

POTROŠNJA VODE U GRAĐEVINI 

R.B. Vrsta sanitarnog 

uređaja 

Broj 

uređaja 

 

J.O. 

Ukupno 

J.O. 

1 Umivaonik 8 0,50 4,00 

2 Wc 8 0,25 2,00 

 Ukupno:   6,00 

q = 0,25 √6,00 = 0,61 l/s 

Odabrana cijev:  Ø25 mm.  

Sanitarni predmeti Izljevne jedinice 

Zahod-wc školjka 0,25 

Bide 0,25 

Tuš 1,50 

Kada sa slivnikom 1,50 

Umivaonik 0,50 

Perilica rublja 1,50 

Sudoper kuhinjski 0,50 

Perilica posuđa, kućanska 1,50 
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2.2 PRORAČUN ODVODA VODE 

Kanalizacijske vertikale dimenzioniraju se prema ukupnim količinama otpadne vode po vertikali.  

Za proračun sanitarne otpadne vode primjenjuje se postupak po DIN 1986, prema kojem se, 

ovisno o broju sanitarnih predmeta, količini izljeva iz pojedinog sanitarnog predmeta izračunavaju 

priključne vrijednosti, Aws. Zbroj priključnih vrijednosti daje protok, a iz protoka se određuje potreban 

presjek cijevi. Protok se za stambene i slične zgrade s kratkim vršnim opterećenjem dobiva iz sljedeće 

formule: 

qs = 0,5 · √(Aws) 

pri čemu je: 

qs – protok otpadne fekalne vode, 

Aws – zbroj priključnih vrijednosti 

Važno je osigurati dobru ventilaciju kanalizacijske mreže kako bi odveli plinove koji nastaju 

razgradnjom organske tvari. Ovakav način ventilacije nazivamo primarna ventilacija. 

Priključne vrijednosti (Aws) sanitarnih elemenata i promjeri priključnih cijevi: 

 

Tablica sanitarnih vertikala s primarnom ventilacijom: 

CIJEV [mm] Dozvoljena vrijednost 

Aws,d [l/s] 

Dozvoljeni broj WC školjki  

70 9 - 

110 64 13 

125 154 31 

160 408 82 

Sanitarni predmeti Presjek priključka Ø [mm] Priključna vrijednost Aws  l/s 

Zahod-wc školjka 100 2,5 

Bide 50 0,5 

Tuš 50 1,0 

Kada sa slivnikom 50 1,0 

Umivaonik 50 0,5 

Perilica rublja 50 1,0 

Sudoper kuhinjski 50 1,0 

Pisoar 50 1,0 

Perilica posuđa, kućanska 50 1,0 
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2.2.1 DIMENZIONIRANJE VERTIKALE KV1 

Provodi se dimenzioniranje nove vertikale KV1, dok se ostali novoplanirani sadržaji spajaju na 

postojeće kanalizacijske vertikale. 

POTROŠNJA VODE U GRAĐEVINI 

R.B. Vrsta sanitarnog 

uređaja 

Broj 

uređaja 

 

AWS 

Ukupno 

AWS 

1 WC 8 2,50 20,0 

2 Umivaonik 8 0,50 4,0 

 Ukupno:   24,0 

ODABRANI PROFIL ZA KV1 JE 110 mm 

2.2.2 PRORAČUN ES 

Ekvivalent stanovnika definiran je idućom tablicom: 

 

S obzirom na površinu prostorija vrtića makismalni kapacitet je 123 djece što odgovara idućem 

ekvivalentu stanovnika: 

𝐸𝑆 =
123

5
= 25 
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2.2.3 SEPTIČKA TALOŽNICA 

Proračunati ES iznosi manje od 50 pa sukladno čl. 9. Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu 

izvora u Gradu Rijeci i Slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGŽ 35/12, 31/13) odvodnju je moguće 

riješiti trokomornom septičkom jaomom uz odgovarajuće pročišćavanje. 

Postojeća septička taložnica je nepropusna, s preljevom u upojni bunar. 

Zapremnina postojeće septičke taložnice je cca 15 m3. 

Potrebne dimenzije septičke jame određene su prema idućoj tablici: 

 

ES = 25 → odgovara dimenzioniranju za 13 spavaćih soba: 

Potreban V = 5700 l + 7*570 l = 9.690 l = 9.70 m3 

Zaključak: Postojeća septička taložnica s preljevom u upojni bunar izgrađena je u skladu s 

odrednicama čl. 27., Prilog 2. Odluke o odovdnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (SN 

PGŽ 16/13) te čl. 9. i 12. Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i Slivu 

izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGŽ 35/12, 31/13) i dovoljnog je kapaciteta za primanje otpadnih 

voda novih sadržaja. 
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2.2.4 ULJNI SEPARATOR 

Postojeći uljni separator idućih je karakteristika: 

- V = 800 l 

- Q = 1,6 l/s 

- d x š x v = 1,50 x 0,75 x 0,8 m 

Trenutno služi za pročišćavanje sanitarno otpadnih voda postojeće kuhinje u kojoj se nalaze idući 

potrošači: 4 sudopera, 1 umivaonik i 1 perilica suđa. 

Planiranom rekonstrukcijom tlocrtna površina kuhinje se povećava ali broj i vrsta potrošača ostaju isti: 

4 sudopera, 1 umivaonik i 1 perilica suđa.  

Zaključak je kako postojeći uljni separator po svojim karakteristikama u potpunosti zadovoljava 

potrebe novih sadržaja. 
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