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1. OPCIDIO
POPIS SVIH MAPA, PROJEKTANATA I SURADNIKA

Popis svih mapa projekta iz osnovne gradevinske dozvole koje se ne mijenjaju, odnosno koje se
mijenjaju u dijelu:

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
MAPAL/)— ARHITEKTONSKI PROJEKT-(1/9GP 2022 1)
u potpunosti se mijenja Mapom
MAPA 1/5:  ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/6GP-2023-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant:  Predrag Bosnié, dipl.ing.arh.
MAPA 2/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT- PROJEKT OPREMANJA (2/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh.

- zadrzava se postojeca

MAPA 3/9: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE (3/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

- zadrzZava se postojeca

MAPA 4/9: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT HIDROINSTALACIJA (4/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

- zadrZava se postojeca

Rijeka, ozujak, 2023.
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u potpunosti se mijenja Mapom

MAPA 2/5: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TOPLINSKE ZASTITE I ZASTITE OD BUKE (2/6GP-2023-V)

Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: ~ Matea Brnelié, mag. ing. aedif.
MAPA 6/9: GRADEVINSKO- PROMETNI PROJEKT — PROJEKT PARKIRALISTA (005-22)
Izradio: TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, Rijeka
Projektanti:  Danijel Mihaljevi¢, mag. ing. aedif.
Dino Stani¢, mag. ing. aedif.

- zadrZava se postojeca

u potpunosti se mijenja Mapom

MAPA 3/5:  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (23-03/08)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant:  Ivan MuZi¢ dipl. ing. el.

MAPA 8/9: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (22-04/06)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢c Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzié¢ dipl. ing. el.

- zadrzava se postojeca

Rijeka, ozujak, 2023.
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u potpunosti se mijenja Mapom

MAPA 4/5:  PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (4/6GP-2023-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant:  Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

dodaje se nova Mapa:

MAPA 5/5:  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
PROJEKT FOTONAPONSKIH CELIJA (23-03/06)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polié¢ Kamova 101, Rijeka

Projektant:  Ivan MuZi¢ dipl. ing. el.

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:
ELABORAT ZASTITE NA RADU (03/22-ZNR)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51 000 Rijeka
Projektant:  Iris Tomié, mag.ing.aedif.

- zadrzZava se postojeci

Rijeka, ozujak, 2023.
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Popis mapa koje se prilaZu uz zahtjev za izmjenu i dopunu gradevinske dozvole:
Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V

Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

MAPA 1/5: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/6GP-2023-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2/5: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TOPLINSKE ZASTITE I ZASTITE OD BUKE (2/6GP-2023-V)

Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

MAPA 3/5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (23-03/08)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢c Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

MAPA 4/5: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (4/6GP-2023-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

MAPA 5/5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
PROJEKT FOTONAPONSKIH CELIJA (23-03/06)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzié¢ dipl. ing. el.

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:
ELABORAT ZASTITE NA RADU (03/22-ZNR)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51 000 Rijeka
Projektant: Iris Tomi¢, mag.ing.aedif.

- zadrzZava se postojeci

Rijeka, ozujak, 2023.
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Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

2. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA I
PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt oznake 6GP-2023-V izraden od GEO-RAD d.o.0., Rijeka,
sije¢anj 2023. za zahvat u prostoru:

NAZIV ZAHVATA PROSTORU: Rekonstrukcija dje¢jeg vrti¢a “Grobnicki ti¢i
Podhum
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.¢. 420, k.o. Podhum

u skladu sa sljede¢im prostornim planovima:

- Prostorni plan uredenja Opcine Jelenje ("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj
40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 1 09/17. 1 "Sluzbene novine Op¢ine Jelenje", broj 05/18 -
ispravak,14/18 1 20/19 - proc¢isceni tekst)

te posebnim zakonima i propisima:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Pravilnik o na¢inu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o na¢inu utvrdivanja obujma gradevine za izraGun komunalnog doprinosa (NN
15/19)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

- Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Rijeka, ozujak, 2023.
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- Pravilnik o najvi§im dopusStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme 1
mjesto nastanka (NN 143/21)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 — ispravak, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske

mreze (NN 80/19)

GLAVNI PROJEKTANT:

Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
ovlastena inZenjerka gradevinarstva
broj ovlastenja: G 5118

Rijeka, ozujak, 2023.
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2.1. Isprava o primjeni pravila ZOP
Na temelju odredbi ¢lanka 25. Zakona o zastiti od pozara (NN br.92/10) provedena je provjera

projekta i izdaje se:
ISPRAVA

O PRIMJENI PRAVILA ZASTITE OD POZARA
kojom se potvrduje da je:

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA ,,GROBNICKI TICI*
PODHUM

INVESTITOR:

Op¢ina Jelenje

Drazickih boraca 64, Drazice

OIB: 37666833094

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:

Projekt grijanja, hladenja i pripreme PTV-a

LOKACIA: k.¢. 420, k.o. Podhum

izraden u skladu s propisima i pravilima zastite od poZara, uvjetima uredenja prostora, tehnickim
normativima i normama, i da sadrzi potrebna tehnicka rjeSenja za otklanjanje izvora opasnosti za
izbijanje poZara koji proizlaze iz procesa rada tijekom izgradnje i uporabe, te da je u tu svrhu izvrSena

provjera.

Projektant: Direktor:

Hrvatska komora wriszj_" ystrtjarstva

SilVEStH?ﬁggntié,

dipl. ing/ ~7 A
S ,".z_'T«: . T’i,ﬁ’:;t\-‘a w
0‘”3“%52%%/ 5 1835
V24
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj. Tonka Radeti¢ Maglica, mag.
ing. aedif.

Rijeka, ozujak, 2023.
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2.2. Isprava o primjeni pravila ZNR
Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) izdaje se:

IZJAVA
O PRIMJENI PRAVILA ZASTITE NA RADU

kojom se potvrduje da je:

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA ,,GROBNICKI TICI*
PODHUM

INVESTITOR:

Op¢ina Jelenje

Drazickih boraca 64, Drazice

OIB: 37666833094

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:

Projekt grijanja, hladenja i pripreme PTV-a

LOKACIJA: k.¢. 420, k.o. Podhum

izraden u skladu s propisima i pravilima zastite na radu i da sadrzi potrebna tehnicka rjeSenja
za otklanjanje opasnosti koje proizlaze iz procesa rada tijekom izgradnje i uporabe, te da je u tu
svrhu izvrSena provjera.

Projektant: Direktor:

Hrvatska komora iniew

Silvestar _anta'

Silvestar Santak, dipl. ing. stroj. Tonka Radeti¢ Maglica, mag.
ing. aedif.

Rijeka, ozujak, 2023.
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2.3. Prikaz predvidenih mjera ZOP i tehnickih rjeSenja za primjenu propisa ZNR
Prema. Zakonu o zastiti na radu Republike Hrvatske (NN 71/14, 118/14, 154/14 ) i Zakonu o zastiti od
pozara Republike Hrvatske (NN 92/10), a u skladu s Elaboratom zastite na radu i Elaboratom zastite od
pozara, daje se prikaz predvidenih mjera zastite na radu i zastite od pozara:

ZASTITA NA RADU
Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada

Postoje¢i objekt je poslovne namjene te se obavljanjem predvidenih djelatnosti ne javljaju posebne
opasnosti koje bi zahtijevale posebne mjere zastite, pa je potrebno osigurati osnovna pravila zastite na
radu za gradevinske objekte namijenjene za radne i pomocne prostorije i prostore.

Prema Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) predvidene su slijede¢e mjere zastite na radu:
Temperatura
U radnim i pomoc¢nim prostorijama projektirano je odrzavanje slijedece temperature:
—Kuhinja/blagavaona/dnevni borakav i sobe 20°C
— Hodnik 18°C
— Kupaona 24°C
Brzina strujanja zraka

Svi uredaji 1 istrujni otvori su projektirani na na¢in da brzina zraka u zoni boravka ljudi bude oko 0,2 — 0,3
m/s, a ne prelazi 0,5 m/s

Relativna vlaZnost
Projektiranim sustavom grijanja, hladenja i ventilacije osiguravaju se uvjeti relativne vlaznosti od 40-60%
Grijanje

Kod izbora uredaja, vodeno je rauna da temperatura zraka u zoni boravka bude u dozvoljenim
granicama, a izborom istrujnih elemenata osigurano je da maksimalno dozvoljena brzina strujanja zraka
u zoni boravka ljudi, ne prelazi dozvoljene vrijednosti.

Buka i vibracije
- izvori buke projektiranih uredaja su odsisni ventilatori i rashladni uredaji
- smanjenje buke se osigurava :

- izborom ventilatorskih uredaja s niskim nivoom buke

- izborom odsisnih ventilatora u zvuéno izoliranom kucéistu

10
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- izvedbom zastitnih obloga i sl. oko uredaja koji proizvode prekomjernu buku

- buka koju proizvode projektirani uredaji ne prelazi dozvoljene vrijednosti u okolini i prostorima u
kojima borave ljudi

Opéenito

- navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnicka rjeSenja, opisana u ovom prikazu, obvezna su za
izvodaca radova, kao i za korisnika predmetne instalacije, odnosno gradevine

- svi uredaji smjesteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omogucuju
laku dostupnost i kontrolu instalacije.

- svi uredaji koji su prema ovom projektu predvideni za ugradnju, zadovoljavaju uvjete Zakona o
normizaciji.
- mjesto izvodenja radova treba biti propisno ogradeno i ozna¢eno. Mjesta na kojima se izvode vanjski

radovi 1/ili radovi na visini trebaju biti propisno oznacena znakovima opasnosti od pada predmeta sa
visine i obavezne upotrebe zastitne kacige.

- pristup gradilistu treba biti dozvoljen samo izvodacima radova i za pristup ovlastenim osobama uz
obavezno koriStenje zastitnih sredstava ( zaStitnih cipela, zaStitne odjece i/ili zastitne kacige). Navedena
zaStitna sredstva je duzan osigurati izvodac radova.

Osposobljenost zaposlenika

- svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i imati odgovarajuée uvjerenje od
ovlastene organizacije.

- za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod naponom i sl.) zaposlenici trebaju imati
potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih.

Sredstva rada

- sva sredstva rada (alat, naprave, uredaji) trebaju biti potpuno ispravna i neoStec¢ena. Uredaji i naprave
koje spadaju u sredstva za rad s pove¢anom opasno$¢u (dizalice, kompresori, dvostrane brusilice i sl.)
trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlaStene organizacije i imati za to vazece uvjerenje.

- dizalice i skele koje se koriste na gradiliStu trebaju imati proizvodacki atest, a osim toga trebaju biti
ispitane nakon postavljanja na gradiliSte od strane ovlastene ustanove.

- ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajuéi proizvodacki atest i biti interno
ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja.

Izvodenje radova
-sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran nacin

- radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajucih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na
krovu potrebno je koristiti dodatna zastitna sredstva (npr. uZe za osiguranje od pada — koje treba imati

takoder vazeci atest)
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- izvodac radova treba zaposlenicima na gradiliStu osigurati odgovarajuca osobna zastitna sredstva (koja
im pripadaju prema vazecoj procjeni opasnosti radnih mjesta izradenoj za to poduzece)

Zaklju¢ak
Predvidenim nacinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se traZeni uvjeti zastite na radu.

ZASTITA OD POZARA

Mjerama zastite od pozara osigurava se da gradevina tijekom svog trajanja ispunjava bitne zahtjeve za
gradevinu i druge uvjete propisane Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, tehnickim i drugim
propisima, lokacijskim uvjetima te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja
na bitne zahtjeve za gradevinu. Prema ¢lanu 14. Zakona o zastiti od pozara Republike Hrvatske (NN
92/10) donosimo ovaj prikaz primijenjenih propisa zastite od poZzara.

Ventilacija

Prema tehnickom propisu o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije 1 klimatizacije zgrada (NN
03/07), a u vezi strojarskih instalacija, primjenjene su slijedece mjere zastite od pozara:

- u prostorima na svim etaZzama osigurat ¢e se neovisna ventilacija.

- svi dijelovi ventilacionog sustava su izvedeni od negorivog materijala
- na svim pozicijama je razmjestajem opreme omoguceno nesmetano kontroliranje i odrZavanje uredaja
Ostalo

U svrhu zastite zivota korisnika svih prostora i imovine od pozara, poduzimaju se mjere i radnje za
uklanjanje uzroka poZzara, za otklanjanje i gasenje pozara, za sprecavanje nastajanja i Sirenja pozara te
utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruzanja pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

Radi zastite od poZzara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a uredaji koji se
primjenjuju moraju biti atestirani i s garancijom.

Zakljucak

Predvidenim nacinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se trazeni uvjeti zastite od pozara
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3. OPCIUVJETI IZVODENJA

Ovim uvjetima regulirana su prava, duznosti i obveze investitora, izvodac¢a radova, nadzora i projektanta
za postrojenja 1 instalacije koja su u opsegu ove dokumentacije. Istima se specificira izbor, nabava i
izrada opreme koja je u opsegu ove specifikacije kao i montaza, ispitivanje i u kona¢nosti preuzimanje
projektiranog postrojenja uz definiranje jamstva za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacija
obradenih ovom projektnom dokumentacijom.

Stavke koje slijede obvezatno se primjenjuju ukoliko nije drugacije precizirano ugovorom izmedu
investitora i izvodaca radova odnosno ukoliko nije drugacije regulirano Zakonom.

Zaklju¢ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji,
izvodac radova usvaja sve tocke ovih op¢ih uvjeta, kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije
11sti se tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vazeéim zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne dokumentacije, kada
je ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuciti ugovor o isporuci i montazi opreme i
materijala pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljuciti ugovor samo s onim izvoda¢em radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova je duzan prouditi projektnu dokumentaciju, provijeriti istu u
kvantitativnom 1 kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogucnosti nabavke opreme i materijala,
mogucnosti transporta, unosenja i montaze opreme, naroCito opreme vecih gabarita i specijalnih
zahtjeva.

U slucaju bilo kakvih primjedbi ili nejasno¢a u smislu prethodno navedenih, izvodac¢ radova je duzan
iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome
se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih
potrazivanja s relevantnih naslova.

U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvodac radova je duzan za
to ishoditi pisanu suglasnost projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehnic¢kim normama, propisima i
standardima vazec¢im za predmetne radove.

Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se
utvrduje u pisanom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvodaca radova.

Izvoda¢ radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na gradevini osobu u
skladu sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora.

Izvoda¢ radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od pocetka do
zavrSetka istih, sa popisom radnika na gradevini. Usuglasena dinamika radova treba biti izradena na
nacin da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje investitora.
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Investitor je duzan prije pocetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za
izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme, materijala i alata, Cuvarsku sluzbu,
vatrogasnu sluzbu na mjestima gdje moze doc¢i do pozara, te prikljucak elektricne energije i vode na
mjestu radova, bez naknade.

Prije pocetka radova izvodac radova je duzan detaljno prouciti i provjeriti projektnu dokumentaciju,
kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloZiti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih
razloga, viSe sile ili sl. 1 o tome u pisanoj formi zatraziti suglasnost projektanta i investitora.

Izvoda¢ radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije
vec postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj
dokumentaciji.

Takoder je izvoda¢ radova duzan prije pocetka radova provijeriti stanje gradevinskih i drugih radova
(stupanj izvedenosti), kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili
instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspolozivi prostor, kote, mogu¢nost unasanja opreme i sve ostale
relevantne ¢imbenike.

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duzan ugraditi opremu specificiranu
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u
istoj.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim

materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti investitor, izvoda¢ radova treba dopremiti na mjesto
ugradnje.

Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba pazljivo
manipulirati kako ne bi doslo do oneciS¢enja i oStecenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu
opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugradivati se smije samo ispravna oprema.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uo¢enim nedostacima sastavlja se zapisnik
koji potpisuje izvodac radova i prijevoznik. O tome se obavjeStava investitor i isporucitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moZze obaviti i onda kada je ista ve¢
ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom rukovoditelja gradilista koji ¢e zastupati izvodaca
radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehnicku problematiku
na gradevini.

Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i
kvalitetno-a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehnickim propisima, normativima i
standardima.

Ukoliko izvoda¢ radova utvrdi da ¢e uslijed eventualno naknadno utvrdenih gresaka u projektnoj
dokumentaciji ili pogreSnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi biti
izvedeni na ustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o tome u
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pisanoj formi izvijestiti investitora, da ovaj prekine zapocete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi
punu odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvodac¢ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne
sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

Pri ugradnji, pustanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja potrebno je
strogo se pridrzavati uputstava proizvodaca ugradene opreme.

Izvoda¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik koji mora kontrolirati i
potpisivati nadzorna sluzba investitora.

U gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne
snage, poteSkoc¢e u radu, kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehnicku
dokumentaciju.

Svi podaci uneseni u gradevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja
radova izvodaca, obvezni su za obje strane.

Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o
svim izvedenim radovima, isporu¢enoj opremi i materijalu. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za
sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehni¢kom pregledu i kona¢nom obrac¢unu. Ista se
potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

U slucaju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv
izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u
gradevinsku knjigu ili gradevinski dnevnik.

Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijednos¢u rezijskog sata izvodaca radova po prisutnom
radniku. U slu¢aju nastupa vise sile, koja se zapisni¢ki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo
na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvoda¢ radova, ili ako isti
ucini materijalnu $tetu na gradevini ili uredajima investitora, duzan je ucinjenu Stetu u potpunosti
nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisnic¢ki izmedu zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane
od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i1 svaku zapocetu fazu radova kao
zavrsenu.

Ukoliko izvodaé¢ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo
radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodaca radova potpisnika ugovora,
neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju e postici investitor s drugim izvodacem radova.

Za izvodenje naknadnih radova, koji nisu obuhvaceni ugovorom, izvoda¢ radova je duzan investitoru
podnijeti zahtjev u pisanoj formi, uz koji prilaze odgovaraju¢u dokumentaciju kojom se ti radovi
specificiraju.
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Investitor je duzan u roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi
se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja.

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporucuje izvodac radova.

Izvodaé radova duzan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili
instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u formi projektne dokumentacije
izvedenog stanja isporuciti investitoru u dva primjerka.

Izvodaé radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute
se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuce pripremljene za
postavljanje na zid.

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o tome u
pisanoj formi obavijestiti izvodac¢a radova.

Nadzorna sluzba ovlastena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih
radova kao njegov opunomocenik.

Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te
obavljenog probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili
instalacije.

Investitor je duzan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZzenim kopijama zapisnika o obavljenim
ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili
instalaciju.

Izvoda¢ radova je duzan prilikom primopredaje radova uruditi investitoru svu relevantnu
dokumentaciju, ukljucivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto
u prostoriji iz koje se rukuje istima.

Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga
investitor preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora.

TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi
investitor.

Troskove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije
pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom
dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

Izvodac¢ radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran
ugovorom.

Izvodac radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugradenu opremu
i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.
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Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvodac radova vrijede tvornicka jamstva proizvodaca
istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestru¢nim rukovanjem
ili odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed vise sile.

Izvoda¢ radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom trosku sve nedostatke na postrojenju ili
instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.

Mjerenja i kontrolni pregledi

Najmanje jedanput godi$nje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Kontrolu uredaja i opreme kao $to su filteri, mjerni uredaji i slicno obavlja se viSe puta u godini, prema
potrebi i tehni¢kim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene
i ovlaStene od strane odgovorne osobe.

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) pri projektiranju gradevine u glavnom su projektu
primijenjeni odgovarajuc¢i propisi za odrzavanje i eksploataciju pojedinih dijelova konstrukcije i
ugradene opreme.

Uz redovito odrzavanje, kontrolu ispravnosti instalacije i servisiranje uredaja prema uputama
proizvodaca, minimalni vijek uporabe instalacije je 25 godina.
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4. PREDMETNI ZADATAK

Predmetni zadatak je rekonstrukcija i nadogradnja djejeg vrtica Grobnicki ti¢i u Pothumu u opéini
Jelenje (k.¢. 420 k.o. Pothum). U nadogradenom dijleu potrebno je napraviti sustav grijanja i spojiti ga
s postojec¢im, dok se u rekonstruiranom dijelu zamjenjuju postojeci radijatori s novima. U nekim sobama
dnevnog boravka potrebno je napraviti sustav hladenja.

Zbog nadogradnje i proSirivanja vrti¢a tj. poveéanja potrebnog ucina za grijanje, predvida se i nova
dizalica topline uz zadrzavanje starog kotla na loz ulje za rezervu. U postojecoj kotlovnici nema mjesta
za pravilnu ugradnju dizalice topline zbog Cega ¢e se izgraditi nova na sjevernom procelju u sklopu
zgrade ispred stepenica.

5. TEHNICKI OPIS

5.1. Rekonstrukcija

U promatranom objektu djeluju djecji vrti¢ i bocarski klub. Prostorije kluba smjestene su na zapadnom
dijelu objekta dok ostatak pripada vrticu. Rekonstrukcijom se predvida uklanjanje WC-a te proSirenje
kuhinje na tu prostoriju i stvaranje hodnika. Takoder, rekonstrukcijiom se predvida prosirenje vrti¢a na
prostorije kluba tako da kuhinja, spremiste 1 WC kluba postaju WC vrti¢a. Sala se pregraduje po pola te
polovica ostaje klubu, a polovica postaje soba dnevnog boravka vrti¢a. Postoje¢i dnevni boravak koji je
graniCio sa salom pregraduje se po cijeloj $irini tako da manji dio postje garderoba novonastalog
dnevnog boravka (prenamijenjena polovica sale), a veci dio ostaje soba dnevnog boravka. Kao i do
sada, prostrije kluba biti ¢e odvojene od prostorija vrtica.

5.2. Nadogradnja

Djedji vrti¢ nadogradit e se na isto¢nom procelju sa dvije etaze (prizemlje i kat). Nadogradeno prizemlje
sastoji se od natkrivenog ulaza, vjetrobrana, garderobe, dnevnog boravaka i sanitarija. Raspored i vrsta
prostorija na katu odgovara rasporedu i vrsti prostorjia u prizemlju uz iznimku natkrivenog ulaza koji
¢e na katu biti spremiste. Ulaz na kat bit ¢e mogu¢ s vanjske strane preko vanjskog stubista u vjetrobran
u kojem ¢e biti i veza sa starim dijelom.

Kako ¢e se zbog planirane nadogradnje natkriveni ulaz i vjetrobran u prizemlju morati srusiti i ponovno
izgraditi u skladu s novim opterec¢enjem, postojeci ce radijator i pripadnu cijevnu armaturu u vjetrobranu
biti potrebno demontirati te remontirati na isto mjesto prikolim zavrSetka nadogradnje. Radi povezivanja
nadogradenog dijela sa starim, na katu u hodniku probijat ¢e se zid na kojem je radijator. NJega ¢e, i
pripadnu cijevnu armaturu, takoder trebati demontirati i po zavrSteku nadogadnje remontirati na susjedni
zid.
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5.3. Grijanje

U prizemlju nadogradenih prostorija, grijanje se predvida u garderobi, dnevnom boravku i sanitarijama,
a na katu u vjetrobranu, garderobi, dnevnom boravku i sanitarijama. Kao grija¢a tijela odabrani su
plocasti radijatori koji moraju imati gornje i bo¢ne zastitne pokrivke te prikljucak iz zida kako bi se
zastitila djeca od eventuialnih posjekotina i opeklina. Radijatori ¢e kroz pod biti spojeni na razdjelnike
smjestene u podzbuknim ormari¢ima u dnevnom boravku, jedan u prizemlji i jedan na katu. Razdjelnici
¢e se spojiti na postojeci sustav grijanja u rezimu 70/50 °C s cijevima koje iz kotlovnice podstropno
dolaze do vertikale (razdvajanja).

Za grijanje predvida se nova visokotemperaturna dizalica topline koja ¢e se smjestiti u novu kotlovnicu.

5.4. Priprema potrosne tople vode
Potrosna topla voda za nadogradeni dio pripremat ¢e se pomocu elektri¢énog bojlera od 80 1, po jedan u
svakom WC-u (ukupno 2).

5.5. Hladenje

U nadogradenom dijelu hladenje se predvida samo u dnevnim boravcima, a izvest ¢e se pomocu klima
uredaja u multi split izvedbi i to 2 unutarnje jedinice, po jedna u svakom dnevnom boravku i jedna
vanjska jedinica.Takoder, hladit ¢e se i dnevni boravak u starom, ve¢ postoje¢em dijelu, u kojem se
planira klima u mono split izvedbi.
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6. TEHNICKI PRORACUN
6.1. Proracun gubitaka topline

Proracun gubitaka topline vr$i se prema normi HRN EN 12831 koja je implementirana u ra¢unalni
program IntegraCAD. Koeficijenti prolaza topline pojedinih gradevnih elemenata u skladu su sa
Tehnic¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08). Pothum
spada u Primorsko-goransku Zupaniju te su projektne temperature uzete kao i za grad Rijeku (t, = - 8
°C). Tablica ispod prikazuje rezultate proracuna toplinskih gubitaka (Qn).

K1 Prizemlje
A tu Qn PhiT PhiVv

P Prostorija o
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
P6 Garderoba 13 20 448 159 111
P7 Soba 52 20 3162 1022 820
P8 WwC 9 20 846 240 395
Ukupno: 4456 1421 1326
Prizemlje
K2 Kat1
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
P1 Hodnik 6 18 586 267 171
P2 Garderoba 13 20 440 148 112
P3 Soba 52 20 3091 953 819
P4 wcC 9 20 831 224 395
Ukupno: Kat1 4948 1592 1497
Ukupno: 9405 3013 2823
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6.2. Kapacitet ugradenih radijatora
U tablici ispod prikazani su odabrani radijatori i njihovi toplinski u¢ini. Odabrani su radijatori u skladu

sa zahtijevima sigurnosti u dje¢jim vrti¢cima. Ukupni toplinski u¢in u nadogradenom dijelu iznosi Qjrad)
=9 938 W.

K1 Prizemlje

P Prostorija t Qn Qi R  Radijator Bvr. Fa.  Qi(rad)
OO ™M W €. (m) W)
P6 Garderoba 20 448 468 87 11450 600 1 468
INTEGRA
P7 Soba 20 3162 3303 88 22450750 1 1101
INTEGRA
89 22450750 1 1101
INTEGRA
90 22450750 1 1101
INTEGRA
P8 WC 20 846 881 92 22450600 1 881
INTEGRA
K2 Katl
P Prostorija t Qn Qi R  Radijator Bvr. Fa.  Qi(rad)
OO ™M W €. (m) W)
P1 Hodnik 18 586 634 93 22400 450 1 634
INTEGRA
P2  Garderoba 20 440 468 94 11450 600 1 468
INTEGRA
P3 Soba 20 3091 3303 95 22450750 1 1101
INTEGRA
96 22450750 1 1101
INTEGRA
97 22450 750 1 1101
INTEGRA
P4 WC 20 831 881 99 22450 600 1 881
INTEGRA

Kako za jedan (stariji) dio sustava grijanja ne postoji nikakva dokumentacija, izlaskom na teren popisani
su svi radijatori. Ukupna instalirana snaga dobivena je zbrojem toplinskog ucina radijatora za koje
postoji dokumentacija i procjene toplinskog u¢ina radijatora bez dokumentacije. Tako je dobiveno da
instalirana snaga svih radijatora iznosi 73,3 kW. Odabire se dizalica topline snage 75 kW.
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6.3. Proracun toplinskih dobitaka

Proracun toplinskih dobitaka proveden je po normi VDI2078 koja je implementirana u ra¢unalni
program IntergaCAD. Projektna temperatura za hladenje 9 = 26 °C. Rezultati proracuna prikazani su
u tablici ispod.

K1 Prizemlje

P Prostorija Qn (W)

P2 Soba 2579

P7  Soba 2705
Ukupno: Prizemlje 5284

K2 Katl

P Prostorija Qn (W)

P3  Soba 2827
Ukupno: Katl 2827
Ukupno: 8111
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7. ODABIR UREDAJA
7.1. DIZALICA TOPLINE

Vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priklju¢enih
unutarnjih jedinica. Kod jedinica iz viSe modula osiguran je parcijalni defrost, a samim time i
kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta.
Simultana i automatska promjena temperature isparavanja radnog medija prema temperaturi okolisa
omogucuje dodatne ustede energije i veci komfor zbog visih temperatura istrujanog zraka. Jedinica je
opremljena sa plocastim izmjenjivaCem topline [intercooler] koji omogucuje znacajno poboljsanje
efikasnosti kako u hladenju tako i u grijanju. Uredaj je opremljen s "pump out/down" funkcijom koja
omogucuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova sustava. Uredaji su EUROVENT certificirani.
Maksimalno dozvoljena udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica
cjevovoda je 220 m; visinska razlika izmedu vanjske 1 unutarnje jedinice iznosi 110 m, visinska razlika
izmedu pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 50 m.
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim ¢elicnim
panelima sa odgovaraju¢om zastitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veli¢ine 26HP jedinice mogu
biti u izvedbi 1 modula, dok su vece sastavljene od dva, ili tri modula. Jedinica se standardno isporucuje
sa zaStitnom mrezom izmjenjivaca. Ventilatori su niskoSumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom
brzine vrtnje. Raspolozivi eksterni staticki tlak ventilatora je 110 Pa. Svi kompresori u uredaju su
inverterski, zvuéno izolirani SSC-tip hermeticki scroll izvedbe s radnim podru¢jem 15-150 Hz.

Tehnicke karakteristike:

Qh ukupno = 22,4 kW

Priklju€na snaga:

N ukupno=56 kW / 380-415V-50 Hz

EER: 4 (100% opterecéenja)

Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER: 7,85

Qg ukupno = 25,2 kW

N ukupno =5,74 kW / 380-415V -50 Hz

COP: 4,4 (100% opterecenja)

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

Raspolozivi kapacitet @ Tok =-15 °C

Qg ukupno = 23,9 kW

Radno podrucje (grijanje): od -25° do 24 °C

Radno podrucje (hladenje) od -5° do 50 °C

Nivo zvuénog tlaka (hladenje): 53 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Nivo zvuc€nog tlaka (grijanje): 58 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:

dx8§=930x 765 mm; h=1695 mm

Masa ukupno: 175 kg
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Unutarnja jedinica DVM S heat pump ili heat recovery sustava za pripremu ogrjevne vode do
80 °C i pripremu potroSne tople vode (opcija). Uredaj se nalazi u unutrasnjosti kompaktnog
kucista i koristi kaskadni sustav za grijanje vode na visoku temperaturnu razinu.

Uredaj uklju€uje dodatni rashladni krug s radnom tvari R134a: ploc¢asti izmjenjivac topline dviju
radnih tvari R410A (vanjska jedinica) i R134a; dodatni scroll kompresor, elektronski
ekspanzijski ventil, akumulator radne tvari, zastitne komponente i shrader ventile za
servisiranje sekundarnog kruga . Sustav je prednapunjen s radnom tvari R134a. DI: On/off,
G/H, Smart grid, Solar interlock. DO: 2 x troputni ventil, 1 x dvoputni ventil, signal greske, status
rada.

TehniCke karakteristike:

Temperaturni uvjeti:

Tok=7°C, Tpol=65°C, AT=10°C
Raspolozivi kapacitet grijanja:

Qg = 25,0 kW

Pi=5kW/3~;380V
Dimenzije:518x330mm ; h=1210 mm,
Masa: 103.5 kg

medij: R-410A i R134a

Zvuéni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : 42 dB(A)
Priklju¢ak R410A: tekuc¢a faza: 9,52 mm
Priklju€ak R410A: plinovita faza: 15,9 mm

Odabiru se 3 vanjske i 3 unutarnje jedinice.
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7.2. Za sustav hladenja
Kakakteristike unutarnje jedinice split sustava su:

Dimenzije visinax$irinaxdubina mm 286x770x225
Masa kg 8,5
Filter za . . .
srak Tip - Uklonjiv/periv
Hiadenje Tihi nacin m*/min 4,2/5,8/7,7/9,7
Protok rada/nisko/srednje/visoko T
Ventilator sraka
. Tihi naéin 3
Grijanje rada/nisko/srednje/visoko m’/min 5,2/6,4/8,1/10,4
Razina Hladenje dBA 55
zvuéne
snage Grl] anj € dBA 55
Razina Hladenje Tihi na¢in rada/nisko/visoko dBA 19/26/40
zvuénog P - -
Hlaka Grijanje Tihi nadin rada{n15ko/v1soko/super dBA 21/28/39/-
visoko
Upravljagki Infracrveno daljinsko upravljanje - ARC480A53
sustavi Zi¢ani daljinski upravljag - BRC944B2/BRC073A1
Napajanje Faza/frekvencija/napon Hz/V 1~50/220-240
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Dimenzije visinax§irinaxdubina mm 550x658%275
Masa kg 26
Razina Hladenje dBA 60
zvuéne
snage Grl_] anj (§] dBA 61
Razina Hladenje | nom./visoko dBA -/46
zvucnog
talka Grijanje | nom./visoko dBA -/47
Radno Hladenje | okolina | min./max. °CDB ~
podrucje Grijanje | okolina | min./max. °CWB ~
Tip - R-32
Radna tvar | GWP - 675
Punjenje kg/TCO2Eq 0,55/0,37
Tekuéina OD mm 6,35
Plin VP mm 9.5
Dulima | 55 vy | max. m 15
. cijevi
Promjer
cjevovoda 0,02 (duljina
Dodatno punjenje radne tvari kg/m cjevovoda veéa od 10
m)
Visinska | yp gy | ax. m 12
razlika
Napajanje Faza/frekvencija/napon Hz/V 1~/50/220-240
EIt;uJa -0 Preporuceni osigura¢ (MFA) A -

Rijeka, ozujak, 2023.
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Rashladni min./nom./maks. kW 1,3/2,5/3,0
ucin
U¢in grijanja min./nom./maks. kW 1,3/3,0/4,0
Prikljucna Hladenje min./nom./maks. kW 0,31/0,65/0,72
Shaga Grijanje min./nom./maks. kW 0,25/0,69/0,95
Razred energertske uc¢inkovitosti - A++
Hladenje Ucin Pdesign kW 2,5
prostora SEER _ 6.92
Godisnja potrosnja energije kWh/a 126
Razred energertske uc¢inkovitosti - A++
Grijanje U¢in Pdesign kW 2,4
(prosjecna
klima) SCOP/A - 4,61
Godisnja potrosnja energije kWh/a 728
EER - 3,83
) COP - 4,36
Nazivna
uéinkovitost Godi$nja potro$nja energije kWh/a 326
Direktiva o oznaCavanju energetske AJA
ucoinkovitosti Hladenje/Grijanje )

Rijeka, ozujak, 2023.
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Za klima uredej u multi split izvedbi karakteristike vanjske jedinice su:

Dimenzije visinax§irinaxdubina mm 550x765%285
Masa kg 41
Razina Hladenje dBA 60
zvuene snage " Grijanje dBA 62
Razina Hladenje | norm./visoko dBA -/48
zvucnog talka "Grianie | norm./visoko dBA -/50
Radno Hladenje | okolina | min./max. °CDB -10 ~ 46
podrucje Grijanje | okolina | min/max. | °CWB -15~18
Tip - R-32

Radna tvar GWP - -

Punjenje kg/TCOxgq 1,15/-

Tekucina OD mm 6.4

Plin VP mm 9,5

UJ-V] max. m 20

Duljina
Promjer cijevi Sustav b?Z ' m ;
cjevovoda punjenja

o . 0,02 (duljina cjevovoda

Dodatno punjenje radne tvari kg/m veca od 20 m)

Visinska | yp gy | ax. m 15

razlika
Napajanje Faza/frekvencija/napon Hz/V 1~/50/220-230-240
Struja - 50 Hz | Preporuceni osigura¢ (MFA) A -
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Za klima uredej u multi split izvedbi karakteristike unutarnje jedinice su:

Dimenzije visinax§irinaxdubina mm 286x770%x225
Masa kg 8,5
Filter za . . .
srak Tip - Uklonjiv/periv
Hladenje Tihi nacin m¥min | 4.2/5.8/7,7/9,7
Protok J rada/nisko/srednje/visoko T
Ventilator sraka S—
Grifanje | o niskorarednionisoko | MM | S.2/6.4/8,1/10.4
Razina Hladenje dBA 55
zvuéne
snage Grl] anj € dBA 55
Razina Hladenje Tihi na¢in rada/nisko/visoko dBA 19/26/40
zvuénog P - -
flaka Grijanje Tihi nacin rada{n15ko/v1soko/super dBA 21/28/40)-
visoko
Upravljagki Infracrveno daljinsko upravljanje - ARC480A53
sustavi Zi&ani daljinski upravlja¢ - BRC944B2/BRC0O73A1
Napajanje Faza/frekvencija/napon Hz/V 1~50/220-240

29
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
GE O -RAD d .0.0. Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT
Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJIECJEG VRTICA ,,GROBNICKI TICI

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
PODHUM

Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com o )
Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V

Broj projekta: 4/6GP-2023-V

Kombinacijske tablice za multi split izvedbu:

Unutarnja jedinica 4,2 + 4,2 Hladenje | Grijanje
Rashladni/ogrjevni Soba dole kW 2,5 2,8
uéin Soba gore kW 2,5 2.8
Min. kW 1,8 1,30
Ukupni uc¢in Nom. kW 5,0 5,60
Max. kW 5,5 6,30
Min. kW 0,33 0,25
Ulazna snaga Nom. kW 1,20 1,41
Max. kW 1,38 1,58
Min. A 1,64 1,23
Ukupna struja Nom. A 5,85 6,88
Max. A 6,47 7,74
Faktor iskoriStenja % &9 &9
EER/COP - 4,16 3,98
Oznaka energetske ucinkovitosti A A
AEC kWh 601 -
Oznaka A+++ A++
SEER/SCOP 8,56 4,7
Sezonski podaci Pdesign 2,00 4.2
AEC 205 1251
Ucin rezer_\ir(l)(:% grijaca na W i 0.80

30
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
GE O -RAD d .0.0. Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT
Matije Gupea 11, 51000 Rijeka Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA ,,GROBNICKI TICI*

Tel 051/230 058, Fax 051/ 614 089 PODHUM
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 4/6GP-2023-V

8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Procjena troskova iznosi 60.000,00 € + PDV.

PROJEKTANAT:

Silvestar Santak dipl. ing.stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva

Broj ovlastenja S 1835

9. NACRTNA DOKUMENTACIJA

List 1.
List 2.
List 3.
List 4.
List 5.
List 6.
List 7.
List 8.

Rijeka, ozujak, 2023.

Situacija uredenja okolisa

Tlocrt prizemlja — dispozicija radijatora
Tlocrt kata — dispozicija radijatora

Tlocrt kotlovnice

Presjek kotlovnice

Tlocrt prizemlja — dispozicija klima uredaja
Tlocrt kata — dispozicija klima uredaja

Funkcionalna shema spajanja sustava

31



VANJSKE JEDINICE
DIZALICA TOPLINE

KOLNI ULAZ

' NA CESTICU

P+1

+285,58 m n.m.
(relativna kota 0,00 gotovog

poda prizemlja)

KOLNI IZLAZ
S CESTICE

SITUACIJA UREDENJA OKOLISA

PREDMETNA CESTICA K.C. 420, K.O. PODHUM
P =3 253 m?

I:I TLOCRTNA PROJEKCIJA DJECJEG VRTICA P= 532 m2

OZELENJENI DIO CESTICE
( 34% povrsine Cestice, P=1 098 m2)

GEO-RAD

d O O Titov trg 2, Rijeka
e e S OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.¢. 420, k.o. PODHUM

Opéina Jelenje
INVESTITOR: vy s

Drazickih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA:

Predrag Bosni¢ dipl. ing. arh.

Broj ovlastenja: A 1684

SITUACIJA UREDENJA OKOLISA-
novo stanje

SADRZAJ NACRTA:

GLAVNI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT
DATUM: | MIJERILO:|PROJEKT BR: | LIST:
03.2022. 1:500 1/9GP-2022-V | 1
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d 0.0 Matije Gupcall, Rijeka
U OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

— : , _ PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
—ll ———l —ll k.¢C. 420, k.o. PODHUM
L j p=95cm SI p=75cm |ﬁ F;I p=75cm
! \ S *l 3e g 2[C
| | " M - " ‘ Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: Dyrazickih boraca 64
| C | Drazice
‘L o o JJ PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
7777777 NAPOMENA: Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Svi odabrani radijatori su plogasti u standardnoj bijeloj boji s gornom i Broj ovlastenja: S 1835
bognom pokrivkom za zastitu djece. SURADNIK:

Na sve radijatore ugraditi ventile s termostatskim glavama te ih montirati na

zid tipskim ovjesnim priborom. Petar Kuljak, mag ing mech.

SADRZAJ NACRTA:

Cijevni razvod za priklju¢enje pojedinih radijatora na prikljuéne ormarice Tl . i di ... dii
izvesti od bakrenih toplinskih izoliranih cijevi i postaviti u podu. ocrt prizemlja - dispozicija radijatora
Temeljni cijevni razvod grijanja za priklju¢anje na kotlovnicu izvesti iz

bakrenih cijevi i izolirati toplinskom izolacijom debljine 13 mm

GLAVNI PROJEKT

. N L ‘ Siti i RAZINA PROJEKTA:
Zbog nadogradnje prostorija na prostrorije 1i 2, one e se rusiti i ponovno STROJARSKI PROJEKT

izgraditi u skladu s novim optere¢enjem. Radijator u prostoriji 2 ostaje na

istom mjestu, no za vrijeme radova potrebno ga je odspajiti i ukloniti zajedno . . . .
5 instalagiom do razinG radova. DATUM: | MJERILO: PROJEKT BR: | LIST:
03.2023. 1:100 6GP-2023-V 2
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d 0.0 Matije Gupcall, Rijeka
U OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
p=115cr p=36cm 1150m PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM

j:‘ r:;:f k.¢. 420, k.o. PODHUM
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| | | | | | ::E‘

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: vy e

Drazi¢kih boraca 64
&% Drazice

NAPOMENA: PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:

Svi odabrani radijatori su plo¢asti u standardnoj bijeloj boji s gornom i Sllv.eStar ?ant,ak’ dlpl. Ing. stroj.
bo¢nom pokrivkom za zastitu djece. Broj ovlastenja: S 1835
Na sve radijatore ugraditi ventile s termostatskim glavama te ih montirati na SURADNIK:

zid tipskim ovjesnim priborom. Petar Kuljak, mag.ing.mech.

Cijevni razvod za prikljugenje pojedinih radijatora na prikljuéne ormariée SADRZAJ NACRTA:
izvesti od bakrenih toplinskih izoliranih cijevi i postaviti u podu.
Temeljni cijevni razvod grijanja za priklju¢enje na kotlovnicu izvesti iz
bakrenih cijevi i izolirati toplinskom izolacijom debljine 13 mm

Tlocrt kata - dispozicija radijatora

U prostroriji 2 postojeéi je radijator potrebno premjestiti kako je prikazano. GLAVNI PROJEKT

Spojen je cijevimavu podu na prikljuéni ormari¢ u istoj prostori_ji.'BL_Jduéi da se RAZINA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT

na trenutnom poloZzaju radijatora planiraju probiti vrata, postojecu je

instalaciju potrebno ukloniti do razine novo odabranog polozZaja. DATUM: MJERILO: |PROJEKT BR: | LIST:

03.2023. 1:100 6GP-2023-V 3




TS¢

o
©
&lo
g
Razdjelnik
| NO 80x600
—J —J
Sabirnik
ﬂ NO 80x600
] QIR
120+80 = [ ’ ==
240 f |
80 + 0,05 . ﬁ
o al
= — = =24 — a0 — e A =[x
A — | r @
T 1T — +— &'_ '_'L'_ T
28 ] Bxa8 T T T ] 8
257 ‘h;ooo @ | | | | | | | |§ R 1 i 775 2 ; Spoj na postojeci
[ | 1 | Sl [ oo cjevovod u
— kotlovnici

Q) H\CI m
i BiECRRNl S

p=75cm p=75¢

=17
RN
alls
@)
®
%
o)

o€l
00}

90
10

GEO-RAD

d O 0 Matije Gupcall, Rijeka
V.U, OIB : 81881137964
] =h =ll
p=95cm p=75cm| ) ,
IEI LAWJ lEml Ia IEI REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
‘ ‘ A= I8 e PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
\ \ k.&. 420, k.0o. PODHUM
| a C I | Op¢ina Jelenje
L - £ £ L J INVESTITOR: Iyrazi¢kih boraca 64
Drazice

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Broj ovlastenja: S 1835

SURADNIK:

Petar Kuljak, mag.ing.mech.

SADRZAINACRTA: Tlocrt kotlovnice

GLAVNI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT

DATUM: | MJERILO:|PROJEKT BR: | LIST:
03.2023. - 6GP-2023-V 4
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aJ

GEO-RAD

d O O Matije Gupcal I, Rijeka
V.U OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICT" PODHUM
k.&. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: Vv ot

Drazic¢kih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Broj ovlastenja: S 1835

SURADNIK:

Petar Kuljak, mag.ing.mech.

5 |Ekspanzijska posuda - 35 ) _
—— - SADRZAJNACRTA: Presjek A-A
4 | Akumulacijski spremnik - 805
3 | Cirkulacijska pumpa 0,04 - 'GLAVNI PROJEKT
2 |Unutarnja jedinica dizalice topline 25 200 | “NAPROERIA GrROJARSKI PROJEKT
1 |Vanjska jedinica dizalice topline 25 - | DATUM: | MJERILO: |PROJEKT BR: | LIST:
RBr. Uredaj Proizvodad, tip Ucin [kW]|Vyeqge [1] 03.2023. 1:50 6GP-2023-V 5
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NIJE PREDMET ZAHVATA

d 0 O Matije Gupcall, Rijeka
V.U OIB : 81881137964
Comfora Ime
nutarnja jedinica FTXP 25M Tip
Qh=2,5kW / Daikin Proizvodaé REKONSTRUKCIJA DJECIEG VRTICA
PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM

k.¢. 420, k.o. PODHUM

L E p=950m L‘ SI p=75cm p=75cm
\ \ 8 +lg SR 82
| | "N M "’ ] ~Op¢ina Jelenje
NVESTITOR: Drazickih boraca 64
\ C \ DraZice
‘L o 0 JJ Vanjska PROJ EK?ANT STROJARSKOG PROJEKTA:
7777777 jedinica Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlastenja: S 1835
SURADNIK:

Petar Kuljak, mag.ing.mech.

Tlocrt prizemlja - dispozicija

SADRZAJ NACRTA: | .. .
klima uredaja

GLAVNI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT

DATUM: | MJERILO: |PROJEKT BR: | LIST:
03.2023. 1:100 6GP-2023-V 6
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Ujutarnja jedinica
Multi splita
Qg = 2,8 kW

Vanjska jedinica

Multi splita
Qg = 6,3 kW
Qh=5,5

LEGENDA:

PROSTORIJE DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI"

@ UNUTARNJE STUBISTE

SISICIGIOASIOIOISIGICISIOIOIOIOIOIOXOXOIO

HODNIK 1

GARDEROBA 1

P =18,82 m2
P =10,26 m2

P =9,50 m2

SOBA DNEVNOG BORAVKA 1 P = 42,36 m2

SANITARIJE 1

HODNIK 2

HODNIK 3

P =10,79 m2
P =5,45m2

P=474m2

SOBA DNEVNOG BORAVKA 2 P = 67,70 m2

URED 1

URED 2

SANITARIJE 2

GARDEROBA 2

VJETROBRAN 1

P =6,37 m2
P =8,24 m2
P =8,34 m2
P =17,59 m2

P =492 m2

SOBA DNEVNOG BORAVKA 3 P = 70,66 m2

SANITARIJE 3

VANJSKO STUBISTE 1

VANJSKO STUBISTE 2

VJETROBRAN 2

SPREMISTE

GARDEROBA 3

P=1174m2
P =12,37 m2
P =18,63 m2
P =6,43 m2
P=4,14m2

P=7,82m2

SOBA DNEVNOG BORAVKA 4 P = 57,34 m2

SANITARIJE 4

NIJE PREDMET ZAHVATA

Comfora Ime
FTXP 25M Tip
Daikin

Proizvodacé

P=9,21m2

TLOCRT KATA-
novo stanje

GEO-RAD

Matije Gupcall, Rijeka
OIB : 81881137964

d.o.o.

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.¢. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: vy e

Drazi¢kih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlastenja: S 1835
SURADNIK:

Petar Kuljak, mag.ing.mech.

Tlocrt kata - dispozicija klima

SADRZAJ NACRTA: .
uredaja
GLAVNI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT
DATUM: | MJERILO:|PROJEKT BR:| LIST:
03.2023. 1:100 6GP-2023-V 7
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REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICT" PODHUM
k.&. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: Iyrazi¢kih boraca 64

Drazice
PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
xr . . ) Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.
Elekironicki potpis Broj ovlastenja: S 1835
SUEEMn0 uredp ] SURADNIK:

Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti N .
skeniranjern QR kada. Skeniranjern owag koda, sustaw de Petar Kulj ak, mag.mg.mech.

Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta,

kako histe mogli potvrditi autentinost. Njegowva o . L.

.\rjero.dostojnost u oworn digitalnom Db!ik.Lv,l, \raljana.je i 5 EkSpanZIjSka pOSUda - 35 SADRZAJ NACRTA: Funkcionalna shema spajanja
ORALIKA VAHTAR_JUS?OW\?:EG potpizanorn dokumentu u fizié ko obliku. 4 Akumulacijski Spremnik _ 805 sustava
PRIMORSKO- GORANSKA ZUPANLIA 3 ClrkuIaCUSka pumpa 0 04 _
Palpisano: 05 05 2023, kol in — : ’ AINA PROIEKTA. GLAVNI PROJEKT

» 2 |Unutarnja jedinica dizalice topline 25 200 " STROJARSKI PROJEKT
1| Vanjska jedinica dizalice topline 25 - | DATUM: | MJERILO: |PROJEKT BR: | LIST:
RBr. Uredaj Proizvodag, tip Ucin [KW]|Vyeqe [l]] 03-2022. | - 6GP-2023-V | 8
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