TECHCON
PLAN do.o.

za nadzor projektiranie
i gradenje

TECHCON PLAN d.o.o RIJEKA

za nadzor, projektiranje i gradenje
Demetrova 4, 51000 Rijeka

e-mail:

Registrirano pri Irgovackom sudu u Rijec

MB: 040409457 OIB: 92349887791

IBAN: HR8423400091111042925 PBZ d.d., Zagreb
Temeljni kapital drustva: 20.000,00 kn uplacen u
cijelosti

clan uprave: D. Mihaljevi¢, mag.ing.aedif,

INVESTITOR: OPCINA JELENJE

Drazickih boraca 64, 51218 Drazice

OIB: 37666833094

NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA DIECIEG VRTICA
“GROBNICKI TICI” PODHUM

LOKACIJA K.C. 420 K.0. PODHUM, PODHUM,

GRADEVINE: 51218 DRAZICE, PRIMORSKO-
GORANSKA ZUPANIJA

ZOP: 9GP-2022-V

OZNAKA MAPE: -

REDNI BROJ MAPE; 6/9

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKO - PROMETNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT PARKIRALISTA

RAZINA RAZRADE GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA: 005-22

GLAVNI PROJEKTANT: TONKA RADETIC MAGLICA
OVLASTENI INZENJER GRADEVINARSTVA

G 5118

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Digitalno potpisao:
Ton ka Tonka Radeti¢

Radetic Maglica
. Datum: 2022.05.13
Maglica 14:42:07 +02/00

PROJEKTANT PROMETNOG PROJEKTA:

DANIJEL MIHALJEVIC
OVLASTENI INZENJER GRADEVINARSTVA
G 4837

DINO STANIC
OVLASTENI INZENJER GRADEVINARSTVA
G 6185

DAN |J EL Digitally signed by . Digitalno
DANIJEL MIHALJEVIC Dino potpisc: Dino
MIHALI IEVIC Date: 2022.05.12 s 2 Dot
19:36:40 F0200° StaniCozoss

Rijeka, travanj 2022.

13:43:30 +02'00'

Direktor:
Daniji



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA
BROJ PROJEKTA: 005-22

POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA:

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 9GP-2022-V

Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

MAPA 1/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT- PROJEKT OPREMANJA (2/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh.

MAPA 3/9: GRABEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE (3/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

MAPA 4/9: GRABEVINSKI PROJEKT — PROJEKT HIDROINSTALACIJA (4/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

MAPA 5/9: GRADPEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TOPLINSKE ZASTITE | ZASTITE OD BUKE (5/9GP-2022-V)

Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka

Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

MAPA 6/9: GRADEVINSKO- PROMETNI PROJEKT — PROJEKT PARKIRALISTA (005-22)
Izradio: TECHCON PLAN d.o0.0., Demetrova 4, Rijeka
Projektanti: ~ Danijel Mihaljevi¢, mag. ing. aedif.

Dino Stani¢, mag. ing. aedif.
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA
BROJ PROJEKTA: 005-22

MAPA 7/9: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (22-04/01)
Izradio: K-TIM d.o.0., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

MAPA 8/9: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (22-04/06)
Izradio: K-TIM d.o.0., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

MAPA 9/9: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (TD 41/22)
Izradio: Deltaprojekt j.d.o.0., Srijemska 11A, Zagreb

Projektant:  Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:
ELABORAT ZASTITE NA RADU (03/22-ZNR)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, 51 000 Rijeka

Projektant: Iris Tomié, mag.ing.aedif.
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA
BROJ PROJEKTA: 005-22

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU IZRADILI GLAVNI
PROJEKT (MAPA 6/9):

MAPA 6/9 Gradevinsko - prometni projekt

Izradiva¢: TECHCON PLAN d.o.o0., Demetrova 4, 51000 Rijeka
OIB: 92349887791

Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

Projektant gradevinskog projekta: Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.

Projektant prometnog projekta: Dino Stani¢, mag.ing.aedif.

Datum: Travanj 2022. godine

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 005-22
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA

A. OPCI DIO PROJEKTA

BROJ PROJEKTA: 005-22

SADRZAJ PROJEKTA

A. Op¢i dio projekta

O NGOk ONE

Naslovnica

Popis svih mapa glavnog projekta
Popis projektanata i suradnika koji su izradili glavni projekt (mapa 6/9)
SadrZaj projekta

Izvadak iz sudskog registra

Imenovanje projektanata

RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera
Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta sa prostornim planovima, posebnim
uvjetima, zakonom o gradniji, tehnickim propisima i drugim zakonima
Posebni uvjeti i uvjeti prikljuenja

B. Tehnicki dio projekta

©Ce NGO hAWNE

Tehnicki opis
Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine
Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrZzavanja
Proracun kolnic¢ke konstrukcije

Proracun tlocrtnih elemenata

Hidraulicki proracun

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

Iskaz procjenjenih troSkova
Nacrtna dokumentacija

1.

O NG AWN

10.

11.
12.
13.

Pregledna situacija na ortofoto

Situacija gradevinskog rjeSenja

Situacija prometnog rjeSenja

Nivelacijski plan

Uzduzni profil parkiraliSta

Karakteristi¢ni poprecni presjek parkiralista
Poprecni profili parkiralista

Prikaz poprecnog presjeka spoja ulaza i izlaza
parkiraliSta na lokalnu prometnicu

Detalj postavljanja vertikalne signalizacije
Detalj rampe za sprjeCavanje arhitektonskih
barijera

Detalj rubnjaka

Situacija oborinske odvodnje

Detalj ugradnje separatora i upojnog bunara

M 1:500
M 1:200
M 1:200
M 1:200
M 1:100/100
M 1:50
M 1:100

M 1:50
M 1:10

M 1:10
M 1:200
M 1:50

RIJEKA, TRAVANJ 2022.



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA

A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22
14. Detalj revizionog okna M 1:50
15. Presjek rova M 1:25
Rijeka, travanj 2022. Projektant:

Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

INVESTITOR: OPéINA JELENJE
Drazickih boraca 64, 51218 DraZice
OIB: 37666833094

NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
,»,GROBNICKI TICI*“ PODHUM

LOKACIJA GRADEVINE: K.€. 420 K.0. PODHUM PODHUM 125,
PODHUM, 51218 DRAZICE,
PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANIJA
ZOP: 9GP-2022-V

OZNAKA MAPE: -

REDNI BROJ MAPE: 6/9

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKO - PROMETNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: PROJEKT PARKIRALISTA

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 005-22

DATUM IZRADE: TRAVANJ 2022.

A. OPCI DIO PROJEKTA

RIJEKA, TRAVANJ 2022. 6



TECHCON PLAN d.o.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DIECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)

— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA

BROJ PROJEKTA: 005-22

=0
=
REPUBLIKA HRVATSKA Elektroni&ki zapis
| | TRGOVACKI SUD U RIJECT Datum: 03.11.2021
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
MBS:
040409457
OIB:
92349887791
EUID:
HRSR.040409457
TVRTEA:
1 TECHCON PLAN dru3tvo s ogranic¢enom odgovorno3cu za nadzor,
projektiranje i gradenije
1 TECHCON PLAN d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Rijeka (Grad Rijeka)
Demetrova 4
ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
2 techcon.plan@gmail.com
PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranicenom odgovornoScu
PREDMET POSLOVANJA:
1 * - projektiranje i gradenje gradevina te struéni nadzor
gradenja,
1 * - energetsko certificiranije, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja i1li klimatizacije u zgradi,
1 * - radovl na visinama i nepristupacénim mjestima,
1 * - zemljani radovi, pruZanje usluga iskopa,
1 * - djelatnost prostornog uredenja 1 gradnje,
1 * - djelatnost projektiranja i /ili stru&nog nadzora
gradenja,
1 * - djelatnosti upravljanja projektom gradnie,
1 * - djelatnost tehnié¢kog ispitivanja i analize.
OSNIVACI /CLANOVI DRUSTVA:
1 Danijel Mihaljevié&, OIB: 28628811579
Rijeka, Demetrova 4
1 - jedini osnivac¢ d.oc.o.
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 Danijel Mihaljevié, OIB: 28628811579
Rijeka, Demetrova 4
Izradeno: 2021-11-03 15:28:33 D004
Podaci od: 2021-11-03 Stranica: 1 od 3

RIJEKA, TRAVANJ 2022.



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA

A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22
=0
REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 03.11.2021

/

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 - ¢&lan uprave
1 - zastupa drustvo pojedinacno 1 samostalno, temeljem odluke od
06. studencg 2019. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Csnivacki akt:

1l TIzjava o osnivaniju dru3tva s ogranicenom odgovorno3cu sastavljena
je dana 06. studencga 201%. godine.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predanc God. Za razdoblie Vrsta izvje3taja
eu 30.06.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvije3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-19/5942-2 08.11.2019 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-20/12826-2 31.03.2021 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 30.06.2020 elektronicki upis

eu / 30.06.2021 elektronic¢ki upis

Sudska pristcjba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplac¢ena je elektronic¢kim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSURPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00Q4R-D1sPR-xaCrc-hMjKy-0OiKUm
Kontreolni broj: gONxv-mMMby-Hygd4C-eOQOOKt

Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti toénost podataka.

Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrecla izveornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba sluc¢aja sustav ¢e prikazati izwornik owvog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstveo pravosuda i1 uprave
potvrduje tofnost isprave 1 stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera tofnosti podataka moZe se lzvrSiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2021-11-03 15:28:33 D004
Podaci od: 2021-11-03 Stranica: 2 od 3

RIJEKA, TRAVANJ 2022. 8



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

»

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
I | TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 03.11.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izradeno: 2021-11-03 15:28:33 D004
Podaci od: 2021-11-03 Stranica: 3 od 3
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

Temeljem ¢l. 51 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), ¢l. 17 Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19), donosi se slijedece:

IMENOVANJE PROJEKTANATA

Kojim se imenuje:

PROJEKTANT GRADEVINSKOG
PROJEKTA: DANIJEL MIHALJEVIE, mag. ing. aedif.

Imenovani je upisan u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4837, s
danom upisa 21.11.2012. godine, prema rjeSenju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Klasa:
UP/1-360/12-01/4837, Urbroj: 505-03-12-1 od 22. studenog 2012. godine.

PROJEKTANT PROMETNOG
PROJEKTA: DINO STANIC, mag. ing. aedif.

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 6185, s
danom upisa 20.11.2018. godine, prema rjeSenju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Klasa:
UP/1-360/18-01/239, Urbroj: 505-03-18-2 od 20. studenog 2018. godine.

Za izradu glavnog projekta za:

INVESTITOR: OPéINA JELENJE
Drazi€kih boraca 64, 51218 Drazice

OIB: 37666833094

GRADEVINA: UREDENJE PAR,KIRALléTA ISPRED
DJECJEG VRTICA PODHUM

LOKACIJA: K.€. 420 1 3767/1 K.O. PODHUM,
PODHUM, 51218 DRAZICE PRIMORSKO -
GORANSKA ZUPANIJA

Imenovane osobe su odgovorne za uskladenost gradevinskog projekta sa zahtjevima glede
projektiranja iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

U smislu ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125) i Clanka 17. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19) imenovani
projektanti ispunjavaju uvjete za izradu navedene dokumentacije, $to dokazuju pecatom i
rjeSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Rijeka, travanj 2022. DIREKTOR:
Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.

RIJEKA, TRAVANJ 2022. 10



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

RIJEKA, TRAVANJ 2022. 11



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22
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TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

MJESTO | DATUM: Rijeka, travanj, 2022.

OZNAKA I1ZJAVE: 005-22

Temeljem odredbi ¢lanka 70. Stavka 2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje
se:

1ZJAVA
O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM UVJETIMA,
ZAKONOM O GRADNJI, TEHNICKIM PROPISIMA | DRUGIM ZAKONIMA

kojom potvrdujem da je glavni gradevinsko — prometni projekt oznake 005-22 izraden od
TECHCON PLAN d.o.0., Rijeka, travanj 2022. godine za gradevinu:

NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
»GROBNICKI TICI“ PODHUM — PROJEKT
PARKIRALISTA

LOKACIJA GRADEVINE: K.C. 420 K.0. PODHUM, PODHUM 51216
DRAZICE, PRIMORSKO — GORANSKA ZUPANIJA

uskladen sa:

PROSTORNIM PLANOVIMA

1. Prostorni plan uredenja Opcine Jelenje ("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj 40/07.,
15/11., 37/12.-ispr., 38/14 i 09/17. i "Sluzbene novine Opcine Jelenje", broj 05/18 - ispravak,14/18 i
20/19 - procisceni tekst)

POSEBNIM UVJETIMA
1. Zupanijska uprava za ceste Primorsko — goranske Zupanije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka
Posebni uvjeti, klasa: 350-05/21-01/375, urbroj: 2170-02/06-21-2 od 1. prosinac 2021.
2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana, Dure Sporera 3, 51000 Rijeka
Vodopravni uvjeti, klasa: 325-01/21-18/0010929, urbroj: 374-23-1-21-2 od 17.11.2021.
3. HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, Rijeka
Posebni uvjeti i uvjeti prikljuCenja, broj: 401200103/10235/RS-5091-2021 od 26.11.2021.
4. HAKOM, Roberta Frangesa — Mihanovi¢a 9, 10000 Zagreb
Posebni uvjeti gradnje, klasa: 361-03/21-01/17893, ur.broj: 376-05-20-2 od 30.11.2021.

PROPISI 1Z PODRUCJA GRADNJE | PROSTORNOG UREDENJA

1. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

4. Zakon o Drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21)

5. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

6. Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

7. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

8. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

9. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
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10. Statut Hrvatske komore inZzenjera gradevinarstva (NN 132/15, 123/19)

11. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

12. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

13. Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

14. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,32/19, 118/20)

15. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

16. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

17. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19)

18. TehniCki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju
(NN 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

19. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

20. Tehnicki propis za asfaltne kolnike (NN 48/21)

21. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

22. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa
(NN 15/19)

23. Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

24. Pravilnik o manje sloZzenim radovima (NN 14/20)

25. Pravilnik o osiguranju pristupaCnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

26. Tehnicki propisi, priznata tehnicka pravila, norme za pojedine vrste radova i svi ostali standardi i
preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta.

ZASTITA NA RADU | ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o obavljanju poslova zaStite na radu (NN 126/19)

Pravilnik o ovlaStenjima za poslove zaStite na radu (NN 50/19)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja
grad.dozvola i u tehn.pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

5. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

6. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 048/18)

-

8
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Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)
. Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

9. Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na radu (NN 155/08)

10. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa (NN 16/16)

11. Pravilnik o zaStiti na radu pri uporabi radne opreme(NN 18/17)

12. Pravilnik o uporabi osobne zasStitne opreme (NN 05/21)

13. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

14. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

15. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje grad. moraju zadovoljiti u slucaju poZara (NN
29/13, 87/15)

16. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

17. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

18. Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnol.eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

19. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zaStitu od poZara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

20. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaStite od pozara (NN 56/12,
61/12)

21. Pravilnik o sadrzaju elaborata zaStite od poZara (NN 51/12)

22. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

ZAKONI 1Z PODRUCJA ZASTITE VODA | OKOLISA, | SANITARNE ZASTITE

1. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)
2. Uredba o standardu kakvoce voda (NN 96/19)
3. Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
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Odluka o odredivanju osjetljivin podrucja (NN 81/10, 141/15)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 03/17)

Uredba o strateSkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ (NN 03/17)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Uredba o ekolo3koj mreZi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske mreze
(NN 80/19)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (NN 77/20)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 026/2020)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

. Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13)

Odluka o granicama vodnih podrucja (NN 79/10)

Odluka o odvodniji otpadnih voda na podruéju aglomeracije Rijeka (SN PGZ 16/13)

Odluka o zastiti izvorista vode za pi€e u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu
(SN PGZ 35/12, 31/13)

PROPISI 1Z PODRUCJA PROMETA

27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

Zakon o sigurnosti na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19,
42/20)

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 52/02, 20/17)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa
stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o autobusnim stajalistima (NN 119/07)

Pravilnik o odrzavanju cesta (NN 90/14, 03/21)

Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvstanih cesta (NN 86/12, 10/21)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17, 70/19, 60/20)

Rijeka, travanj 2022.

Projektant: Projektant:

Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif. Dino Stani¢, mag.ing.aedif.
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DOSTAVITL:

= elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija
HR-51000 Rijeka, Riva 10

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka
HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13

— DrZavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu
HR-51000 Rijeka, Losinjska 16

— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana
HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka
HR-51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 2

— Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o0., Prijenosno podrugje Rijeka
HR-51211 Matulji, Marinci¢eva ulica 3

— Opcina Jelenje
HR-51218 Drazice, Drazickih boraca 64

— Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske Zupanije
HR-51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/X

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
— KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0.

HR-51000 Rijeka, Dolac 14

= ispis elektronicke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

—~ TONKA RADETIC MAGLICA
HR-51000 Jelenje, JELENJE 75

KLASA: 350-05/21-28/000555, URBROJ: 2170/1-03-01/3-21-0004 3/3 1D: P20211028-744616-Z05
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser’). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguden za LTV.
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A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

. - —— HRVATSKE VODE
E VODNOGOSPODARSKI ODJEL
NP~ A SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA Telefon: 051 / 666 400
 — | 51000 Rijeka, Bure Sporera 3 Telefax: 051 /336 947

KLASA: 325-01/21-18/001092%
URBROQJ: 374-23-1-21-2
Datum: 17.11.2021

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana, Sluzba zaitite voda,
temeljem Elanka 159.st.1. Zakona o vodama (NN 66/19), a povodom zahtjeva Primorsko goranska
upanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoli¥a, Sjediite Rijeka, temeljem
¢lanka 136.stavka 1. Zakona o prostornom uredenju(NN 153/13,65/17,114/18,39/19) odnosho tlanka
82.stavka 1 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19 i 125/19) , klasa : 350-05/21-28/000555 od
16.11.2021., u Hrvatskim vodama, putem elektronitkog sustava e-konferencije zaprimljen 16.11.2021.,
u ime investitora OPCINA JELENJE DraZickih boraca 64, DraZice OIB: 37666833094, izdaju

2a zahvat

REKONSTRUKCHA DIECIEG VRTICA "Grobnitki tiéi"
na k.£.420, k.o. Podhum, Primorsko-goranska fupanija

Uz zahtjev za izdavanje vadopravnih uvjeta dostavljena je sliede¢a dokumentacija:

- idejno rjeSenje, broj projekta 48IR-2021-V, izraden u GEO-RAD d.0.0., gl. projektant Tonka Radetic
Maglica, mag.ing.aedif., listopad 2021.g.

1.1.Lokacija - na k.£.420, k.o. Podhum, i zona sanitarne zaitite, Primorsko goranska Zupanija

1.2 Vrsta | naziv zahvata u prostoru- zahvat u prostoru - Predmetnim zahvatom planirana je
rekonstrukeija zgrade djedjeg vrtica

1.3. Opskrba vodom

— patin vodoopskrbe — prikljuenje na sustav javne vodoopskrbe sukladno uvjetima isporuditelja
vodnih usluga, a voda se koristi za ljudsku potrodnju

Investitor je obvezan izraditi tehnitku dokumentaciju vodoopskrbe poslovne gradevine s hidraulickim
praraéunom potrebnih koligina pitke, sanitarne i protupoZarne vode.

Tehnitka dokumentacija mora biti uskladena s uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

1.4. Odvodnja otpadnih voda

- tehnitkom dokumentacijom potrebno je dokazati da je postojeci sustav za odvodnju sanitarnih
otpadnih voda zadovoljavajui obzirom na povedanje kapaciteta karisnika

- &iste oborinske vode sa krovnih povrdina upustiti u interni sustav odvodnje oborinskih voda pa putem
upojnih bunara u teren ili voditi rasprieno na predmetnoj katastarskoj Cestici.

Upoijni bunar izvesti na natin da se iskljuti plavijenje ili erozija okolnog terena.

-Tehnitkim rjeienjem onemoguciti slijevanje oborinskih voda postaje na prometnicu i na susjedne
parcele.

— vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih
kontrola - Investitor je dufan na tehniCkom pregledu gradevine Povjerenstvu predotiti zapisnik o
dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja proto€nosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava
odvodnje sukladno normi HRN EN 1610 odnosno HRN EN 1508. Ispitivanje vodonepropusnosti mora
obaviti oviaitena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i prodii¢avanje
otpadnih voda sukladno &anku 210. Zakona o vodama {NN 66/19).

UVEIED MR ART A

076926419
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- -

- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okoligne dozvole- Sukladno
&1.164 Zakona o vodama (NN 66/19) - nije primjenjivo

1.5. Zadtita od itetnog djelovanja voda - nije primjenjivo

1.6. Upuctivanje na obvezu uskladenja s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na
okolis i prirodu kao i s propisanim mjerama i monitoringom propisanim tim dokumentima {studijom
utjecaja na okolis, rjeSenjem o prihvatijivosti zahvata za okoli§, elaboratom zaitite okoli¥a i sl) -
namijeravani zahvat nije na Popisu zahvata Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolig (NN3/17) za
koje je potrebno ishoditi procjenu utjecaja zahvata na okoli§

1.7. Upuéivanje na postupak utvrdivanja sukiadnosti glavnog projekta s vodopravnim uvjetima -
Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrduje se po odredbama 2akona o gradnji
(NN 153/13, 20/17,39/19).

1.8. Obveza prijave potetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora- nije primjenjivo

1.9. Predmetni zahvat odvija se unutar vodnog tijela podzemne vode JKGI 05-Rijeka- Bakar
Stanje tijela Podzemne vode JKGI_05 ~ RIJEKA -
BAKAR

Procjena stanja

Stanje

Kemijsko stanje

Kolicinsko stanje

Ukupno stanje

1.10.Uredenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru (prave gradenja, sluZnost, zakup, primjena
&lanka 19. Zakona o vodama, obveza nudenja prvokupa Republici Hrvatskoj) : nije primjenjivo

1.11.. Moguénost izmjene vodopravnih uvjeta - vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno Zlanku 158.
Zakona o vodama (NN 66/19) ,

1.12. Rok vaZenja vodopravnih uvjeta - Vodopravni uvjeti vrijede sukladno vaiecoj zakonskoj regulativi.

2. Posebni dio;

-otpadne vode iz kuhinje potrebno je proistiti na separatoru masti i ulja. Ukoliko u gradevini koja se
rekonstruira postoji separator, potrebno je dokazati, da isti zadovoljava poveéanje kapaciteta
koriStenja

-Glavni projekt za planiranu gradevinu izraditi u skladu sa Zakonom o vodama, propisima donesenim
na temelju njega te ovim vodopravnim uvjetima.

-Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovaraju¢e mjere , da zahvatom
za koji se izdaju vodopravni uvieti ne dode do &teta | nepovolinih  posljedica za
vodnogospodarske interese,

Dokument pripremila:

Lidija Pﬁ' n, %g.iig. geol. : rovi¢,dipl.ing.grad. @ E —_—
3 8

076828419
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|5 e s

Dostava: ‘ o o .
1. Primorsko goranska fupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa,

Sjediéte Rijeka - putem elektroniZkog sustava e-konferencije, klasa : 350-05/21-28/000555
2. Sluzba

(LR LR LR

076926418

RIJEKA, TRAVANJ 2022. 24



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

RIJEKA, TRAVANJ 2022. 25



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA ,
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

RIJEKA, TRAVANJ 2022. 26



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA
A. OPCI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojecem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zatitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehnitkog rjeSenja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zaStitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve tro3kove izrade tehniCkog rjeSenja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog =za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnic¢ko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjeSenja zatite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste,

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKI.

S postovanjem,

REFERENT
Hrvoje Boban

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. Uspis
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5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvodaé radovalinvestitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije poCetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskol&enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na trosak investitora, a trosak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

8. Tro3kovi zastite i izmjestanja raspodjeljuju se sukladno &l.26. Zakona o elektronickim
komunikacijama i €1.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o3teéenja EKI izvodad
radova/investitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

10. Izvoda¢ radovalinvestitor je duzan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije pocetka radova dostaviti HT-u obavijest o pocetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehniCko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjestanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI
HT-u prouzroci Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu $tetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nacin prouzrodi Steta investitoru ili trecoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kac posliedica ne
obuhvacanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N, Rapai¢

Registar trgovagkih drustava: Trgovagki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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OZNAKA MAPE:

REDNI BROJ MAPE:

VRSTA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

B. TEHNICKI DIO PROJEKTA

OPCINA JELENJE
Drazi€kih boraca 64, 51218 DraZice
OIB: 37666833094

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
.GROBNICKI TI€I“ PODHUM

K.€. 420 K.0. PODHUM, PODHUM 125,
PODHUM, 51218 DRAZICE
PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANIJA

9GP-2022-V

6/9

GRADEVINSKO - PROMETNI PROJEKT
PROJEKT PARKIRALISTA

GLAVNI PROJEKT

005-22
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPIS PROJEKTIRANOG PROMETNOG DIJELA GRABDEVINE

Prema projektnom zadatku Investitora izraden je ovaj GLAVNI PROJEKT koji sluZi za izvodenje radova na
izgradnji gradevine:

Uredenje parkiralidta ispred djecjeg vrti¢a ,,Grobnicki ti¢i“ u Podhumu

Ovim projektom planirano je prosirenje i uredenje postojeceg parkiralidta ispred djecjeg vrtica u Podhumu.
Novouredeno parkiraliste izvodit ¢e se u dvije faze.

Prva faza obuhvada izgradnju i prosirenje postojeceg parkiralista i formiranja ulaza i izlaza parkiralista, dok
druga se druga faza sastoji od izgradnje nogostupa uz lokalnu prometnicu LC58021 u duljini obuhvata
zahvata. Projektom predvidena Sirina nogostupa iznosi 1,6 m.

Gradevina ¢e kao buduca javna prometna povrsina udovoljavati elementima Pravilnika o pristupacnosti
gradevina osobama smanjene pokretljivosti, te Ce biti postavljene odgovarajue rampe na mijestima
pjeSackih prijelaza, te potrebne vertikalne i horizontalne oznake. Odabrani projektno-tehnicki elementi
odredeni su s obzirom na tlocrtni i visinski poloZaj parkirali§ta, sigurnosti, provoznosti, preglednosti i
sigurnosti sudionika na prometu. Sve navedeno prikazano je u grafickoj dokumentaciji ovog glavnog
projekta.

1.1.1. TEHNIEKO RIESENJE PARKIRALISTA

Tehnicki elementi prikljucka, nogostupa definirani su prema Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti
prometa, Pravilnika o odrzavanju javnih cesta, Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama.

Prodirenje postojeCeg parkiraliSta sastoji se od povecavanja broja parkirnih mjesta i formiranja
jednosmjernog kretanja unutar povrsine parkiralista. Jednosmjerno kretanje omoguceno je formiranjem
posebnog ulaza i izlaza s parkiralidta. Pozicija postojeceg ulaza je saCuvana i formirana je s radijusima od 4,0
m u uzduznom nagibu 2,5% u duljini 6,0 m. Ulaz u parkiraliSte formiran je s lokalne prometnice LC 58021
koja je u nadleznosti Zupanijske uprave za ceste PGZ. Novouredeno parkiraliste sastoji se od 22 parkirna
okomita parkirna mjesta dimenzija 5,0 x 2,5 m. Projektom je predvideno jedno parkirno mjesto za osobe
smanjene pokretljivosti, ¢ime se zadovoljio uvjet propisan ¢lankom 50. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013. Dimenzije parkirnog mjesta za
osobe smanjene pokretljivosti i prijelaz s nogostupa na kolnik parkiralista uskladeno je s Clankom 38. i 41.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN
78/2013. lIzlaz s novouredenog parkiraliSta formiran je s radijusima 4,0 m u uzduznom nagibu 2,5% u duljini
5,5 m. Navedeni radijusi zadovoljavaju izlazak osobnih i manje dostavnih vozila. Izlaz s parkiraliSta formiran
je na lokalnu prometnicu LC 58021 u nadleZnosti Zupanijske uprave za ceste PGZ. Navedeni izlaz formiran je
u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i prilaza na javnu cestu NN
95/2014. Projektirani ulaz i izlaz parkiralista formiran je na preglednoj lokaciji i ne utjeCu na ogranicenje
brzine lokalne prometnice LC58021. Projektom nije predvideno premijestanje postojeCe pozicije zelenog
otoka. Uredenjem parkiralista ne utjeCe se na rezim odvodnje postojecih povrsinskih, procjednih i podzemnih
voda. Projektom je predvideno asfaltno uredivanje povrSine ispred autobusnog stajaliSta u svrhu
omogucavanja kontinuiteta pjeSackog toka. Sva projektom predvidena prometna horizontalna i vertikalna
signalizacija uskladena je s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesta NN 92/2019.
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1.1.2. TLOCRTNA DISPOZICIJA

e OS (Parkiraliste) — duljine cca 50,0 m
OS Parkiraliste — obuhvaca prosirenje postojeCeg parkiralista na nacin da se omoguci jednosmjerno
kretanje vozila i obostrano okomito parkiranje osobnih vozila. Trasa je postavljena na nacin da se u vecoj
mjeri zadrze postojeCe kote nivelete. Predviden je jednostrani nogostup za sigurno odvijanje pjesackog

prometa uz lokalnu prometnicu u duljini obuhvata zahvata. Horizontalni tok sastoji se od horizontalnih
krivina. Prometnica je dimenzionirana za kretanje svih standardnih motornih vozila.

1.1.3. HORIZONTALNI ELEMENTI

Horizontalna os parkiraliSta sastoji se od kruznih lukova i pravaca sukladno projektnoj odnosno racunskoj
brzini (20 km/h).

1.1.4. VISINSKA DISPOZICIJA

Uzduzni nagib novouredenog parkirali$ta nacelno prati uzduzni nagib postojeceg parkiralista. Uzduzni nagib
parkiraliSta sastavljen je od pravaca, vertikalnih konkavnih i konveksnih krivina.

1.1.5. ELEMENTI POPRECNOG PROFILA

Normalni poprecni profil:

- okomito parkiranje 50 m
- manipulativna povrSina min. 5,5 m
- okomito parkiranje 50 m
- nogostup uz lokalnu prometnicu 1,60 m

Vitoperenje kolnika vréeno je oko osi ceste. Poprecni nagib kolnika je te je postavljen tako da se omoguci §to
lakSe otjecanje oborinskih voda sa asfaltirane povrSine prometnice.

1.1.6. OBLIKOVANJE GRADEVINE

Kolnicka konstrukcija parkiralista sastoji se od:

- bitumenizirani nosivo habajuci sloj AC 16 surf debljine 6,0 cm
- donjeg nosivog sloja od mehanicki zbijenog drobljenog kamenog
materijala 0/63 mm, modul stiljiSvosti Ms>100 MN/m2 debljine 25,0 cm

Konstrukcija nogostupa:

- asfalt beton AC 8 SURF 50/70, AG4 M4 debljine 4,0 cm

- donji nosivi sloj od mehanicki zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 debljine 15,0 cm
mm, modul stiljiSvosti Ms>80 MN/m2
- posteljica, Ms>40 MN/m2
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1.1.7. DIMENZIJE PARKIRNIH MJESTA

Parkirna mjesta moraju se oznacCiti oznakom (H61-1) sukladno Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cesta NN 92/2019.

1.1.8. OBORINSKA ODVODNJA

Za predmetni zahvat u sklopu projektiranja prosirenja djecjeg vrti¢a ishodeni su vodopravni uvjeti Hrvatskih
voda, VGO za slivove sjevernog Jadrana, klasa: 325-01/21-18/0010929, urbroj: 374-23-1-21-2, od
17.11.2021. godine. Isti su priloZeni u projektu.

Zona zahvata se nalazi unutar Ill. zone sanitarne zaStite.

Projektom je predviden zatvoren sustav odvodnje oborinskih voda preko slivniCkin reSetki i oborinskog
kolektora uz procis€avanje oborinske vode separatorom i dispozicijom u podzemlje putem upojne gradevine.
Oborinska kanalizacija i pripadajuce gradevine dimenzionirane su na mjerodavni intenzitet prema klimatskoj
funkciji za podrucje Podhuma za utvrdeno povratno razdoblje od 5 godina.

Tlocrtni smjestaj elemenata oborinske odvodnje prikazan je na gradevinskoj situaciji projekta. Sve objekte
oborinske odvodnje potrebno je izvesti sukladno situaciji oborinske odvodnje i detaljima iz projekta.

CIJEVI

Za oborinski kolektor predvidene su PVC cijevi DN 110, DN 160, DN 200, DN 250 i DN 315 mm. Ukupna
duZina oborinskog kolektora je cca 41,50 m'.
Kod ugradnje ovih cijevi potrebno je slijedece:
- Koristenje cijevi nosivosti iskljucivo SN 8
- Sirina rova ovisna je o promjeru cijevi i dubini iskopa
- Predvidena je izvedba klasi¢nih betonskih kanalizacijskih okana. Kod spajanja cijevi na okna zahtjeva
se trajna vodonepropusnost
- Kod medusobnog spajanja cijevi potrebno je postiéi i dokazati vodonepropusnost kako spojeva, tako
i cijelog sustava.

Svi ugradeni materijali trebaju imati dokaz o uporabljivosti, odnosno izjavu o sukladnosti sa normama RH,
izdanu od strane ovlastenog laboratorija.

PVC cijevi trebaju biti sukladne europskim normama HRN EN 1401-1:2019 .

Proizvodac treba dati tehniCku provjeru cijevi na opterecenja tijekom gradnje i eksploatacije. Proizvodac
takoder treba dostaviti odgovarajuc¢u dokumentaciju o sukladnosti od strane ovlastenog laboratorija u RH.
Cijevi se polazu u posteljicu od pijeska ili jalovine debljine zrna do 8 mm. Prvo zatrpavanje cijevi do visine 30
cm iznad tjemena cijevi vrSi se pijeskom debljine zrna takoder od 8 mm. Drugo zatrpavanje se vrSi
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materijalom iz iskopa, a do kote kolnicke konstrukcije nogostupa ili prometnice. Na dionicama gdje je
kolektor poloZen plitko ispod cestovne povrsine ili povrSine nogostupa, polaganje se vrSi u betonsku oblogu.

REVIZIJSKA OKNA

Revizijska betonska okna — predvidena su klasiCna betonska okna, vanjskih tlocrtnih dimenzija 100/100 cm
(60/60 cm svijetli otvor), 120/120 cm (80/80) cm svijetli otvor i 140/120 cm (100/80 cm svijetli otvor) .
Stijenke okana Ce se izvesti od betona klase C30/37 s dodatkom za postizanje vodonepropusnosti. Na dnu
okna izvesti ¢e se pravilno oblikovana kineta. Ulazni poklopci su lijevanoZeljezni 600/600 mm, nosivosti 400
kN. Ispod okana izvodi se sloj podbetona C12/15.

Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229 — ugradnja u jaCe optereCene cestovne
povrsine, minimalno klasa D400, dubina ulaganja poklopca u okvir min. 50, a visina okvira H min. 100 mm,
teZina poklopca za ovu klasu iznosi min. 300 kg/m2.

LINIJSKE RESETKE

Unutar zone zahvata predvida se ugradnja dva tipa linijske reSetke: jedan se ugraduje u nogostup ispred
autobusne Cekaonice, a drugi unutar parkiralista.

Linijska reSetka unutar nogostupa izradena je od modificiranog polipropilena. Svjetla Sirina kanala je 10 cm,
a ukupna visina kanalice cca 15 cm, duZina 3,0 m'. Na kanal se ugraduje reSetka klase opterecenja B125. U
sklopu resetke se ugraduje odgovarajuci tipski pjeskolov iz kojeg se izvodi izljev DN 110 mm. Linijska reSetka
— kanal se ugraduje u beton i boc¢no oblaze zemljo — vlaznim betonom klase C20/25 prema detalju iz
projekta. Linijska reSetka u skladu sa normom HRN EN 1433.

Linijske reSetke unutar parkiraliSta izradena od polimerbetona. Svjetla Sirina kanala 20 cm, a ukupna visina
kanalice je 33 cm, duzina kanala cca 10,30 m'. Na kanal se ugraduje reSetka klase opterec¢enja D400. Tijelo
kanala i pokrovna resetka mogu biti izvedeni monolitno. Na zavrsetku reSetke se ugraduje odgovarajuéi
tipski pjeskolov iz kojeg se izvodi izljev DN 200 mm. Linijska reSetka — kanal se ugraduje u beton i bocno
oblaze zemljo — vlaZznim betonom klase C20/25 prema detalju iz projekta. Linijska reSetka u skladu sa
normom HRN EN 1433.

SEPARATOR

Sukladno hidraulickom proracunu, predvidena je ugradnja separatora zauljenih oborinskih otpadnih voda
nazivne veliCine za ukupnu protoku Q = 80 I/s. Separator treba biti opremljen sa integriranim primarnim
taloZznikom za pijesak i mulj te prostorom za flotaciju i izdvajanje ulja sa koalescentnim filterom velike
gustoce i sekundarnom taloZznicom za finalno bistrenje. Materijal izrade polietilen, debljine stijeke 10-12 mm.
Koalescentni filter je samoispiruci. Separator proizveden prema HRN EN 858-1/2 normi.

Procis¢ene oborinske vode usmjeravaju se u upojnu gradevinu gdje se infiltriraju u podzemlje.

Separator se ugraduje na armirano betonsku plocu od betona klase C16/20 debljine 15 cm, a zbog ugradnje
unutar prometne povrsine iznad separatora se izvodi armirano betonska rasteretna plo¢a od betona C25/30
debljine 15 cm.

UPOJNI BUNAR

Predvida se ugradnja upojnog bunara izvedenog od modularnog sustava za INFILTRACIJU oborinskih voda iz
polipropilenskih skladisnih elemenata ukupnih vanjskih dimenzija 7,20x3,60x2,74 m' prema detalju danom u
projektu. Upojni bunar se omotava geotekstilom i ugraduje se na poravnati sloj debljine 5-10 cm od
materijala frakcije 4-8 mm. Zatrpavanje izvoditi u slojevima prema detalju iz projekta.

Buduci da prethodno projektiranju na lokaciji nije bilo moguce provesti istrazne radove, prilikom iskopa za
upojni bunar potrebno je izvrSiti pregled iskopane jame od strane nadzorne sluzbe i hidrogeologa te provesti
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ispitivanje upojnosti jame. Po navedenom potvrditi Ce se projektirana lokacija ili dati sugestija za eventualnu
korekciju nakon izvrSenog pregleda/ispitivanja upojnosti.

Ispitivanje vodonepropusnoti gradevina odvodnje oborinskih voda potrebno je obaviti sukladno Pravilniku o
tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11), a ispitivanje mora obavit ovlastena pravna
osoba koja ispunjava uvjete propisane ¢lankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti
ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i proCis¢avanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima
Rjesenje sukladno Clanku 8. istog pravilnika.

1.1.9. PRIPREMNI RADOVI

Priprema gradili$ta obuhvaca dopremu i instalaciju opreme i mehanizacije za izvedbu radova te po zavrienim
radovima, raspremanje gradiliSta, odvoz mehanizacije i opreme te dovodenje lokacije u prvobitno stanje. U
sklopu pripreme gradiliSta uzima se u obzir i troSak pripreme gradiliSnih objekata u putova, organizacije
gradilista, privremenih deponija materijala (O.T.U. St. 2-14), ogradivanja gradiliSta duZ cijelog zahvata,
instalacija, nabava i doprema potrebne opreme (O.T.U. St. 0-20) te svi ostali radovi potrebni za izvedbu
radova.

1.1.10. GEODETSKO ISKOLCENJE

Potrebno je izvesti geodetsko iskolCenje (visinsko i poloZajno) na osnovu podataka iz projekta te sve ostale
radove na osiguranju geodetskih toCaka. IskolCenja se moraju osigurati od uniStenja i biti jasno vidljiva
tijekom izvodenja radova. Radovi se izvode prema Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama, knjiga I,
stavka 1-02. Geodetski radovi.

1.1.11. UKLANJANJE DRVECA, GRMLJA | VEGETACIJE

Potrebno je izvrsiti radove sjeCenja grmlja i drveéa, vadenja korijenja i panjeva te uklanjanje vegetacije,
sjeCenje i rezanje grade izvesti na duZine pogodne za prijevoz (duljine oko 1,50 m). Cis¢enje obuhvaca i
uklanjanje nepotrebnog materijala zaostalog nakon predmetnih radova. Radovi se izvode prema Opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama, stavka 1-03.1 Uklanjanje grmlja i drveca.

Uklonjeni materijal potrebno je utovariti na prijevozno sredstvo i odvesti u najblizu odgovarajucu gradevinu
ili uredaj u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajuci u obzir gospodarsku ucinkovitost i prihvatljivost za
okolis.

1.1.12. UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA, PROMETNIH ZNAKOVA, REKLAMNIH PLOCA 1
SLIENO

Vadenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploca, Celicnih odbojnika, kolobrana i druge prometne
opreme na cesti treba obaviti tako da se svi sastavni dijelovi saCuvaju neosteceni i da ih je moguce opet
upotrijebiti.

Umjetne objekte, zidove i ostale naprave treba rusiti i uklanjati uz primjenu zastitnih mjera prema vazecim
propisima te tako da se ne izazove $teta na susjednim objektima i posjedima kao i na postojecoj cesti.
Postojece kolniCke konstrukcije treba rusiti tako da teren nakon ru3enja bude sposoban za funkcionalnu
upotrebu, koja se predvida projektom, odnosno odredbom nadzornog inZenjera.

Postojece ograde od Zice, drveca, kamena ili betonskih i drugih elemenata, koje zadiru u profil ceste, treba
porusiti i premjestiti na granicu cestovnog pojasa.
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Rugenje i uklanjanje postojecih propusta, uklanjanje rubnjaka, prometne opreme, rudenje i premjestanje
ograda, ruSenje dotrajalih zgrada, odstranjivanje odlagaliSta i drugih objekata treba obaviti bez nanoSenja
Stete na ostalim objektima i posjedima uz cestu.

Sve sukladno OTU.

1.1.13. PRIVREMENA REGULACIJA

IzvodaC je duzan postaviti i odrzavati na gradili$tu i na svim propisanim mjestima prometne znakove u
potrebnom broju, obliku i s tehniCkim obiljezjima u skladu sa napredovanjem radova i zahtjevima zakonom
mjerodavnih institucija. U pravilu bi trebali, vozila i strojevi ulaziti na gradiliSte i izlaziti iz njega u smjeru
voznje prema naprijed. Gdje je to potrebno za vrijeme izvodenja radova, izvodaC je duzan nabaviti i
odrzavati privremenu rasvjetu za ceste. Priviemena rasvjeta mora pruzati istu razinu svjetla kao i javna
rasvjeta koju zamjenjuje. Priviemena rasvjeta mora se nabaviti i odobriti prije uklanjanja postojece javne
rasvjete. Samo gradilidte, odnosno iskopi i prekopi bit ¢e oznaceni i osvijetljeni uz prethodno odobrenje
nadzornog inZenjera. Sve sukladno prometnom rjeSenju privremene regulacije prometa i OTU.

1.1.14. ODRZAVANJE POSTOJECIH CESTA I PJESACKIH POVRSINA

Izvodal je duzan osigurati odrZavanje postojecin cesta, pjesackih i biciklistiCkin staza koje se koriste kao
pristupni putovi na gradilite, odnosno na koje u bilo kojem smislu negativno utjeCe izvodenje radova na
gradevini. Duznost je izvodaca na doti¢nim prometnicama osigurati siguran promet, odnosno stalno uklanjati
sva moguca ostecenja kojima bi se na bilo koji nacin ugrozili ljudi ili prometala te utjecalo na bitne zahtjeve
na postojeCe prometnice. Sve ceste kojima prolaze vozila izvodaca, podizvodaca i nabavljata u gradnji
moraju se dnevno odrzavati Cistima, bez blata, zemljanog ili drugog materijala od izvodenja radova. Svaki
dio javne ceste koji je zatvoren zbog radova ne smije se ponovno otvoriti za promet dok se ne poduzmu
odgovarajuce sigurnosne i prometne mjere i dok nadzorni inZenjer ne potvrdi da je cesta u stanju
prikladnom za javno koriStenje. IzvodaC je duzan osigurati redovite preglede dotiCnih prometnica, te na
zahtjev nadzornog inZenjera, ako je to potrebno, postaviti priviemeni zastor debljine po uputi nadzornog
inzenjera. IzvodaC je duzan neprestano odrzavati pristup za vatrogasne sluzbe, hitnu pomoc i ostale hitne
sluzbe te s njima odrzavati vezu u tom smislu. Pri izvodenju radova izvoda¢ mora voditi raCuna o tome da je
neprestano na sve posjede omogucen siguran pristup pjedacima, ukljucujuéi invalide. Metode gradnje i
program radova ne smiju prijeciti pristup vozila posjedima. Sve sukladno OTU.

1.1.15. ISKOP HUMUSA

Humus je povrSinski sloj tla koji sadrzi vise od 10% organske tvari koje u gradevinskom smislu daju
nepovoljna svojstva. Zbog svojih nepovoljnin svojstava u pogledu nosivosti, humus nije podoban kao
gradevinski materijal te ga se mora odstraniti s povrsine tla. Humus se iskopava strojno u debljini prema
projektu i zahtjevu nadzora. Humusni sloj se skida u skladu s terminskim planom uskladenim s
mogucnostima uredenja temeljnog tla i izrade prvog sloja nasipa prema ovim OTU-ima tako da ne ostane
otvoreno i izloZzeno isuSivanju ili prekomjernom vlaZzenju od padalina. Kod iskopa humusa treba biti
omogucena stalna uzduzna i poprecna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa nasipa u neki odvodni jarak,
potok ili prirodnu depresiju. Nakon skinutog humusa tlo se mora geodetski snimiti u svakom profilu i nakon
provedbe geodetskog nadzora, izvodaC geodetske snimke unosi u digitalne popreCne profile i izraCunava
koli¢ine za obracun rada. Sve sukladno OTU.
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1.1.16. 1ZRADA NASIPA

Predvideno je nasipavanje Cistim kamenim materijalom u slojevima od 50,0 cm sa zbijanjem (Opci tehnicki
uvjeti za radove na cestama Knjiga Il stavka 2-09.3). Materijal za ugradnju mora imati slijedeca svojstva:
Cisti kameni materijal, koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 vedi od 4, maksimalna veli¢ina zrna ne smije biti
ve€a od polovice debljine sloja odnosno maksimalno 250,0 mm, materijal za ugradnju ne smije imati
primjese glina. Materijal se zbija vibrovaljcima (samohodnim i vu¢nim), vibronabijaCima te kompaktorima.

Kameni materijal ugraden u nasip mora ispunjavati kriterije dane u nastavku:

Svojstvo Norma Polozaj slojeva nasipa Uvjet

Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od

C o : >95%
stupanj zbijenosti HRN EN 13286~ podnoZja nasipa do visine 2 m ispod planuma 0
Dpru odnosu na 2:2010ili HRN posteljice
standardni Proctor U.B1.016/68 Slojevi nasipa niZih od 1 m i slojevi nasipa visih od 2 > 100 %
m u zoni 2 m ispod planuma posteljice
modul stisljivosti Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od
L . - . - . > 40 MN/m?
Ms ispitan kruznom podnoZja nasipa do visine 2 m ispod planuma
plo¢om (ploda HRN U.B1.046/68 posteljice
promjera $30.0 cm) Slojevi nasipa nizih od 1 m i slojevi nasipa visih od 2 > 40 MIN/m?

m u zoni 2 m ispod planuma posteljice

1.1.17. ISKOP STIJENSKE KOSINE

Potrebno je izvesti iskop postojeCeg terena u kampadama. Stijenska kosina se formira iskopom u nagibu
5V:1H i 3V:1H. Iskop se izvodi strojno, pazljivo kako se veci dijelovi stijenske mase ne bi odronili. Zahtijeva
se postizanje toCnosti iskopa od +5,0 cm na 1,0 m duljine/visine.

Iskop je potrebno izvoditi u vertikalnim, ali i horizontalnim kampadama.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija.

Materijal se kopa do projektiranog nagiba kosina uz obavezno odstranjivanje labavih i rastresitih dijelova
stijene. Tehnologiju izvedbe iskopa potrebno je prilagoditi stanju na terenu, a ovisno o vrsti tla/stijene u
skladu s interaktivnim projektiranjem temeljenom na opservacijskoj metodi. Ne dopusta se izvedba iskopa
prije odobrenja od strane nadzornog inzenjera upisom u gradevinski dnevnik. Radovi se izvode prema Opc¢im
tehnickim uvjetima za radove na cestama, knjiga 11, stavka 2-02 Siroki iskop i stavka 2-03 Iskop stepenica.
Iskopani materijal potrebno je utovariti i odvesti na deponiju koju osigurava Izvodac. Materijal se utovaruje i
odvozi u najblizu odgovarajuc¢u gradevinu ili uredaj u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajuci u obzir
gospodarsku ucinkovitost i prihvatljivost za okolis.

1.1.18. UREDPENJE TEMLINOG TLA MEHANIEKIM SABIJANJEM

Kod vezanih tala temeljno se tlo ureduje tek kad je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno odredbi
nadzornog inzenjera. Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlaznosti koje
omogucuje optimalni utro3ak energije zbijanja. To se postiZze vlaZzenjem ili rahljenjem i su3enjem tla. Tek
kada materijal postigne optimalnu vlaznost po standardnom Proctorovu postupku, pristupa se zbijanju. Kod
materijala osjetljivin na vodu, veliku paznju treba posvetiti oCuvanju temeljnog tla od prekomjernog vlazenja.
Tehnologiju i dinamiku rada (u smislu koordiniranja radova na skidanju humusa i uredenju temeljnog tla)
treba podesiti tako da se, ako vlaZznost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme
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gradenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja povrSinu tla treba izravnati. Zbijanje
temeljnog tla u mijeSanim mat. treba izvrSiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak Sz=100% od maksimalne zbijenosti, odnosno modul stisljivosti Ms=40 N/mm2, ovisno o
visini projektiranog nasipa. Tekuca ispitivanja radi se najmanje jedno ispitivanje na svakih 500 m 2 uredenog
temeljnog tla. U tablici 2-08.1-1 dani su kriteriji za ocjenu kvalitete temeljnog tla. Kontrolna ispitivanja izvodi
se na svakih min 2000 m2 uredenog temeljnog tla. Sve sukladno OTU.

1.1.19. ZAMJENA TEMELINOG TLA ZAMJENOM SLOJA SLABO NOSIVOG TEMELJNOG TLA BOLJIM
MATERIJALOM

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit ¢e se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u temeljnom tlu
uz odgovarajuci nacin rada (suklano OTU) ne mogu postiéi kontrola kvalitete iz tablice 2-08. 1-1 OTU.
Materijal za zamjenu predlaZe izvodac. l1zvodaC mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu
kakvocu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inzenjer. Sve sukladno OTU.

1.1.20. NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolnicke konstrukcije ugraduje se, u pravilu,
izmedu posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Takav se sloj ugraduje u kolniCku
konstrukciju cesta svih skupina prometnih opterecenja. Izraduje se od nevezanih zrnatih kamenih materijala
koji se stabiliziraju mehanickim zbijanjem. Specificiraju se vrste materijala, zahtjevi njinove kakvoce i
ugradljivosti, kao i zahtjevi kakvoce ugradenog nosivog sloja. Ugradeni nosivi sloj od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala u smjesi zrnja, debljini i poloZaju, treba biti sukladan projektu, odnosno Op¢im
tehnickim uvjetima (OTU).

Nosivi sloj bez veziva Cini mjeSavina nedrobljenog i/ili drobljenog zrnatog kamenog materijala. Modul
stisljivosti dobiven plo¢om promjera 30 cm treba biti Ms=100 MN/m2, a Sz=100%. Materijali se uzorkuju
sukladno uvjetima iz norme HRN U.B1.010. Kontrola kakvoce zrnatog kamenog materijala provodi se
ispitivanjem u ovlaStenom laboratoriju. Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala mora
nalaziti unutar danih granica u tablici 5-01.1.1-1. Udio zrna manjih od 0,02 mm smije biti i veci od 3% (ne
veéi od 5%) ukoliko se radi o Cesticama kamenog porijekla u podrucjima manjih dubina smrzavanja (blagih
klimatskih uvjeta). Zrnati materijal ne smije sadrzavati vie od 2% organskih tvari i lakih Cestica, kao 3to su
drveni ostaci, korijenje, Cestice ugljena i sl. Prirodni i drobljeni zrnati kameni materijali moraju zadovoljavati
zahtjeve prema tablici 5-01.1.1-2 (OTU) u pogledu oblika zrna, upijanja vode, troSnih (nekvalitetnih) zrna,
otpornosti prema smrzavanju i otpornosti prema drobljenju i habanju. ZavrSeni nosivi sloj od zrnatog
kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako nije drugacije
odredeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stisljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav,
ravnost povrsine sloja, visinu i debljinu, te poloZaj i nagib sloja iz OTU. U pravilu, nagib mora biti jednak
popre¢nom i uzduznom nagibu projektirane povrsine. Odstupanja ne smiju biti vea od + 0,4 % apsolutno
od nagiba zadanog projektom.

1.1.21. OSIGURANJE PRISTUPACNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM | SMANJENE
POKRETLJIVOSTI — PJESACKI PRIJELAZ

Pjesacki prijelaz mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— prijelaz s nogostupa na razinu kolnika osiguran uko$enjem rubnjaka uz najveci dopusteni nagib od 10%,
Sirine najmanje 120 cm,

— na uko$enom rubnjaku izvedeno taktilno polje upozorenja Cepaste strukture koje zavr$ava na crti
usporednoj s rubom kolnika koja je od njega udaljena za Sirinu rubnog kamena, ali ne manje od 15 cm,
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sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivost NN 78/13 (primjer slika 36. navednog pravilnika NN 78/13)

slu€aju minimalne visine nogostupa od 3 ¢m, izvedeno taktilno polje upozorenja Cepaste strukture Sirine
najmanje 40 cm, prema primjeru na slici 37. navedenog pravilnika NN 78/13,

— u slucaju kada je u funkciji prijelaza prometnice izvan raskrizja, taktilnu crtu vodenja Sirine najmanje 40
cm s uZljebljenjima okomito na prometnicu, izvedenu do ukoSenja rubnjaka na prijelazu, a u duzini od
najmanje 110 cm prema primjeru na slici 38. navedenog pravilnika NN 78/13

Navedeni elementi pristupacnosti navedenog pravilnika NN 78/13 primjenjuju se na odgovarajuci nacin na

pjeSackim prijelazima cestovnog prometa, te biciklistiCkih staza.

1.1.22. PROMETNA SIGNALIZACIJA

Primjenjuje se standardna prometna signalizacija. Na prometnom znaku natpisi se ispisuju latinicnim pismom
na hrvatskom jeziku. Natpisi na prometnim znakovima obavijesti, u pravilu, se ispisuju malim slovima.
rometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama izraduje se, postavlja i odrzava sukladno vaZzeéim
zakonskim i podzakonskim aktima iz podruja cestovnog prometa, hrvatskim normama, naputcima i
smjernicama za primjenu ovog Pravilnika te mora ispunjavati sve zahtjeve EU-a na podrucju sigurnosti,
zdravlja i okoliSa, odnosno imati CE oznaku.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postavlja se na nacin da je sudionik u prometu moze
pravodobno uoditi i prepoznati njezino znaCenje te uskladiti ponadanje na temelju primljenih informacija.
Povrsina stalnih prometnih znakova izraduje se od retroreflektirajuin materijala najmanjeg koeficijenta
retrorefleksije razreda RAL. Retroreflektiraju¢i materijal koji se koristi za proizvodnju stalnih prometnih
znakova mora biti obiljezen trajnom i vidljivom identifikacijskom oznakom u skladu s normom HR EN 12899-
1.

Trajnost oznake mora biti jednaka oCekivanom Zivotnom vijeku prometnog znaka te mora biti vidljiva na
retroreflektirajuem materijalu. Zahtijevani koeficijenti retrorefleksije i kromatiCnosti boja postavljenih
prometnih znakova potrebno je provjeriti najkasnije u roku od 10 godina, odnosno prije isteka garantnog
roka prometnog znaka ili u bilo kojem trenutku, ukoliko upravitelj ceste ili nadlezno inspekcijsko tijelo
vizualnim pregledom tako utvrde.

Konstrukcija stalnog prometnog znaka mora sukladno normi HRN EN 12899-1 sa stajaliSta mehanicke
otpornosti znaka ispunjavati sljede¢e minimalne zahtjeve:

— faktor sigurnosti za opterecenje — razred PAF1

— udar vjetra — razred WL5

— dinamicki pritisak pri Cis¢enju snijega — razred DSL1

— najmanja dopustena deformacija pri savijanju — razred TDB4.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila. Ploe znakova
postavljaju se na stupove od Celicnih cijevi promjera 8 do 10 cm, smjeStene u betonski temelj C 20/25
veli¢éine 80x30x30 cm. Na isti stup mogu se postaviti najviSe dva prometna znaka Ciji koeficijent
retrorefleksije mora biti istog razreda.

Svi okomiti prometni znakovi su osnovnih dimenzija: promjer kruga i osnovica kvadrata znaka 60cm, a
oshovice trokutastih znakova 60-90 cm. Znakovi koji se postavljaju na nogostupima su na visini 2,20m
osnovice donjeg dijela donjeg znaka. Znakovi koji se nalaze na razdjelnom otoku postavljaju se na visini 0,30
m osnovice donjeg dijela znaka. Prometni znak, u pravilu, se postavlja tako da je rub znaka udaljen 0,75 m
od ruba kolnika.

Vodoravni razmak izmedu ruba kolnika i najblizeg ruba prometnog znaka iznosi najmanje 0,30 m u naselju,
odnosno 0,5 m izvan naselja te 0,25 m od biciklisticke staze. U prilogu prometne situacije naznaceni su
osnovni prometni znakovi za usmjeravanje i sigurno vodenje prometa. Prometno rje$enje je u grafickom
djelu prometa.
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Veli¢ine znakova obavijesti za vodenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku. Najmanje
visine pojmova definirane su u tablici.

OZNAKE NA KOLNIKU

Oznake na kolniku i drugim povrSinama ucrtavaju se, lijepe, ugraduju ili utiskuju u kolnicki zastor ili drugu
prometnu povrsinu te ne smiju povecavati njihovu sklizavost. Oznake na kolniku ne smiju biti vise od 6 mm
iznad razine kolnika. 1znimno oznake na kolniku (delineatori) kojima se oznaCavaju razdjelne ili rubne crte na
objektima ili devijacijama mogu biti viSi od 6 mm iznad razine kolnika, ali ne vise od 2,0 cm iznad razine
kolnika. Oznake na kolniku Tipa | izvode se u pravilu bojom, minimalne debljine suhog sloja od 220 pm te se
u pravilu koriste za oznaCavanje cesta klase prometnog opterecenja P4 i P5 (PGDP < 10.000). Novo
izvedene oznake na kolniku trebaju biti izradene od materijala koji zadovoljavaju minimalne vrijednosti i
razrede definirane u tablici

Autoceste i brre ceste Ostale ceste
Minimalna vrijed nost Minimalna vrijednost
Vrijednosti oznaka na kolniku Boja ! -
Oznake Tip 11 Oznake Tip [ Oznake Tip 11

mcd/Txm* razred mcd/lxm® | razred | mcd/lxm® | razred
Koeficijent retrorefleksije (0) Bijela 1a0 4 130 Q3 130 Q3
dnevna vidljivost-suhi kolnik “Futa 100 02 100 Q2 100 02
Kcleﬁtljcnl rcl]'{_]r{![lck,n‘,ij{! [RI_} Bijc]ﬂ 300 B5 200 R4 300 RS
nocna vidljivost-suhi kolnik Futa 200 Rd 150 R3 150 R3
Koeficijent retrorefleksije (R, Bijela 50 RwW3 50 BW3
nocna vidljivost-mokri kolnik Futa 0 EW3 0 W3
Faktor osvietljenja () Bijela 0.4 B3 0.4 B3 0.4 B3
Otpornost na klizanje (SET) 45 ]| 45 s1 45 51

" Koeficijent retrorefleksije — nocna vidljivost — mokri kolnik moraju zadovoljiti same oznake Tip 11

Normalni omjeri vrijednosti boja (kromatske koordinate x i y obojenog mjesta na suhim oznakama) moraju
biti unutar vrijednosti navedenih u tablici. PoCetne vrijednosti izvedenih oznaka na kolniku moraju se ispitati
u razdoblju od 15 do 60 dana nakon izvodenja sukladno normi HRN EN 1436.
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Kulna tocka 1 2 3 4
) " 0,355 0305 0,285 0,335
Bijele oznake
’ ¥ 0,355 0,305 325 0,375
X 0,443 0,545 a5 0,389
Zaite oznake — Razred Y1
¥ 0,399 0,455 535 0,431
X 04594 545 465 0,427
Zute oznake — Razred Y2
¥ 0,427 455 0,535 0,483
Raxred Y1 — trajne #ute oznake na kolnikuw
Rarred Y2 — privremene #ute oznake na kolniku

Oznake na kolniku moraju u svom garancijskom roku odrzati 95% svoje povrSine na ml ili m2 te
zadovoljavati minimalne vrijednosti propisane u tablici

Rijeka, travanj 2022.

Projektant: Projektant:
Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif. Dino Stani¢, mag.ing.aedif.
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2. OPIS ISPUNJENJA TEMELINIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI
D10 GRADEVINE

2.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Projektiranim sastavom kolnicke konstrukcije i zahtjevima za temeljno tlo, te izvedbom sustava odvodnje
oborinskih voda osigurana je mehanicka otpornost i stabilnost gradevine.

2.2.  Sigurnost u slu€aju pozara

Gradevina je projektirana tako da svojim tlocrtnim karakteristikama, uzduznim nagibom i nosivoscu kolnicke
konstrukcije omogucéava nesmetan prilaz vatrogasnog vozila.

Zastitu od pozara potrebno je provoditi sukladno Zakonu zastite od pozara (NN RH br. 92/10) i drugim
podzakonskim propisima kojima se regulira zaStita od poZara.

2.3. Higijena, zdravlje i okolis

Projektnim rjeSenjem predviden je zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda s prometnice koje se skupljaju
putem slivnika, linijskih reSetki i revizijskih okana te se odvode dalje sustavom oborinske odvodnje.

2.4. Sigurnost I pristupacnost tijekom uporebe

Izborom zavr3nog nosivo-habajuceg sloja kolnika AC 16 surf u debljini od 6,0 cm prometnica je projektirana
tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili o$tecenja prilikom uporabe kao $to su
proklizavanje, pad ili sudar za vozila i pjeSake.

Na pjesackim prijelazima predvideni su tipski detalji kojima se osigurava nesmetan prijelaz osobama
smanjene pokretljivosti sukladno predmetnom Pravilniku.

Rijeka, travanj 2022.

Projektant: Projektant:
Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif. Dino Stani¢, mag.ing.aedif.
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3. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

3.1. Projektirani vijek uporabe

Vremensko razdoblje tijekom kojega konstrukcija mora trajati, odnosno ispunjavati svoju funkciju, naziva se
uporabnim vijekom gradevine.

Pri kraju projektnog perioda kolnicka se konstrukcija moZe racionalno popraviti i osposobiti za daljnju
upotrebu. U konkretnom slucaju dimenzioniranje kolnicke konstrukcije sprovedeno je za projektni period od
20 godina. Vijek trajanja vertikalne prometne signalizacije je 10 godina.

Horizontalna signalizacija (oznake na kolniku) imaju trajnost do 1 godine nakon Cega je potrebna obnova.
Oprema ceste koju Cine smjerokazni stupici, katadiopteri, pocinana zastitna odbojna i ZiCana ograda imaju
predvideni vijek trajanja od 10 godina.

Projektirani vijek uporabe betonskih i armirano betonskih konstrukcija prema uvjetima iz norme HRN EN
1990:2002 iznosi 50 godina. Prema usvojenom uporabnom vijeku potrebno je provoditi sve radnje kod
izvodenja konstrukcije te kontrolu izvodenja armiranobetonske konstrukcije kao i odrzavanje.

Projektirani vijek uporabe cijevne i fazonske opreme je do 25 godina.

3.2. Odrzavanje gradevine

Pod odrzavanjem gradevine podrazumjeva se sustavno provodenje pregleda gradevine i sami radovi
potrebni zbog odrZavanja.
Osnovni ciljevi odrZzavanja cesta su:

e spreCavanje propadanja cesta,

e omogucavanje sigurnog odvijanja prometa,

e smanjenje troSkova korisnika dobrim stanjem cesta,

e dovodenje ceste u projektirano stanje uzimajuci u obzir izmijenjene potrebe prometa,

e zastita ceste od korisnika i treCih osoba,

e zaStita okolia od Stetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

Radi utvrdivanja stanja cesta i objekata obavljaju se: redovni, sezonski, godisnji, glavni i izvanredni pregledi
javnih cesta i objekata.

3.3.  Pregledi gradevine

Redovni pregledi cesta i objekata

Redoviti pregledi provode se u sklopu redovnog rada i odrZzavanja prometnica, a sastoje se u
uoCavanju o$tecenja ili nedostataka koji utjeCu na mogucnost normalne uporabe gradevine. Cilj ovih
pregleda je uoCavanje nastalih promjena i oSteCenja o kojima ovisi sigurnost i ispravnost funkcioniranja
gradevine.

U periodu odmrzavanja, jakih kisa ili u drugim sluCajevima kad je ugrozena stabilnost ceste i
sigurnost prometa (poplave, odroni, klizanje, podlokavanje, vododerine i sl.) redovne preglede treba
provoditi u skladu sa procjenom ugroZenosti javnih cesta i objekata te sigurnosti prometa na cestama.
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Sezonski pregledi cesta i objekata

Sezonski pregled obavlja se radi ustanovljenja stanja cesta i objekata i utvrdivanja njihovog
o$tecenja. Stanje cesta se utvrduje neposrednim pregledom i koristenjem odgovaraju¢e mjerne opreme.
Sezonski pregled obavlja se u pravilu nakon zimskog razdoblja, a prema potrebi i u jesen.

Godisnji pregledi objekata

Godisnji pregled objekata obavlja se najmanje jedanput u dvije godine. Vizualno se pregledavaju svi
dijelovi objekta, u pravilu bez razaranja.

Glavni pregledi objekata

Glavni pregled obavlja se najmanje jedanput u Sest godina. U godini u kojoj se obavlja glavni pregled,
godisnji pregled se izostavlja. Glavne preglede obavljaju stru¢ne osobe iz uprave za ceste, te struCne osobe
zaposlene u specijaliziranim strucnim organizacijama ili ustanovama.

Glavni pregled je detaljan pregled svih dijelova objekta, uz potrebne izmjere i ispitivanja.
Uredaji i oprema koji se koriste za glavni pregled moraju omoguditi pregled svih dijelova objekta, a
ispitivanja treba provesti s najmanje razaranja.

lzvanredni pregledi cesta i objekata

Izvanredni pregled dijela ceste ili objekta obavlja se:
nakon izvanrednih dogadaja (elementarne nepogode, teze nezgode i odteCenja, eksplozije, slijeganja i
klizanja), prije i nakon prolaza izvanrednih tereta, ukoliko je to predvideno izdanom dozvolom, pri kraju
jamstvenog roka nove ceste ili objekta.

3.4. Radovi potrebni zbog odrzavanja gradevine

Redovno odrzavanje

Redovno odrzavanje Cini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom veceg dijela ili cijele godine na
cestama ukljucujuci i sve objekte i instalacije, sa svrhom odrzavanja prohodnosti i tehniCke ispravnosti cesta
i sigurnosti prometa na njima.

Redovno odrzavanje cesta obuhvaca slijedece radove: Cis¢enje (kolnika, sustava za odvodnju, cestovnog
zemljidta, opreme i dr.); kosnju trave i uklanjanje granja; obnovu i izradu oznaka na kolniku; licenje stupova
prometnih znakova ; popravak antikorozivne zastite zastitnih i drugih ograda; popravak i zamjenu uredaja,
opreme i prometne signalizacije na cesti; uredenje sustava za odvodnju (jaraka, rigola, drenaza i drugo);
uredenje bankina (planiranje i poravnavanje); uredenje i mjestimicni popravci pokosa usjeka ili nasipa,
potpornih i obloznih zidova; mjestimicni popravci betonskih pasica i rubnjaka; popravci lokalnih ostecenja
kolnika (udarnih jama, pojedinacnih i mrezastih pukotina, uzduznih i poprecnih denivelacija, omek$anog
asfaltnog zastora, zagladenih povrsina zastora, ostecenih rubova i razdjelnica betonskog kolnika); hitni
popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa; osiguranje prohodnosti cesta u zimskim
uvjetima; odrzavanje oznaka referentnog sustava oznacavanja cesta; uredenje cestovnog zemljista i ostali
radovi.

Izvanredno odrZavanje

Izvanredno odrZavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnicka dokumentacija, a obavljaju
se i radi mjestimi¢nog poboljsanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i
cestovnih objekata i povecanja sigurnosti prometa.
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Izvanredno odrzavanje cesta posebno obuhvaca:

obnavljanje i zamjenu kolnickog zastora; ojaCanje kolnika u svrhu obnove i povecanja nosivosti i kvalitete
voznje; mjestimicne popravke kolni¢ke konstrukcije ceste u svrhu zastite i povecanja nosivosti ceste;
poboljSanje sustava odvodnje ceste; zamjenu, ugradivanje nove i poboljSanje vertikalne prometne
signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupici, zastitne ograde i slicno) na veéim dijelovima
ceste; saniranje odrona, popuzina i manjih klizista; ublazivanje nagiba pokosa i ostali radovi na zastiti kosina
od erozije; sanaciju potpornih i obloZnih zidova; zastitu ceste od podlokavanja; radove na uredenju zelenila
u svrhu bioloske zastite ceste, ukrasavanja okolisa i zastite od snjeznih zapuha; pojedinaCne korekcije
geometrijskih elemenata ceste (ublazavanje ostrih krivina, uredenje poprecnih nagiba , stajaliSta uz cestu i
drugo) sa svrhom pobolj$anja sigurnosti prometa; uredenje raskrizja u istoj razini (oblikovanje, preglednost,
ugradnja nove signalizacije i opreme) bez veéih konstrukcijskih zahvata; pobolj$anje uvjeta prometa
uredenjem stajalista, odmorista, pjesackih staza, prijelaza u naseljima, prijelaz preko Zeljeznickih pruga u
nivou, obnovu i postavu instalacija, opreme i uredaja ceste.

Rijeka, travanj 2022.

Projektant: Projektant:
Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif. Dino Stani¢, mag.ing.aedif.
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4. PRORACUN KOLNICKE KONSTRUKCIJE

U postupku dimenzioniranja uzimaju se u obzir slijedeci utjecajni parametri:

Ulaz

= projektni period,

= vozna sposobnost povrSine kolnika na kraju projektnog perioda,
= prometno opterecenje,

=  klimatsko-hidroloski uvijeti,

= nosivost materijala posteljice,

= kvaliteta primijenjenih materijala u kolnickoj konstrukciji.

» Racunska brzina iznosi Vr = 50 km/h

ni podaci:

Projektni period je vremenski period izrazen u godinama za koje je kolnicka konstrukcija
dimenzionirana. Pri kraju projektnog perioda kolnicka se konstrukcija moze racionalno popraviti i
osposobiti za daljnju upotrebu.

U konkretnom slucaju dimenzioniranje kolniCke konstrukcije provedeno je za projektni period od 20
godina.

deformabilnost podloge (posteljice) pretpostavlja se CBR = 10%.

utjecaj klimatsko-hidrologkin uvjeta na nosivost kolnicke konstrukcije uzima se u obzir preko
regionalnog faktora “R”. Njegove vrijednosti kreCu se od 0,5 - 5,0, pri ¢emu su vele vrijednosti
nepovoljnije. U konkretnom slucaju uzeta je za proracun veliCina regionalnog faktora R = 2,0.

prema koridtenju prateceg sadrzaja.

Prema HR U.C4.010. prometnog opterecenja:

grupa prometnog opterecenja “LAKO™’;

ekvivalentno prometno optereCenje u projektiranom periodu izrazen brojem ekvivalentnih osovina od
100kN;

faktor ekvivalencije u odnosu na standardno osovinsko opterecenje 80 kN je 0,20 (dvostruke osovine)
za osovinsko opterecenje 100kN.

Ukupno ekvivalentno osovinsko optereCenje u projektnom razdoblju prema normi HR U.C4.010. 2x10°
Kolnicka konstrukcija parkiralista projektirana je za lako prometno opterecenje.

Provjera dimenzionirane kolnicke konstrukcije na smrzavanje nije potrebna s obzirom na Cinjenicu da u
podrucju projektirane ceste dubina smrzavanja iznosi maksimalno oko 30 cm, te posteljica kolnicke
konstrukcije ni u nepovoljnim hidroloskim periodima nije osjetljiva na smrzavanje.

Prema tome, dimenzija kolniCke konstrukcije iznosi 36,00 cm i zadovoljava u pogledu opasnosti na
smrzavanje.

KolniCka konstrukcija sastoji se od:

Sloj Debljina
Nosivo habajuci sloj AC 16 SURF 6,0 cm
Mehanicki stabilizirani kameni materijal 0-63 mm, Ms=>100 MN/m2 25,0 cm
Sveukupno 31,0cm
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Sloj Debljina Koeficijent zamjene Strukturni broj
AC 16 SURF 6 cm 0,33 1,98 cm
Meh. stabilizirani kameni materijal 25¢cm 0,14 3,50 cm
Sveukupno 5,48 cm
Rijeka, travanj 2022. Projektant:

Dino Stani¢, mag.ing.aedif.
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B. TEHNICKI DIO PROJEKTA

BROJ PROJEKTA: 005-22

# PARKIRALISTE
o

5. PRORACUN TLOCRTNIH ELEMENATA

*!ER TIP P.ER.E.
w1 A

* |

]

1

1 PRAVAC 1

2 KRUZNI_LUK 1

%
3 PRAVAC 2

4 KRUZNI_LUK 2

5 PRAVAC 3

&

POC_STAC POC_R Y POC, TOC. x POC_SM_KUT 1 *
DUZ TNA KRA_R Y KRA, TOC. X PROM_KUTA FE
KRA_STAC Y PRE. TANM. X KRA_SM_KUT 3 *
Y CEN. TOC. X TANGENTAL 4 *
Y SRE. TOC. X TANGENTAZ 5 %
0.000 BESK 341860.197489 5029444, 918146 168de’'7" 1
12.53036E8 BESK 341862. 7B0909 5029432, 656985 2
12.530 3
4
5
12.530 -3.000000 341862. 780909 5029432, 656985 168de’7 1
4_4B0371 -3. 000000 341866.106318 5029430. 300943 85d34°8 2
17.011 341863. 353350 5029429, 940124 82d31°59" 3
341865, 716436 3029433, 275503 2.777 4
341863. 982137 5029430, 827619 2.777 5
17.011 BESK 341866.106318 5029430. 300943 82d31°59 1
23.128030 BESK 3418E89. 039214 5029433, 306652 2
40.140 3
4
5
40.140 -3. 000000 3418E89. 039214 5029433, 306652 82d31°59" 1
3.328012 -3. 000000 341891.486373 3029435, 305859 63d33’'37" 2
43,468 341890. 882095 5029433, 548190 18ds8’22" 3
3418B88. 649352 5029436. 281213 1.859 4
341890. 547351 5029433.957939 1.859 5
43,468 BESK 341891.486373 3029435, 305859 18d58’22" 1
6. 583410 BESK 341893. 626757 5029441,531615 2
50.051 3
4
5

#*1 pkupna duZina osi: 50.051
*=! Parametar zakrivljenosti (Grad/km): 3310.591

Rijeka, travanj 2022.

Projektant:

Dino Stani¢, mag.ing.aedif.

RIJEKA, TRAVANJ 2022.

59



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA y
B. TEHNICKI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

6. HIDRAULICKI PRORACUN

PRORACUN SEPARATORA LAKIH TEKUCINA ZA OBORINSKE VODE

MJERODAVNA KOLICINA OBORINSKIH VODA

Mjerodavna koli¢ina za dimenzioniranje odredena je izrazom:
Qr=ixFredxW¥

gdje je:

Q — protoka u m¥/sec ili I/sec

i — intenzitet oborina za 5-godiSnji povratni period u (I/sec/ha)

Fred — reducirana slivna povrsina (ha)

W — koeficijent otjecanja

MJERODAVNI INTENZITET

Za projektiranje koristiti Ce se godidnji povratni period pp = 5 godina
Intenzitet za vrijeme t = 15 min prema mjerodavnoj ITP krivulji za postaju Rijeka iznosi i = 310,0 I/s/ha.

REDUCIRANA POVRSINA

Prilikom provedbe hidraulickog rac¢una koliCina dotoka oborinskih voda sa pojedine povrsine, koristimo
reduciranu povrsinu koja je:

Frea = Fx W (ha)

KOEFICIJENT OTJECANJA W

e asfalt — W=0,90
Qr = 310,0 x 0,2895 x 0,90 = 80,77 I/s

ODABIR FAKTORA GUSTOCE (fa)

SpecifiCna gustoca lake tekucine (g/cm®): do 0,85 —fa=1

PRORACUN NOMINALNE VELICINE (NS)

NS = Qr x fa = 80,77 x 1 = 80,77 I/s

ODABIR VOLUMENA TALOZNICE (ST)

ST = NS x faktor = 80,77 x 100 = 8077 lit
faktor za prometnice — 100

Odabran separator nazivne veli¢ine za ukupnu protoku Q = 80 I/s.
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PRORACUN UPOJNOG BUNARA

dimenzioniranje se provodi prema njemackoj normi DWA-A 138

RIJEKA, TRAVANJ 2022. 61



TECHCON PLAN d.0.0., Demetrova 4, 51000 Rijeka . . .
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA “GROBNICKI TICI” PODHUM NA K.C. 420 K.O. PODHUM (PODHUM, 51216 DRAZICE)
— PROJEKT PARKIRALISTA y
B. TEHNICKI DIO PROJEKTA BROJ PROJEKTA: 005-22

Odabrane dimenzije upojnog bunara 7,20 x 3,60 x 2,74 m".

Rijeka, travanj 2022. Projektant:
Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURURANJA KVALITETE
7.1. OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19), ostaloj zakonskoj regulativi, tehnickim uvjetima gradenja, i normama datim u
prijasnjem dijelu projektne dokumentacije. Svi sudionici u gradenju, a to su investitor, projektant, izvodac i
nadzorni inzenjer duzni su pridrzavati se odredbi navedenih zakona i propisa.

Radove treba izvesti tocno prema opisu troskovnika i Opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama
(Hrvatske ceste, veljaCa 2001.). U stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine finalnog
produkta izvoditelj je duzan pridrzavati se uobiCajenog naina rada, uvazavajuci odredbe vazeéih standarda,
uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridrZzavati se upute projektanta
u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih dijelova, ukoliko nije
ve¢ detaljno opisano troskovnikom, a naroCito u sluCajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih
standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu tro3kovnika i postojeim
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troSkovnika. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog
propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duZzan je o tome
obavijestiti projektante s obrazloZenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim inZenjerom investitora, nakon proucenog prijedloga proizvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta. O
tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jediniCne cijene.

7.2. KONTROLA KVALITETE | DOKUMENTACIJA

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci uvid u kvalitetu
sastavnih materijala, potrebno je:
e kontrolirati kvalitetu materijala;
e osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala;
e za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim
uvjetima.

7.2.1. KONTROLA KVALITETE

Kontrola kvalitete sastoji se od:
e ispitivanja pogodnosti,
o tekuce kontrole,
e kontrolnog ispitivanja i
e provjere kvalitete uskladiStenih materijala.

7.2.2. ISPITIVANJE POGODNOSTI
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim

ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje
obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
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7.2.3. TEKUCA KONTROLA

Tekuca ispitivanja obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac
u vlastitom laboratoriju ili ih 0 njegovom tro3ku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste
tekucih ispitivanja propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

7.2.4. KONTROLNO ISPITIVANJE

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Tehnickim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moZe obavljati jedino organizacija za
kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehni¢kim
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju atest obavlja
isklju€ivo ovlastena organizacija.

7.2.5. PROVJERA KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u
ovim slucajevima:

a) kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnije,

b) radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

7.3. DOKUMENTACIJA

7.3.1. 1ZVJESTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI
MATERIJALA

IzvjeStaj o pogodnosti materijala mora sadrZzavati ove podatke:
e opdi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,
e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih TehniCkim uvjetima za tu vrstu materijala,
e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,
e miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

7.3.2. 1ZVIESTAJ O TEKUCOJ KONTROLI

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju /laboratorijski
dnevnik, knjigu i slitno. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvoda¢ je duzan priloziti
rezultate tekuéih ispitivanja koji se odnose na isporucene koli¢ine.

7.3.3. 1ZVJESTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrZavati ove podatke:
e opéi dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli€inu uzorka, zavrsetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,
e rezultate laboratorijskih ispitivanja,
e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i hamjenu.
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7.3.4. ATEST
Za materijale koji podlijeZu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.
7.3.5. UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije hajmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda,
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija
rezultata tekuce kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrZzavati ove podatke:

e opéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodaCu i narucitelju, datum
uzorkovanija, te laboratorijske oznake uzoraka,
e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,
e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine,
e rok vaZenja uvjerenja.
Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vaZzenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

7.3.6. UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih
mjeSavina utvrduje se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opéi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruCitelju, datum uzorkovanja i zavretka

ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

e rok vaZenja uvjerenja.

7.3.7. 1ZVJESTAJ O PROVJERI KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA

IzvjeStaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladiStenog u silose, cisterne i
sl. izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZavati ove podatke:
e opdéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruCitelju i proizvodaCu, datum
uzorkovanja i zavrsetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,
e pribliznu koli¢inu uskladitenog materijala,
e nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,
e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala,
e ocjenu kvalitete,
e miSljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

7.4. PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA UGRADENIH MATERIJALA | IZVEDENIH RADOVA

Program kontrolnih ispitivanja izraden je u skladu sa vaze¢im propisima, Opc¢im tehnickim uvjetima
za radove na cestama i hrvatskim normama. Kontrolna ispitivanja obavlja Narucitelj ili o njegovu trosku
organizacija za kontrolu kvalitete, a sluze kao potvrda postignute kvalitete rada.
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7.4.1. 1ZRADA TEMELJNOG TLA

Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili ispitivanje
modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om promjera 30 cm /ovisno o vrsti materijala/ na najmanje svakih 1000
m? temeljnog tla.

7.4.2. 1ZRADA NASIPA

Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili
ispitivanje modula stiljivosti (Ms) kruznom plo¢om promjera 30 cm (ovisno o vrsti materijala) prema HRN
U.B1.046, najmanje na svakih 1000 m? svakog sloja nasipa.

Ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000m? izvedenog nasipa
prema HRN U.B1.010.

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoCe materijala za izradu i pri izradi nasipa:
e HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla
e HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla
e HRN U.B1.014/68 Odredivanje specifiCne tezine tla
e HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske teZine tla
e HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava
e HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla.
Aterbergove granice
e HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
e HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
e HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova
e HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuca i kontrolna ispitivanja:

e HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

e HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

¢ HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezZine tla

e HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula sti$ljivosti metodom kruzne ploce

7.4.3. 1ZRADA POSTELJICE

Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) najmanje na
svakih 1000 m? svakog nasipnog sloja.

Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploCom promijera 30 cm prema HRN U.B1.046 najmanje na
svakih 1000 m? posteljice.

Ispitivanje granulometrijskog sastava posteljice najmanje svakih 6000m? posteljice prema HRN U.B1.010.

7.4.4. 1ZRADA BANKINE

Ispitivanje bankine (bez humusa) odredivanjem modula stisljivosti (Ms) kruznom ploCom promjera 30 cm
prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 200 m.
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7.4.5. 1ZRADA KOLNICKE KONSTRUKCIJE

e Ispitivanje modula sti3ljivosti (Ms) kruznom plo¢om promjera 30 cm prema
HRN U.B1.046 najmanje na svakih 1000 m2.
e Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 1000 m2.
e Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2.
e Ispitivanje ravnosti povrsine letvom duljine 4,0 m na svakom popre¢nom profilu.

7.4.6. ASFALTERSKI RADOVI

Metode ispitivanja i veza sa standardima i propisima:
Kameni materijali

TlaCna Cvrstoca i pad Cvrstoce HRN B.B8.012/57
Otpornost prema habanju brusenjem HRN B.B8.015/84
Upijanje vode HRN B.B8.010/80
Koeficijent razmekSanja HRN B.B8.001/82
Otpornost prema smrzavanju natrijevim sulfatom HRN B.B8.001/78
Poroznost HRN B.B8.032/80
MineraloSko-petrografski sastav HRN B.B8.003
Granulometrijski sastav HRN B.B8.029/82
Kameno brasno

Granulometrijski sastav HRN B.B8.105/84
Gustoca punila HRN B.B8.101/82
Udio Supljina punila u suhozbijenom stanju HRN B.B8.102/82
Indeks otvrdnjavanja bitumena HRN B.B8.104/82
Udio vlage HRN B.B8.112/79
Bitumenska veziva

Penetracija HRN B.H8.612/80
Tocka razmek3anja (PK) HRN B.H8.613/80
Indeks penetracije HRN B.H8.614/80
Duktilnost HRN B.H8.615/80
Bitumenska emulzifa

Viskoznost HRN U.M3.100/61
Udio veziva HRN U.M3.020/74
Stupanj stabilnosti HRN U.M3.020/74
Homogenost HRN U.M3.020/74

7.4.7. OSIGURANJE KVALITETE ASFALTERSKIH RADOVA

Pod osiguranjem kvalitete asfaltnih radova podrazumijeva se niz aktivnosti opisanih i definiranih u
Tehnickim uvjetima Ciji je konacni cilj dobivanja kvalitetnog sloja u kolni¢koj konstrukciji.
Razlikujemo dvije vrste aktivnosti, i to:

e aktivnosti prije poCetka izvodenja asfaltnih radova,
e aktivnosti za vrijeme izvodenja asfaltnih radova

7.4.8. AKTIVNOSTI PRIJE POCETKA 1ZVODENJA ASFALTERSKIH RADOVA

Aktivnosti prije poCetka izvodenja asfaltnih radova ukljucuju:
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e prethodno ispitivanje materijala (ocjenu pogodnosti materijala),

e izrada prethodnog sastava asfaltne mjeSavine,

e prenoSenje prethodnog sastava asfalthe mjeSavine na asfaltno postrojenje
e izradu radnog sastava (dokazivanje proizvodnje) i

e izradu pokusne dionice (dokazivanje ugradnje).

Sve ove aktivnosti obaveze su izvodaca. Izvodac ih o svom trosku mora odraditi pravovremeno, prije poCetka
izvodenja asfalterskih radova. DuZnost je nadzornog organa da prati ispunjenje obaveze izvodaca i da
sudjeluje u okviru svojih obaveza predvidenih Tehnickim uvjetima. S radovima se smije zapocCeti tek nakon
Sto se obave propisane predradnje.

7.4.9. PRETHODNO ISPITIVANJE MATERIJALA

Ispitivanje materijala sluzi kao dokaz upotrebljivosti za odredenu namjenu. Izvoda¢ mora imati odgovarajucu
dokumentaciju, za sve materijale koje ¢e upotrebljavati pri proizvodnji asfaltne mjeavine.

Izvodac je duZan prije poletka asfaltnih radova osigurati na asfaltnoj bazi dovoljne koli¢ine materijala za
Citavo gradiliste ili za neprekinuti rad od najmanje jednog tjedna.

Prilikom preuzimanja materijala izvodaC je duZan odgovarajuCom teku¢om kontrolom provjeravati njihovu
kvalitetu.

7.4.10. 1ZRADA PRETHODNOG SASTAVA ASFALTNE MJESAVINE

Prilikom izbora materijala te projektiranja sastava i fizicko-mehanickin svojstava asfaltne mjesavine
potrebno je voditi rauna i o utjecajnim ciniocima Cijem djelovanju Ce biti izlozen asfaltni sloj u toku
predvidenog eksploatacijskog perioda (zahtjevi projekta kolniCke konstrukcije, grupa prometnog opterecenja,
lokalni uvjeti, klimatskih uvjeti, prijevoz specijalnih tereta i sl.).

Izvjestaj o prethodnom sastavu asfaltne mjeSavine mora sadrzavati:
e postotne udjele pojedinih sastavnih materijala u odnosu na ukupnu koli¢éinu kamene smijese
(kameni materijal i kameno brasno) i u odnosu na asfaltnu mjeSavinu,
e granulometrijski sastav kamene smjese,
e udio vezivai
o fizicko-mehanicka svojstva pokusnih laboratorijskih asfaltnih mjesavina.

U slucaju promjene bilo kojeg od sastavnih materijala s obzirom na porijeklo i/ili vrstu mora se izraditi

novi prethodni sastav asfaltne mje3avine.

7.4.11. PRENOSENJE PRETHODNOG SASTAVA ASFALTNE MJESAVINE NA ASFALTNO
POSTROJENJE

Prenosenje prethodnog sastava asfaltne mjesavine na asfaltno postrojenje izvoda¢ mora postici takvu
proizvodnju da se asfaltha mjeSavina po svom sastavu podudara s prethodnim sastavom.

7.4.12. RADNI SASTAV
Radni sastav asfaltne mje3avine sluzi kao dokaz da je na odabranom asfaltnom postrojenju moguce

proizvesti asfaltnu mjeSavinu. Radni sastav smatra se ugovorenim radnim sastavom nakon Sto ga
prihvati narucitelj, tj. njegov nadzorni organ i sluzi kao osnova za kontrolna ispitivanja i ocjenu kvalitete.
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7.4.13. POKUSNA DIONICA

Kvaliteta ugradnje asfaltne mjeSavine kontrolira se:

o pracenje temperature asfaltne mjesavine od trenutka dopreme na pokusnu dionicu do zavr3etka
ugradnje,

e ispitivanje zbijenosti asfaltnog sloja bilo na licu mjesta ili vadenjem i ispitivanjem najmanje tri
uzorka iz izvedenog sloja,

e uzimanjem najmanje tri uzorka asfaltne mjeSavine na mjestu ugradnje,

o pracenje rada valjaka s obzirom na njihov broj, tip, redoslijed i broj prelazaka,

e mjerenjem ravnosti izvedene povrsine i

e ocjenom prianjanja slojeva.

Po zavr3etku rada na pokusnoj dionici izdaje se izvjeStaj koji mora sadrzavati:
e opdi podaci o naruciocu, izvodacu, pokusnoj dionici,
e opis nacina prijevoza asfaltne mje3avine,
e opis nacina ugradnje asfaltne mjesavine,
e podrucje temperature pri ugradnji asfaltne mjesavine i
e nalaze o ispitivanju sastava i svojstava proizvedene i ugradene asfaltne mjeSavine.

7.4.14. AKTIVNOSTI ZA VRIJEME 1ZVOBDENJA ASFALTERKIH RADOVA

Aktivnosti obuhvacaju tekucu kontrolu kao obavezu izvodaca radova i provedbu kontrolnih ispitivanja
kao obavezu narucioca.

7.4.15. TEKUCA KONTROLA

e uvid u kvalitetu sastavnih materijala, te proizvedene i ugradene asfaltne mjeSavine,
e obavlja je izvodaC radova, u slu€aju da izvoda¢ nema odgovarajucu opremu i kadrove, tekucu
kontrolu obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
Tekuca kontrola obuhvaca ove aktivnosti:
e tekucu kontrolu materijala namijenjenih izradi asfaltne mjesavine,
e tekucu kontrolu proizvedene asfaltne mjesavine,
e tekucu kontrolu ugradnje asfaltne mjesavine.

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti i rezultati ispitivanja obavljenih u svrhu tekuce kontrole,
prikazuju se u pismenom izvjesc¢u koji sadrzi:
e opdi podaci o naruciocu, izvodacu, pokusnoj dionici,
e podatke o opsegu tekuce kontrole,
e podatke o izvrsenom opsegu tekuce kontrole,
e rezultati tekucih ispitivanja,
e komentar svih aktivnosti izvrSenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i
ugradnje asfaltne mjeSavine.

7.4.16. KONTROLNO ISPITIVANJE

e prati se kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu Tehni¢kim uvjetima,

e na bazi rezultata donosi se kona¢na ocjena kvalitete izvedenih asfaltnih slojeva.
Kontrolnim ispitivanjem obuhvacene su ove aktivnosti:

e kontrolnim ispitivanjem materijala namijenjenih izradi asfaltne mjeSavine,
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e kontrolnim ispitivanjem proizvedene asfaltne mjeSavine,
e kontrolnim ispitivanjem ugradnje asfaltne mjeSavine.
Kada je asfaltni sloj izveden, organizacija za kontrolu kvalitete izdaje izvjeStaj koji sadrzi:
e opdi podaci o naruCiocu, izvodacu, pokusnoj dionici,
e podatke o opsegu kontrolnog ispitivanja,
e rezultati kontrolnih ispitivanja,

Komentar svih aktivnosti izvrsenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine.

7.5. BETONSKI, ARMIRANO BETONSKI I TESARSKI RADOVI

Betonske i armirano betonske radove se mora izvoditi prema Tehnickom propisu za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17, 75/20) ukljuujuéi vazele tehniCke propise, normative i standarde. Ugradeni
materijali (agregati, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te naCinu ugradnje
odgovarati, uz propisanim certifikatima te vaze¢im tehnickim propisima i standardima.

Smije se Koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno Cist i bez organskih primjesa. Cement
mora nakon proizvodnje odleZati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti
braSnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne smije sadrzavati nikakve primjese. Moze se koristiti voda iz gradske
vodovodne mreZe (proizvoljne tvrdoce).

Prije poCetka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti ili izjave
sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvodaC duzan uzimati probne betonske uzorke od svakog karakteristicnog
dijela konstrukcije prema vaze¢im propisima, a isto tako prema trazenju nadzornog inZenjera te ih dostaviti
na vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti izloZeni istim uvjetima na gradiliStu kao i sama konstrukcija u
koju je isti beton ugraden.

IzvodaC je duZzan o svom tro$ku izraditi projekt betona prema kojem Ce se izvoditi sve betonske
mjesavine. lzvodaC je prema projektu betona duzan napraviti i program betoniranja i uzimanja kontrolnih
uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske
konstrukcije valja upotrijebiti samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajuceg sastava. U sve elemente
gradevina smije se ugraditi samo strojno mijeSani beton. Prilikom mijeSanja betona se mora uzeti u obzir
zateCena vlaznost agregata. Vrlo male koli¢ine betona (za rigole, kanaliCe i sli¢no) se smiju mijesati i ru¢no.

Betonska mjesavina ne smije prilikom ugradivanja u oplatu slobodno padati s visine vec¢e od 1.0 m. Ako
to nije moguce posti¢i, treba upotrijebiti odgovarajuce lijevke, cijevi ili pumpu za beton da ne dode do
segregacije betona. Ugradivanje betonske mjeSavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja
pervibratorom. Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim slojem.

7.5.1. AGREGAT ZA BETON

Za proizvodnju betona moZe se upotrijebiti drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga "D"
TPBK-a.

Agregat moze biti i prirodni, i umjetni (industrijski proizveden). Granulometrijski sastav frakcije agregata
mora zadovoljavati propisima definirane razrede.
Norme za agregat:

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za
zalijevanje (EN 13055-1:2002)

Ostale norme:

HRN EN 932-1 Ispitivanja opCih svojstava agregata — 1. dio: Metode uzorkovanja (EN
932-1:1996)
HRN EN 932-2 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 2. dio: Metode
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HRN EN 932-3

HRN EN 932-3/A1

HRN EN 932-5

HRN EN 932-6

HRN EN 933-1

HRN EN 933-2

HRN EN 933-3

HRN EN 933-3/A1

HRN EN 933-4

HRN EN 933-5

HRN EN 933-6

HRN EN 933-7

HRN EN 933-8

HRN EN 933-9

HRN EN 933-10

HRN EN 1097-1

HRN EN 1097-1/A1

Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996)

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i nazivlje za
pojednostavnjeni petrografski opis (EN 932-3:1996)

Ispitivanja opéih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i nazivlje za
pojednostavnjeni petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

Ispitivanja opcéih svojstava agregata — 5. dio: UobiCajena oprema i
umjeravanje (EN 932-5:1999)

Ispitivanja opcCih svojstava agregata — 6. dio: Definicije ponovljivosti i
obnovljivosti (EN 932-6:1999)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje granulometrijskog sastava — Metoda sijanja (EN 933-1:1997)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 2. dio:
Odredivanje granulometrijskog sastava — Ispitna sita, nazivne veliine
otvora (EN 933-2:1995)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:

Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti: Amandman Al (EN 933-
3/A1:2003)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 4. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks oblika (EN 933-4:1999)
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio:

Odredivanje drobljenih i lomljenih povrSina u krupnom agregatu (EN 933-
5:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio:

Procjena znacajka povrsina — Koeficijent protoka agregata (EN 933-
6:2001)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 7. dio:

Odredivanje sadrzaja Skoljaka — Postotak Skoljaka u krupnom agregatu
(EN 933-7:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 8. dio:
Procjena sitnih Cestica — Odredivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 9. dio:

Procjena sitnih Cestica — Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-
9:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 10. dio:

Procjena sitnih Cestica — Razvrstavanje punila (sijanje stprosinacjem
zraka) (EN 933-10:2001)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
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Odredivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman Al (EN
1097-1/A1:2003)

HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 2. dio:
Metode za odredivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988)

HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje nasipne gustoce i upljina (EN 1097-3:1988)

HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 5. dio:

Odredivanje sadrzaja vode susenjem u ventiliraju¢em susioniku (EN 1097-
5:1999)

HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 6. dio:

Odredivanje gustoce i upijanja vode (EN 1097-6:2000)

HRN EN 1097-6/AC Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 6. dio:
Odredivanje gusto¢e i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-
6/AC:2002)

HRN EN 1097-7 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 7. dio:

Odredivanje gustoée punila — Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 8. dio: Odredivanje
vrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)

HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002)

HRN EN 1367-1 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 1. dio:
Odredivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

HRN EN 1367-2 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 2. dio:
Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)

HRN EN 1367-4 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 4. dio:
Odredivanje skupljanja uslijed suSenja (EN 1367-4:1998)

HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 5. dio:
Odredivanje otpornosti na toplinski Sok (EN 1367-5:2002)

HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Kemijska analiza (EN
1744-1:1998)

HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Priprema eluata
izluZivanjem agregata (EN 1744-3:2002)

HRN EN 206-1 Beton — 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

IzvjeStaj CEN CR 1901 Regionalni tehniCki uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne
reakcije u betonu

7.5.2. CEMENT

Za proizvodnju betona moZe se upotrijebiti portland cement specificiran prema normi HRN EN 197-
1/2000/A1, sukladan zahtjevima priloga ,,C* TPBK-a. Za betone klase izloZenosti XC2 je obvezna primjena
barem 280 kg/m? betona.
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Za proizvodnju betona se mogu upotrebljavati samo cementi Cija su svojstva, uvjetovana propisima
odgovarajucih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti cementa za
betonske radove obavlja organizacija ovlaStena za atestiranje cementa.

Prethodni dokaz kvalitete cementa se mora pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri ¢emu se pod vrstom
cementa podrazumijeva cement odredene oznake i odredenog proizvodaca. Ugovoriti se moze samo
upotreba cementa prethodno dokazane kvalitete.

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno provodi,
ovisno o vrsti cementa, prema Tehnickom propisu za cement za betonske konstrukcije (NN RH br. 64/05,
74/06), Tehnickom propisu za betonske konstrukcije (NN RH br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) te u skladu
s odredbama posebnog propisa. Tehnicka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi HRN EN 206-1. Kasnija ispitivanja,
u sluaju sumnje, provode se odgovaraju¢om primjenom normi Tehnickog propisa za cement za betonske
konstrukcije.

Norme za cement:

HRN EN 197-1 Cement - 1. Dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce
namjene (ukljuCuje amandman A1:2004)(EN 197-1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-2 Cement - 2. Dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

HRN EN 197-4 Cement - 4. Dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za cemente s
troskom niske rane Cvrstoce (EN 197-4:2004)

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa - 1.dio: Odredivanje Cvrstoce (EN 196-
1:2005)

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa - 2.dio: Kemijska analiza cementa (EN 196-

HRN EN 196-21

2:2005)

Metode ispitivanja cementa - Odredivanje udjela klorida, uglji¢nog
dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1989)

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa 3. Dio: Odredivanje vremena vezivanja i
postojanosti volumena (EN 196-3:2005)

HRN EN 196-5 Metode ispitivanja cementa 5. Dio: Ispitivanje pucolaniteta za pucolanske
cemente (EN 196-5:2005)

HRN EN 196-6 Metode ispitivanja cementa - Odredivanje finoce (EN 196-6:1989)

HRN EN 196-7 Metode ispitivanja cementa - Metode uzrokovanja i priprema uzoraka
cementa (EN 196-7:1989)

HRN EN 196-8 Metode ispitivanja cementa - 8. Dio: Toplina hidratacije - Metoda otapanja

HRN EN 196-9 Metode ispitivanja cementa - 9.Dio: Toplina hidratacije - Semiadiabatska

metoda (EN 196-9:2003)

7.5.3. VODA ZA 1ZRADU BETONA

Za proizvodnju betona moZe se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna zahtjevima priloga "F" TPBK i
normi HRN EN1008:2002.

Norma odreduje zahtjeve za sadrzaj i graniCne koliine Stetnih stvari te zahtjeve za utjecaje Stetnih
tvari na svojstva betona i morta, tehnicke uvjete i potrebna ispitivanja za ocjenu prikladnosti vode za
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proizvodnju betona za razliCite tipove vode (pitka voda, otpadna voda iz industrije betona, voda iz
podzemnih izvora, povrdinska i otpadna voda iz drugih industrija, morska i boCata voda, te voda iz
kanalizacije).

Prema normi HRN EN 1008:2002 pitka voda se moZe bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti za pripremu
betona ili morta.
Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na njezinu kvalitetu, kemijski
sastav i utjecaj na vezivanje i ¢vrstocu betona ili morta.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), periodi¢no tijekom
vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma
upucuje.

7.5.4. CELIK ZA ARMIRANI BETON

Moze se upotrijebiti Celik BSOOA specificiran prema normi HRN EN 10080-2, HRN EN 10080-3, HRN EN
10080-4, sukladan zahtjevima priloga ,,B* TPBK-a.

Odredbe priloga "B" TPBK-a odnose se na tehniCka svojstva i druge zahtjeve za armaturu, Celik za
armiranje i Celik za prednapinjanje koji se ugraduje u bet. konstrukciju.

Celik za armiranje svrstava se u tri razreda duktilnosti: A, B i C, a isporuCuje se u obliku:

¢ Sipki i namota za izravnu upotrebu ili za proizvodnju zavarenih armaturnih mreza i zavarenih
reSetki za gredice,

o tvorniCki proizvedenih zavarenih armaturnih mreza,

e zavarenih reSetki za gredice.

Ispitivanje svojstava Celika za armiranje i za prednapinjanje provodi se prema nizovima normi, njihovo
oznaCavanje je za svaku grupu to¢no odredeno (nacin i redosljed).

Dokaz uporabljivosti provodi se prema projektu betonske konstrukcije, odredbama Priloga "B" TPBK-a
(ukljuCujudi: izdavacevu kontrolu izrade i ispitivanja, te nadzor proizvodnog pogona i izvodaCeve kontrole
izrade armature).

Potvrdivanje sukladnosti armature provodi se prema odredbama teh. Specifikacije, odredbama Priloga
"B" TPBK-a i posebnog propisa.

Ugradnja armature odredena je Prilogom J (Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija) i Prilogom 1
(Projektiranje betonskih konstrukcija) TPBK-a

Kontrola armature prije betoniranja predvida provodenje odgovarajuc¢ih normi HRN ENV 13670-1 kao i
druge kontrole (Prilog "B" TPBK-a).

Norma za Celik za armiranje i Celik za prednapinjanje:

nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 1.dio: Opdi
zahtjevi (prEN 10080-1:1999)

nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 2. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999)

NHRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 3. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 4. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 5. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-
5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 6. dio:

Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih re3etki za gredice (prEN 10080-
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6:1999)
nHRN EN 10138-1 Celik za prednapinjanje — 1. dio: Opci zahtjevi (prEN 10138-1:2000)
nNHRN EN 10138-2 Celik za prednapinjanje — 2. dio: Zica (prEN 10138-2:2000)
nHRN EN 10138-3 Celik za prednapinjanje — 3. dio: UZad (prEN 10138-3:2000)
nHRN EN 10138-4 Celik za prednapinjanje — 4. dio: Sipke (prEN 10138-4:2000)
nHRN CR 10260 Sustavi oznacCivanja Celika — Dodatne oznake (CR 10260:1998)

Ostale norme koje se primjenjuju na Celik:

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta Celika

HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih Celika — Tehnicki
uvjeti isporuke

HRN EN 10027-1 Sustavi oznacivanja Celika — 1. dio: Nazivi Celika, glavni simboli

HRN EN 10027-2 Sustavi oznacivanja Celika — 2. dio: Brojcani sustav

EN 10079 Definicije Celi¢nih proizvoda

HRN EN 10204 Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju (ukljuCuje dopunu
A1:1995)

HRN EN 523 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Nazivlje, zahtjevi,
kontrola kvalitete

prEN ISO 17660 Zavarivanje Celika za armiranje

HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivaCa — Zavarivanje taljenjem — 1. dio:
Celici

HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja — Zadaci i odgovornosti

HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoCu zavarivanja — Zavarivanje taljenjem metalnih

materijala — 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoéu

HRN EN 1SO 4063 Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni
brojevi

HRN EN 446 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje — Postupci injektiranja

HRN EN 447 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje — Svojstva uobiCajenih

mortova za injektiranje

HRN EN 1SO 377 Celik i Celicni proizvodi — Polozaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka
za mehanicka ispitivanja

HRN EN 10002-1 Metalni materijali — VlaCni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri
sobnoj temperaturi)

HRN EN 1SO 15630-1 Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 1. dio:
Armaturne Sipke i Zice

HRN EN I1SO 15630-2  Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 2. dio:
Zavarene mreze

HRN EN I1SO 15630-3  Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 3. dio:
Celik za prednapinjanje

HRN EN 524-1 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Ispitne metode —
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HRN EN 524-2

HRN EN 524-3

HRN EN 524-4

HRN EN 524-5

HRN EN 524-6

HRN EN 445
ENV 1992-1-1

ENV 1992-1-2

7.5.5. OPLATA

1. dio: Odredivanje oblika i dimenzija

Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Ispitne metode —
2. dio: Odredivanje ponaSanja pri savijanju

Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Ispitne metode —
3. dio: Ispitivanje previjanjem

Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Ispitne metode —
4. dio: Odredivanje otpornosti na bo¢no opterecenje

Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Ispitne metode —
5. dio: Odredivanje otpornosti na vlacno opterecenje

Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Ispitne metode —
6. dio: Odredivanje nepropusnosti (Odredivanje gubitka vode)

Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje — Metode ispitivanja

Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija — 1. dio: Opca
pravila i pravila za zgrade

Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-2 dio: Opca
pravila — Projektiranje konstrukcije na poZzar

Oplata mora biti izvedena tono po mjerama oznaCenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i
potrebnim podupira¢ima. Mora biti poduprta, otporna i ukru¢ena tako da se ne moze izvrnuti, savinuti niti

popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon $to oCvrsli beton dobije punu cvrstoCu, lako, bez
ostecenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to odredena mjesta na gradilistu.

Vazeci standardi za oplatu:

e PVC podmetaci za armaturu G.C1.320
e BlaZujke za oplatu D.A1.065
e Grede jelove piljene za oplatu D.C1.041
e Daske jelove piljene za oplatu D.C1.052
e Letve jelove za oplatu D.C1.052
o Cavli tesarski vuceni za oplatu M.B4.102
e Zica za oplatu br.32 C.B6.010
e PVC cijevi za oplatuG.S3.502
e Tiranti za oplatu s maticom M.B1.021
e NP profili razni za oplatu C.u2.021
C.C4.120
C.C4.150
C.C4.160
7.5.6. BETON

TehniCka svojstva betona specificiraju se prema TPBK i normi HNR EN 206-1.
Svojstva svjezeg betona specificira izvodaC betonskih radova ili su specificirana u projektu betonske
konstrukcije. Svojstva oCvrsnulog betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije (Projekt betona) i
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to razred tlacne CvrstoCe te ostala svojstva prema potrebi (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje i
sl.). Prije poCetka betoniranja treba provjeriti polozaj armature te dimenzije zastitnih slojeva. Nakon pregleda
ispravnosti, nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik odobrava pocetak betoniranja.

Prije pocCetka betoniranja izvoda¢ mora izraditi detaljnu organizaciju, odnosno program betoniranja i
predloziti iste na odobrenje nadzornom inZenjeru.

Iz programa mora biti vidljiv cjelokupan sustav rada, tj. priprema, manipulacije, transport i ugradivanje
betona. Naveden stvarni volumen ugradivanja betona kao i raCunski dokaz da je kapacitet pogona betonare i
ostale mehanizacije dovoljan obzirom na sve zahtjeve odnosno uvjete, koje odreduju trazena brzina.
Potrebno je navesti napredovanja ugradbe betona, broj¢ani i strucni sastav radnih grupa izvodaca, te
projektirani sastav betona. Tehnologiju betoniranja odreduje izvoditelj radova te istu dostavlja nadzornom
inZenjeru na potvrdu. Prekidi betoniranja odnosno radne reske su iskljuivo odredene projektom, te ih se
izvoditelj radova mora pridrzavati bez obzira na tehnologiju. Sve kasnije utvrdene nepravilnosti, a kojima je
uzrok odstupanje od projekta ili od nadzorom prihvacenih planova, padaju na Stetu izvoditelja radova.

Strogo se pridrzavati svih uvjeta za betone navedene u projektu betona. Naknadno dodavanje vode u
beton ne dozvoljava se. U slucaju isplivavanja vode na povrsinu betona u toku betoniranja (vibriranja),
betoniranje se prekida na Stetu izvoditelje.

Nepredvideni prekid betoniranja unutar jednog elementa nije dozvoljen, pa izvoda¢ mora uvijek imati u
pripremi rezervnu mehanizaciju odnosno kapacitete. U sluaju nemogucnosti osiguranja istin prije poCetka
betoniranja ne moze se zapocCeti sa betoniranjem.

Treba izbjegavati betoniranje ljeti i za vrijeme velikih vrucina. Takoder u sluCajevima najave eventualnih
nepovoljnih vremenskih prilika (kiSa - preveliko vlazenje, jaki vjetar - isuSivanje, niske temperature zraka i
sl.) ne smije se zapoCeti sa betoniranjem kako ne bi do$ao u opasnost kontinuirani zavrsetak betoniranja
pojedinog elementa odnosno u njega ugradenog betona do potrebnog ocvricivanja.

U slucaju nagle promjene vremenskih prilika (nakon betoniranja) osigurati sredstva za zastitu i njegu
novog betona.

Bez obzira na dob dana, po zavrdetku betoniranja, izvodaC mora osigurati ispravnu njegu betona u
narednih minimalno sedam dana. PovrSina betona u tom periodu mora biti neprekidno vlaZzna. Nakon
uklanjanja oplate betonsku povrSinu je potrebno zastititi od direktnog djelovanja sunca (naglog isuSivanja).

7.5.7. VRSTA BETONA, MATERIJALI, OZNAKE

Vrste betona - rabiti e se projektirani beton razreda tlaCne Cvrstoe C 12/15, C 16/20, C 25/30 i
C30/37 otpornosti za razred izloZzenosti navedenih u tablici s programom uzimanja uzoraka.

Agregat - rabit ¢e se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga ,,D* TPBK.
Cement - rabit ée se portland cement specificiran prema normi HRN EN 197-1/2000/A1,

sukladan zahtjevima priloga ,,.C* TPBK, odnosno Tehnickog propisa za cement za betonske konstrukcije.
Za betone klase izloZenosti XC2 je obvezatna primjena barem 280 kg po m>.

Dodaci — rabiti ¢e se dodaci sukladni zahtjevima priloga ,E“ TPBK.

Voda - iz vodovoda, sukladna zahtjevima priloga ,,F“ TPBK i normi HRN EN 1008:2002.

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvoditelj je duZan priloZiti izjave o
sukladnosti ili certifikate sukladnosti. Za svaku vrstu betona obavezno uzeti barem jedan uzorak za svaki dan
betoniranja na 100 m3.

Norme za beton:

HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004  Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004)

HRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
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HRN EN 196-21

HRN EN 480-10

HRN EN 480-11

HRN EN 1062-3

HRN EN 1097-1

HRN EN 1097-1/A1

HRN EN 1338

HRN EN 1339

HRN U.M1.016
HRN EN 1744-1

HRN EN 12350-1
HRN EN 12350-2
HRN EN 12350-3
HRN EN 12350-4
HRN EN 12350-5
HRN EN 12350-6
HRN EN 12350-7
HRN EN 12390-1

HRN EN 12390-2

HRN EN 12390-3
HRN EN 12390-5
HRN EN 12390-6
HRN EN 12390-7
HRN EN 12390-8

prCEN/TS 12390-9

ISO 2859-1

1:2000/prA2:2004)

Metoda ispitivanja cementa - 21. dio: Odredivanje sadrzaja klorida,
ugljicnog dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1994)

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode — 10.
dio:Odredivanje sadrzaja u vodi topljivih klorida (EN 480-10:1996)

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode — 11.
dio:Odredivanje znacajki zraCnih pora u oCvrslom betonu (EN 480-
11:1998)

Boje i lakovi — Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i
betone - 3. dio:Odredivanje i razredba prijenosa tekuée vode
(propusnost) (EN 1062-3:1998)

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio: Odredivanje
otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio: Odredivanje
otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1/A1:2003)

Betonski blokovi za poploCivanje — Zahtjevi i ispitne metode (EN
1338:2003)
Betonske ploCe za poploCivanje — Zahtjevi i ispitne metode (EN
1339:2003)

Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje smrzavanja

Ispitivanja kemijskih svojstva agregata — 3.dio: Kemijska analiza (EN
1744-1:1998)

Ispitivanja svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

Ispitivanja svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem
Ispitivanja svjezeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje

Ispitivanja svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti
Ispitivanja svjeZzeg betona — 5. dio: Ispitivanje

Ispitivanja svjeZeg betona — 6. dio: Gustoca

Ispitivanja svjezeg betona — 7. dio: Sadrzaj pora-Tlatne metode

Ispitivanja oCvrslog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za
uzorke i kalupe

Ispitivanja oCvrslog betona — 2. dio: lzradba i njegovanje uzoraka za
ispitivanje Cvrstoce

Ispitivanja oCvrslog betona — 3. dio: Tla¢na Cvrstoca uzoraka

Ispitivanja oCvrslog betona — 5. dio: Vlacna Cvrstoca savijanjem uzoraka
Ispitivanja oCvrslog betona — 6. dio: Vlacna Cvrstoca cijepanjem uzoraka
Ispitivanja oCvrslog betona — 7. dio: Gustoca ocvrslog betona

Ispitivanja oCvrslog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
Ispitivanja oCvrslog betona — 9. dio: Otpornost na smrzavanje ljustenjem

Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran
prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine po koli¢ine
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HRN EN 12504-1

HRN EN 12504-2

HRN EN 12504-3
HRN EN 12504-4
prEN 1314

HRN EN 13057

HRN EN 13369
HRN EN 13396

HRN EN 12617-4

HRN EN 13584

HRN EN 14068

preN 13791:2003

prCEN/TR 15177

HRN 1SO 9297

HRN ISO 15686-1

HRN 1SO 15686-2

HRN 1SO 15686-3

EN ISO 787-13

EN I1SO 15148

BS 1881

Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

Ispitivanja betona u konstrukciji — 1. dio: lzvadeni uzorci — Uzimanije,
pregled i ispitivanje tlacne Cvrstoce

Ispitivanja betona u konstrukciji — 2. dio: Izvadeni uzorci — Nerazorno
ispitivanje — Odredivanje veliine odskoka

Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile Cupanja
Ispitivanja betona u konstrukciji — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuka
Odredivanje tlatnog modula elastiCnosti

Proizvodi i sustavi za zaStitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne
metode — Odredivanje otpornosti na kapilarno upijanje (EN 13057:2002)

Opca pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004)

Proizvodi i sustavi za zaStitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne
metode — Mjerenje prodora iona klorida (EN 13396:2004)

Proizvodi i sustavi za zaStitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne
metode — 4 dio.: Odredivanje skupljanja i bubrenja

Proizvodi i sustavi za zaStitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne
metode — Odredivanje tlaCnog puzanja proizvoda za popravak

Proizvodi i sustavi za zaStitu i popravak betonskih konstrukcija — Ispitne
metode — Odredivanje vodonepropusnosti injektiranih pukotina bez
pomaka u betonu (EN 14068:2003)

Ocjena tlacne Cvrsto¢e betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim
elementima

Ispitivanja oCvrslog betona — Otpornost na smrzavanje — ostecenje
strukture betona

Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — Titracija srebrovim nitratom s
kromatom kao indikatorom (Mohrova metoda)

Zgrade i druge gradevine-Planiranje vijeka uporabe — 1. dio: Op¢a nacela
(1SO 15686-1:2000)

Zgrade i druge gradevine-Planiranje vijeka uporabe — 2. dio: Postupci
predvidanja vijeka uporabe (1SO 15686-2:2001)

Zgrade i druge gradevine-Planiranje vijeka uporabe — 3. dio: Neovisne
ocjene (aduti) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

Opc¢e metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje — 13. dio:
Odredivanje u vodi topljivih sulfata, klorida i nitrata

Gradevni materijali — Odredivanje koeficijenta upijanja vode (ISO/DIS
15148:1996)

Part 5, ISAT, Pocetno povrsinsko upijanje vode

7.5.8. KONTROLNA PROIZVODNJA BETONA

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provoditi ¢e se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti
sve mjere nuzne za odrZavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1 i

prilogu ,,A“ TPBK.
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7.5.9. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije pocCetka ugradnje provijeriti da li je beton u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta doSlo do promjene njegovih
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehniCka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolu svjeZeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema
normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svjezeg betona slijeganjem) o ¢emu treba voditi evidenciju.

Ispitivanje oCvrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova, a u opsegu
odredenom programom u prilogu.

Ispitivanje o€vrsnulog betona se sastoji od:

- Ispitivanja tlacne Cvrsto¢e prema HRN EN 12390-3. Uzorci se uzimaju i njeguju u skladu s HRN EN
12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 x 15 x 15 cm.

- Rezultati ispitivanja Ce se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ce se
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih
uzoraka.

- Ispitivanja vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-3, s najvecim dozvoljenim prodorom vode od 5
cm.

Uzorci se uzimaju i njeguju u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 x 15 x 15

cm.

7.5.10. 1ZVODBENJE BETONSKIH RADOVA

Transport projektiranog betona ¢e se vrsiti automije3alicama, pri ¢emu moraju biti zadovoljeni svi

zahtjevi iz tehniCkih uvjeta projekta. Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese
tijekom voznje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje.
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom
pocetka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1:2000. S betoniranjem se moze poCeti samo na
oshovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog
inZenjera. Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredenom planu i odabranoj
tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).

Zabranjeno je korigiranje vode u svjezem betonu bez prisustva tehnologa betona.Prije betoniranja treba
oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi racuna da voda ne ude u betonsku
masu. Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih
lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama ("riza").

Beton treba ubacivati $to blize njegovom kona¢nom poloZaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija.
Nije dozvoljeno transportirati beton pomocéu pervibratora. Svaki zapocCeti konstruktivni dio ili element mora
biti izbetoniran neprekinuto u zapofetom opsegu, kako to predvida program betoniranja, bez obzira na
radno vrijeme, brze vremenske promjene ili iskljuCenje pojedinin uredaja mehanizacije iz pogona.
Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5°C ili +30°C se smatra
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere
zaStite betona.

Pri vanjskim temperaturama ispod +5°C agregat mora biti otporan na mraz i ne smije sadrzati organske
primjese koje usporavaju hidrataciju cementa.

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.

Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.

Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane Cvrstoce.

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije do¢i do naglog hladenja betona te se vanjske
povrsSine betona moraju zastititi.
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Pri betoniranju na visokim temperaturama pocetnu obradivost treba odrediti prema prethodno
utvrdenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u sluCaju duzeg transporta ili spore ugradnje
betona treba rabiti dodatke - usporivace vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slucaju
temperatura betona ugradenog u masu elementa ne bude iznad +65°C. U protivnom se poduzimaju mjere
za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.

Neposredno nakon betoniranja beton ¢e se zastiGivati od:

e oborina i tekuce vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom

e vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasSnje strukture i prionjivost
betona i armature, kao i drugih mehanickih oste¢enja u vrijeme vezivanja i
pocetnog ocvricivanja.

Zastitu od prebrzog isusSivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili
jutom ili sl.), a u trajanju do najmanje 7 dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do postizanja 60%
traZzene Cvrstoce. Zastita betona mora biti ukalkulirana u jedinine cijene.

7.5.11. ZAVRSNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI — UPOTREBLJIVOST
BETONSKE KONSTRUKCIJE

Za ugradeni beton u skladu sa prilogom J. to¢kom 2.4 TPBK e se dati Zavr$na ocjena kvalitete betona

koja obuhvaca:

- dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama — rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka
koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku
konstrukciju.

dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je

- izvodac osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije.

- misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije,
pregleda dokumentacije u tijeku izvodenja.

- rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova.

Uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvodac
mora imati na gradili$tu, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ gradevinskog proizvoda, a mogu biti
od utjecaja na tehniCka svojstva betonske konstrukcije.

Zavrdnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ¢e dati zaduZena stru¢na osoba narucitelja (nadzorni
inZenjer) ili po njemu angazirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona.

Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom
konstrukcije i vazecim propisima, ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

7.5.12. OPLATA | SKELA

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno izraditi, postaviti
i ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih
nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i
nedeformabilnost pod teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i
upotrebe pomoénih alata i sredstava Cime bi se tek izvedena konstrukcija izlozila Stetnim vibracijama.
Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu,
izvodac ju je obavezan srusiti i ponovo izvesti prema projektu.
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Prije ugradnje svjeze mjeSavine betona sav prostor unutar oplate treba oCistiti od smeca (zaostale
drvene grade, lis¢a itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro namociti, a ako je metalna, premazati
uljem.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se nece posebno obracunavati, vec je obuhvacena jedini¢nom
cijenom betona, odnosno armiranog betona.

IzvodaC ne moze zapocCeti betoniranje dok nadzorni inzenjer ne izvr3i pregled postavljene oplate i
pismeno je ne odobri.

7.6. PROMETNI ZNAKOVI

Prometni znakovi se proizvode temeljem Pravilnika o prometnim znakovima opremi i signalizaciji na cestama
(NN RH br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i pratecih standarda, prvenstveno Z.S3.300.

OBLIK I MJERE prometnih znakova definirane su Pravilnikom o prometnim znakovima i odgovarajucim
standardima ovisno o sadrZaju znaka.
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Znakovi manjih dimenzija se po obodu dvostruko povijaju u svrhu ojacanja (Z $2.300).

MATERIJAL PODLOGE za izradu prometnih znakova je aluminijski lim debljine 2 mm za sve znakove do
dimenzije 1000x1000 mm. Za znakove vecih dimenzija koristi se aluminijski lim 3 mm ili 2 mm uz ojaCanje
podloge profiliranjem po vecem dijelu povrsine ili drugacije. Kvaliteta lima je 99,5 % aluminij. Znakovi vecih
dimenzija mogu se izradivati na nacin da Cine nedjeljivu cjelinu, pa se tada ploCe povrsine vece od 1 m? rade
sa ukrucenjima od aluminijskih cijevi 40x40 barem po obodu ili iz segmenata (Z S2.300).

MATERIJAL PREDNJE STRANE znaka je retroreflektirajuca folija kvalitete prema zahtjevu naruditelja uz
zahtjev da ima minimalnu vrijednost retrorefleksije kako slijedi (Z S2.330).

boja (cd/lux/m2) bijela Zuta crvena zelena plava smeda
kvaliteta folije

Engineer grade (klasa 1) 70 50 14.5 9 4 2

High intensity (klasa II) 250 170 45 45 20 12

Vrijednost retrorefleksije na Stampanoj podlozi ne smije biti manja od 70 % od vrijednosti iz gornje tablice (Z
$3.330).

Najmanja visina slova dana je u tablici:

Podrucje primjene Posebni uvjeti Visina slova i simbola, cm

Prometni znak postavijen iznad kolnika 35

Autocesta - : -
Prometni znak postavijen sa strane kolnika 28

Brza cesta i cesta namijenjena iskljufivo za promet Prometni znak postavijen iznad kelnika 35

motarnih vozila Prometni znak postavijen sa strane kolnika I8

Prikljuéna cesta na autocestu ili brzu cestu - 21 (iznimno 17,5)

Driavne ceste, fupanijske ceste i vitetraéne gradske P P

L”‘:: » EUpaN ' e 17,5 (iznimno 14,01li 10,5)

Swe ostale ceste i ulice - 10,5

POZADINA znaka mora biti siva, bez sjaja (Z S3.300) sukladno s vazeCim pravilnikom o prometnim
zankovima, signalizaciji i opremi na cesti.

GRAFICKO PREDSTAVLJANJE znaka mora biti u skladu sa Z S2.301-322 uz uvaZavanje izmjena odredenih
Pravilnikom o prometnim zankovima, signalizaciji i opremi na cesti

PISMO primijenjeno na znakovima mora biti u skladu s vaze¢im pravilnikom o prometnim zankovima,
signalizaciji i opremi na cesti.

VEZNI ELEMENTI moraju biti izradeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu zastitnu
previaku. (Z S2.300).

Ukoliko vezni elementi drZze znak na dvostruko povijenom rubu, tada se za velike znakove mora osigurati jos
jedno mjesto pricvrééenja.

Ukoliko vezni elementi ne drze znak na dvostruko povijenom rubu, tada je moguce osigurati samo dva
mjesta pricvricenja.

STUPOVI za znakove su promjera 2” i moraju biti antikorozivno zastieni. (Z S2.300). Za znakove koji se
postavljaju u podrucju Il zone vjetra, a imaju povrsinu vecu od 0,81 m2, potrebno je predvidjeti i potporni
stup. Za znakove vecih dimenzija mogu se koristiti i drugaciji nosaci ili reSetke.

JAMSTVO na trajnost znakova je 5 godina od dana ugradnje odnosno 7 godina od dana proizvodnje (Z S2
300), kada vrijednost retrorefleksije ne smije pasti ispod 35 cd/lux/m2 za materijal klase 1 odnosno 200
cd/lux/m2 za materijal klase II.
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7.7. ISPITIVANJA | RADOVI KOD SUSTAVA ODVODNJE
7.7.1. Obvezna kontrolna ispitivanja u fazi gradnje za gradevine odvodnje

Navedeni zahtjevi su u skladu sa vazec¢im Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procisavanja otpadnih
voda (N.N. 03/11) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti
gradevina za odvodnju i proCis¢avanje otpadnih voda (N.N. 01/11).

Sustav za odvodnju otpadnih voda mora ispunjavati tri osnovna uvjeta, a to su :

a. vodonepropusnost

b. strukturalna stabilnost

c. osiguranje funkcionalnosti
i u tom smislu obvezno je u fazi gradnje predmetne gradevine provoditi kontrolu ispravnosti u fazi gradnje
sukladno navedenim Pravilnicima i posebnim zahtjevima Isporucitelja vodne usluge, kao i sukladno
postavkama troskovnika glavnog projekta.

Obzirom na obuhvat projekta, ispitivanja se odnose iskljuivo na gradevine (dijelove sustava) koja su
obuhvacdena projektom, a nacelno su obuhvaceni slijedeci dijelovi sustava odvodnje :

e cjevovode sa slobodnim vodnim licem ukljuujuéi okna i inspekcijske otvore

¢ tlaCne cjevovode,

e gradevine u sklopu sustava odvodnje (crpne stanice, retencijske gradevine i sl.).

7.7.1.1. Obveze izvodaca

(1) lzvodacC radova mora izvoditi radove na kanalizacijskim cjevovodima sukladno normi Polaganje i
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610

(2) lzvodac radova kod izvodenja radova mora provoditi kontrolu ispravnosti ,sustava za odvodnju
otpadnih voda“ u smislu zadovoljenja sva tri osnovna uvjeta: vodonepropusnost, te strukturalna
stabilnost i osiguranje funkcionalnosti te dostaviti dokaze o istom. Ispitivanja i dokazi o ispravnosti
moraju biti u skladu s Privitkom ove tocke.

(3) lzvodac radova mora napraviti snimak izvedenog stanja svih cjevovoda sa svim prikljuCcima i svim
pratec¢im instalacijama u funkciji sustava odvodnje (opticki kabeli i sl) prema naputku i trazenoj formi
Isporucitelja vodne usluge.

(4) lzvodal radova nece modi izvrsiti primopredaju gradevine Investitoru niti ¢e se moci izvrsiti
primopredaja na odrzavanje i upravljanje nadleznom Isporucitelja vodne usluge, ukoliko nije ispunio
zahtjev po tocki 2 i tocki 3. navedenih obveza

Privitak to€ke (2): Provedba kontrole ispravnosti i dostavljeni dokazi moraju biti izvedeni na nacin:

a) zavodonepropusnost:

Ispitivanje vodonepropusnosti svih cjevovoda sa slobodnim vodnim licem (tu su obuhvacena i sva okna
i svi inspekcijski otvori) mora se u smislu kontrole kvalitete provoditi sukladno Poglavlju 13. norme za
Polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.

Ispitivanje tlaCnog voda mora se u smislu kontrole kvalitete provoditi sukladno normi Opskrba vodom —
zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada prema normi HRN EN 805 (primjenjivo kada u projektu
postoji takav sustav).
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Ispitivanje gradevine sustava odvodnje (crpni zdenac, retencijska gradevina i sl.) mora se u smislu
kontrole kvalitete provoditi sukladno normi Opskrba vodom — zahtjevi za sustave i dijelove sustava za
pohranu vode prema normi HRN EN 1508 (primjenjivo kada u projektu postoji takav sustav).
Dokazivanja zahtjeva vodonepropusnosti provoditi na nacin da je obvezno kontrolno ispitivanje u fazi
gradnje po dionicama i to nakon zatrpavanja, a prije asfaltiranja.

Sva kontrolna ispitivanja na vodonepropusnost mora obavljati akreditirani laboratorij osposobljen prema
zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrSi ispitivanja na
vodonepropusnost mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim
uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i proci$Cavanje
otpadnih voda (NN 01/11), odnosno mora imati RjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno
zahtjevu Pravilnika.

Kao osnovna podloga za provedbu ispitivanja na vodonepropusnost je baza podataka sa preglednom
situacijom/nacrtima/detaljima izvedenog stanja koju lzvodaC prethodno treba pripremiti kako bi se
mogla i izvrsiti kvalitetna priprema za ispitivanja.

Nakon izvréenih ispitivanja na vodonepropusnost dostavlja se zavrdno izvjesCe o ispitivanju uz koji mora
biti predana i pregledna situacija/nacrt osnovom koje je ispitivanje vrseno.

Za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlasteni predstavnik Izvodaca radova
koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i nadzorni inZinjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom
ispitivanju, odnosno dostavljenom izvje$¢u izvrsio upis u Gradevinski dnevnik po svakom pojedinacno
izvrSenom ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja mora biti upisan i potpisan od izvoditelja radova,
nadzornog inzZinjera i osobe koja je od strane ispitivaca vrsila ispitivanje.

b) i ¢) za strukturalnu stabilnost i osiguranje funkcionalnosti:

Izvodac radova u obvezi je izraditi katastar podataka o svim izvedenim cjevovodima ukljuCujudi izvedene
prikljucke i sve pratece instalacije koje su u funkciji sustava odvodnje, a koji mora obavezno sadrzavati
profil, tip/funkcija, materijal, nagib i godina izgradnje sve prema trazenoj formi nadleznog Isporucitelja
vodne usluge.

Dokazivanje ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti za cjevovode sa slobodnim
vodnim licem dokazuje se na nacin da je obvezno kontrolno snimanje CCTV inspekcijom u fazi gradnje
po dionicama i to nakon zatrpavanja, a prije asfaltiranja. To kontrolno snimanje CCTV inspekcijom vrsi
izvodac, odnosno u ime njega specijalizirana tvtka koju angazira izvodac.

CCTV inspekcija mora ukljuCivati kontrolu pravca i nivelete, spojeva cijevi, ostecenja ili deformacije,
spojeva prikljuCaka, obloge i premaze, te procjenu odstupanja od projektiranog hidraulickog profila
cjevovoda.

CCTV inspekcija se mora vrsiti prema normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio: Sustav
kodiranja optickog nadzora, HRN EN 13508-2/AC.

Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti Cista, te ukoliko se prilikom snimanja uoci da u
cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon $to se cjevovod odisti, sve kako bi se sva
eventualna o$tecenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uoCiti snimanjem i
evidentirati izvjes¢em.

CCTV inspekcija ne smije se vrsiti brzinom ve¢om od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV
inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrSi CCTV inspekcija mora posjedovati
pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora
mora biti sastavni dio izvjestaja.

Kao osnovna podloga za provedbu CCTV inspekcije je pregledna situacija sa svim poznatim podacima
(geodetski snimak izvedenog stanja) koju Izvodac prethodno treba pripremiti kako bi se mogla i izvrsiti
kvalitetna priprema za snimanje/inspekciju.
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Nakon izvrdenih kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom potrebno je dostaviti izvjes¢a o inspekciji u
skladu s normom Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio: Sustav kodiranja optiCkog nadzora,
HRN EN 13508-2/AC.

Za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlasteni predstavnik Izvodaca
radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i nadzorni inZenjer, sve iz razloga kako bi se po
izvrsenom snimku, odnosno dostavljenom izvjesCu izvrsio upis u Gradevinski dnevnik potpisan od
izvoditelja radova i nadzornog inZzenjera. U tom smislu izvjesCe je potrebno proanalizirati i pregledati
zajedno sa nadzornim inZenjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su
izvje$¢em evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom u
Gradevinski dnevnik te nedostatke treba i taksativno navesti. I1zvodac je duzan sanirati cjevovod, a po
izvrSenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i
izvjed¢em po normi HRN EN 13508-2/AC.

Dokaz da je kontrolno ispitivanje i zavrino izvje$Ce provedene CCTV inspekcije za cjevovode sa
slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja
funkcionalnosti je ako to izvjes¢e ne sadrzi niti jedan kod prema normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan
zgrada- 2. dio: Sustav kodiranja optickog nadzora, HRN EN 13508-2/AC koji opisuje neispravnosti
po sva tri osnovna uvjeta (vodonepropusnost cjevovoda sa slobodnim vodnim licem gdje su
obuhvacena i okna i inspekcijski otvori, te strukturalna stabilnost i osiguranje funkcionalnosti).

Dokaz da je kontrolno ispitivanje po dionicama i zavr$no izvje$¢e provedene CCTV inspekcije za
cjevovoda sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i
osiguranja funkcionalnosti je ako to izvje$¢e ne sadrzi evidentirano os$teCenje na cijevima, kontra
padove izmedu okana, progibe izmedu spojeva cijevi, neispravno izvedene spojeve gdje se kasnije
mozZe zadrzavati otpadna voda i taloZiti otpadne tvari, nagle promjene padova nivelete vece od
dozvoljenih lomova na spojevima cijevi koje je proizvodac cijevi propisao i sl.

Dokaz da je kontrolno ispitivanje po dionicama i zavr$no izvjeSe provedene CCTV inspekcije za
cjevovoda sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i
osiguranja funkcionalnosti je ako to izvje$¢e ne sadrzi odstupanja od projektiranog hidraulickog profila
cjevovoda veée od 5 %.

Po uoCenim nedostacima koje utvrdi Isporucitelj vodne usluge, u fazi zavrdnog snimanja CCTV
inspekcijom, lzvodac radova i Nadzorni inZinjer moraju utvrditi naCine sanacije i lzvoda¢ je duZan
postupiti u skladu s time, te nakon sanacije dostaviti dokaze da je sanacija izvrSena ispravno, odnosno
da su utvrdeni nedostaci uklonjeni. To je preduvjet za primopredaju Isporucitelju vodne usluge na
daljnje upravljanje i odrzavanje predmetne gradevine za odvodnju otpadnih voda.

7.7.1.2. Obveze nadzornog inZinjera

(1) Nadzorni inZenjer kod kontrole izvedenih radova duzan je pratiti postupak kontrole ispravnosti ,,Sustava
za odvodnju otpadnih voda“ u smislu zadovoljenja sva tri osnovna uvjeta: vodonepropusnost , te
strukturalna stabilnost i osiguranje funkcionalnosti u skladu sa definiranom kontrolom, te potvrditi
ispravnost dostavljenih dokaza o istom prije odobravanja zavrSetka pojedine faze radova.

(2) Za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlasteni predstavnik Izvodaca radova
koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i nadzorni inzinjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom
ispitivanju, odnosno dostavljenom izvjes¢u izvrsio upis u Gradevinski dnevnik po svakom pojedinacno
izvrSenom ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja mora biti upisan i potpisan od izvoditelja radova,
nadzornog inZinjera i osobe koja je od strane ispitivaCa vrsila ispitivanje.

(3) Za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlasteni predstavnik Izvodaca
radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i nadzorni inZinjer, sve iz razloga kako bi se po
izvrsenom snimku, odnosno dostavljenom izvje$¢u izvrSio upis u Gradevinski dnevnik potpisan od
izvoditelja radova i nadzornog inZinjera. U tom smislu izvjeSCe je potrebno proanalizirati i pregledati
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zajedno sa izvodaCem radova i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su
izvjed¢em evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom u
Gradevinski dnevnik te nedostatke treba taksativno i navesti. Nakon $to izvodac sanira cjevovod i nakon
toga snimi, ponovno se treba analizirati snimak i utvrditi ispravnost saniranog cjevovoda.

Nadzorni inZenjer mora kontrolirati da se radovi na kanalizacijskim cjevovodima izvode sukladno normi
Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610:2002

Nadzorni inZenjer mora kontrolirati da je lzvodac radova izradio ispravan katastar podataka o svim
izvedenim cjevovodima ukljuCujuci izvedene prikljuke i sve pratece instalacije (opticki kabeli i sl.) koje
su u funkciji sustava odvodnje, a koji mora obavezno sadrzavati profil, tip/funkcija, materijal, nagib i
godina izgradnje sve prema trazenoj formi nadleznog Isporucitelja vodne usluge.

7.7.1.3. Pregled koji vrsi Isporu€itelj vodne usluge prije primopredaje na upravljanje i
odrZzavanje

Isporucitelja vodne usluge koji preuzima na upravljanje i odrzavanje izvedene kolektore, odnosno unosi
u svoj GIS izvedeno stanje, moze izvrsiti i vlastitu kontrolu ispravnosti izvedenog kolektora prije same
primopredaje (zavr3no snimanje nakon svih zavrSenih radova) u svrhu provjere da su svi novi cjevovodi
koje preuzima izvedeni potpuno ispravno i kvalitetno, te da se utvrde sva stanja izvedenih cjevovoda
koja se evidentiraju i unose u GIS kanalizacije. Ta CCTV inspekcija ¢e se takoder vrsiti prema normi
Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio: Sustav kodiranja optickog nadzora, HRN EN 13508-
2/AC, odnosno putem akreditiranog laboratorij za istrazivanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih
sustava izvan zgrada osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Ukoliko se tom inspekcijom ustanovi da postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako se
izvjes¢em evidentiraju kodovi prema normi HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, 1zvodac je
duzan na zahtjev IsporuCitelja vodne wusluge, kao i putem mjerodavnog akreditiranog
ispitnog laboratorija, sanirati cjevovod, kao preduvjet za primopredaju. Po izvr§enoj sanaciji potrebno
je ponovno obavijestiti Isporucitelja vodne usluge kako bi se ponovnom CCTV inspekcijom dokazalo da
je saniran cjevovod ispravan.

7.7.2. Ostale specificnosti kod provedbe ispitivanja

7.7.2.1. Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije

Sukladno normi HR EN 1610 koja odreduje nacin polaganja i kontrole cjevovoda i kanala sa slobodnim
vodnim licem §to su po definiciji kanalizacijske gravitacijske gradevine (okna crpne stanice, revizijska okna i
otvori, sabirne jame...), ispitivanje vodonepropusnosti moZe se obaviti pomoc¢u dvije metode :

e ispitivanje vodom (postupak «V»)
e ispitivanje zrakom (postupak «Z»)

Postupak metode «Z> obavlja se u nekoliko faza :

e zatvaranje ispitne dionice pneumatskim ¢epovima (protocni i zaptivni),
e podizanje pritiska u cijevima 10% viSe od zahtjevanog,

e zadrzavanje pocCetnog pritiska cca 5 min,

e povrat na zahtjevani pritisak i zadrzavanje prema tablici 3 iz norme,

e pracenje pada ispitnog pritiska u zadanom vremenu.

Punjenje ispitne dionice obavlja se kompresorom ili bocom za zrak.
Pocetni pritisak je otprilike 10% od zahtjevanog ispitnog tlaka po , a odrZava se cca 5 minuta. Nakon toga se
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pritisak podeSava na ispitni tlak prema normi, a u vezi sa ispitnim metodama ZC, i ZD. Ako je izmjereni
pad pritiska manji od Dp danog u tablici 3 norme tada cjevovod zadovoljava.
Ukupna mjerna nesigurnost jednaka je ukupnoj mjernoj nesigurnosti iz umjernice.

Postupak metode «V>» obavlja se na nacin :
Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske gradevine moZe biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog
stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Mora se osigurati da ostvareni tlak bude

konstantan u mjerodavnom vremenu (30 = 1 min)ispitivanja, tj. u rasponu od 1 kPa. U praksi se ispitivanje
provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u navedenim granicama.
Mjerodavno vrijeme ispitivanja (duljina trajanja ispitnog opterecenja) je 30 = 1 min.
Vrijeme pripreme se svodi na vrijeme punjenja, tj. kao uobiCajeno uzima se 1 sat.
Zahtjev kontrole je ispunjen kada volumen dodavane vode nije veéi od :
e 0.15 I/m?u 30 min za cjevovode
e 0.20 I/m? u 30 min za cjevovode ukljuciv okna
e 0.40 I/m? u 30 min za inspekcijske otvore,
gdje m? oznaCava omocenu povrsinu.
Kanalizacioni vod smatra se ispravnim ako su spojevi vodonepropusni, a koli¢ina dodane vode ne
prekoraCuje propisane vrijednosti. Ako se dionica pokaZe neispravnom, ispitivanje se prekida, voda ispusta,
popravak sanira, a nakon toga se cijeli postupak ponavija.
Zavr$no izvjeS¢e mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.

7.7.2.2. lspitivanje vodonepropusnosti separatora

Prije ispitivanja vodonepropusnosti treba pregledati cijelu gradevinu izvana i iznutra, kako bi se ustanovila
povezanost svih funkcionalnih dijelova u cjelinu koja moZe funkcionirati prema tehnoloSkim i
proracunskim zamislima iz projekta. Pregledati da u odjeljivaCu nije ostalo drugog gradevinskog
materijala-oplate, gradevinskog Celika, zemlje i ostalog otpadnog materijala. Ako istog ima, potrebno ga
je izvaditi i odvesti na odlagalite. Provijeriti vizualno da u bo¢nim i pregradnim zidovima nema vidljivih
pukotina, segregacije i gnijezda u betonu, $to bi upucivalo na propusnost. U slu¢aju da se takve pojave
primijete, potrebno je odmah zatraZiti sanaciju. Ukoliko su stjenke separatora oZbukane, prije prvog
punjenja vodom treba Zbuku ispitati kucanjem metalnim predmetom. Ako se po zvuku ustanovi da pod
Zbukom ima Supljina, treba Zbuku na takvim mjestima skinuti i obnoviti. Isto se odnosi i na eventualno
ugradeni vodonepropusni premaz. Provjeru vodonepropusnosti, izvodi izvodac radova prema odredbama
propisanim u vaZze¢im normama. Ispitivanje vodonepropusnosti vrsi se na nacin da se separator napuni
vodom do 50 cm iznad kote max. vode. Prije toga treba zatvoriti sve ulaze (izlaze) separatora. Svaka 24
sata tokom 14 dana treba oznaditi i zabiljeZiti vodostaj, a 14-og dana se komisijski (izvodac, investitor,
nadzorni inZenjer) ustanovi u svakoj komori oznaka vodostaja i zatim se zakljuCaju ulazi te zapecate.
Nakon 24 sata komisijski se skine pecat i ustanovi snizenje vodostaja. Ako snizenje premasuje 2 mm,
postupak se jo$ jednom ponavlja. Ako kod svih tih triju komisijskih mjerenja voda pada za vise od 3 mm
na 24 sata znaci da gradevina nije prakticki nepropusna, pa treba uzroke pronaci i ukloniti. Nakon $to je
provjera vodonepropusnosti obavljena, gradevina se prema potrebi dopuni Cistom vodom, tako da je
razina vode na koti dna ulaznog cjevovoda. Troskove provjere vodonepropusnosti snosi izvodac.
Ispitivanje moZe provesti samo za to ovi/astena institucija / drustvo.

Rijeka, travanj 2022.

Projektant: Projektant:
Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif. Dino Stani¢, mag.ing.aedif.
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8. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA
OTPADOM

Radovi na izgradnji parkiralista ispred djecjeg vrti¢a ,,Grobnicki ti¢i“ u Podhumu izvode se u potpunosti
na otvorenom terenu. lzvodaC radova mora prije poCetka radova izraditi tehnicko tehnoloski elaborat
izvodenja radova kojim ¢e se dokazati da je uzeo u obzir sve mjere zastite okolida tijekom gradenja. Radovi
mogu zapoceti nakon odobrenja elaborata od strane nadzornog inZenjera.

Zbrinjavanje gradevnog otpada mora se provoditi u skladu s odredbama Pravilnika o gradevnom otpadu
i otpadu koji sadrzZi azbest (NN 69/16).

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradenja gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojecih gradevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne moze bez prethodne oporabe
koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno
skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada. Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu
nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.

Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i priviemeno skladistenje
gradevnog otpada i snositi sve troskove gospodarenja gradevnim otpadom.

Odvojeno skupljanje i priviemeno skladiStenje gradevnog otpada posjednik gradevnog otpada mora
povjeriti ovlaStenoj osobi. OvlaStena osoba obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim otpadom u
reciklaznim dvoriStima na stacionarnim uredajima za oporabu, odnosno na gradilistu gdje nastajegradevni
otpad pomocu mobilnog uredaja.

Posjednik gradevnog otpada koji je izvoda¢ moZe na gradilistu na kojem nastaje gradevni otpad taj
otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovaraju¢e dozvole za gospodarenje otpadom.
Posjednik gradevnog otpada moze obavljati oporabu gradevnog otpada na mjestu nastanka u uredajima za
materijalnu oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom.
Posjednik gradevnog otpada i ovlastena osoba duzni su osigurati konacno zbrinjavanja ili oporabu odvojeno
skupljenog opasnog otpada iz gradevnog otpada.

Nakon zavrietka radova potrebno je urediti okoli$ gradilista u skladu sa projektom i prema slijedecem:

- Ukloniti sva priviemeno izgradena spremista koja su sluzila za skladiStenje materijala, alata i opreme,
kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i koriSteni za smjestaj i boravak ljudi, za potrebe
vodenja gradilita, ishrane radnika, garderobe i slicno

- Ukloniti sve privremene prikljuCke gradilidta za komunalne objekte, kao i priviemene elektroenergetske
prikljucke gradilista te mjesta radova urediti, oCistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije
pocCetka izvodenja radova

- Sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i
povrsine koje su ostecene radi priviemenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti
oCistiti i sanirati sva o$te¢enja nastala na tim povr$inama

- Nakon zavr3enih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradilidte potpuno ocistiti od svog otpadnog
gradevnog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka

- Nakon zavrSenih radova potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaStitne ograde i
preostale gradevinske alate, opremu i strojeve

- Sanacijom predmetne gradevine, zasti¢eni i devastirani okoli$ potrebno je biolo3ki sanirati.

Prilikom sanacije okoli$a gradiliSta posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedece:

- Sve prilaze gradiliStu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliSa, a one putove koji trajno ostaju u
funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa, i to u ovisnosti o razredu i
namjeni prometnice

- Kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog
stanja
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- Ukoliko projektom nije drukcije predvideno, dovesti u prvobitno stanje rezim odvodnje povrsinskih voda

- Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolia ne obracunavaju se kao
posebne stavke tro3kovnika, ve¢ se smatraju troskovima koje izvodaC radova treba uraCunati u
jedini¢ne cijene radova.

Regulativa:

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. — 2022. godine (NN 3/17, 1/22)

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

- Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagali$ta otpada

- (NN 114/15, 103/18, 56/19)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest ( NN 89/08 )

- Odluka o postupanju Fonda za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost za provedbu mjera radi

- unaprjedenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 58/11)

- Pravilnik o ambalaZi i ambalaznom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11,
81/11, 126/11, 38/13, 86/13)

Rijeka, travanj 2022. Projektant:
Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.
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9. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA

Na osnovi opsega i vrste pojedinih radova, troskovi gradevinskih radova i radova na komunalnoj
infrastrukturi procjenjuju se:

br. opis stavke cijena (kn)
1. ParkiraliSte - gradevinski radovi, prometna signalizacija i oprema 385.000,00
2. | OBORINSKA ODVODNJA - gradevinski radovi, oprema, 465.000,00
montaza
SVEUKUPNA CIJENA GRADNIJE - kn (bez PDV-a) 850.000,00
Rijeka, travanj 2022. Projektant:

Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.
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asfaltni uklop
do postojeceg zida parkino mjesto, I = 5,00 manipulativna povr&ina min. 5,5 m parkirno mjesto, | = 5,00
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Tipski cestowni rubnja 15/25 cm od o _|_
betona C30/37 u gsiog temelju C 16/20 momsﬁm, y
etonskl zid s
ogradom

KONSTRUKCIJA PARKIRALISTA:

KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA: — 1. BITUMENIZIRANI NOSIVO—HABAJUCI SLOJ, AC 16 surf 6,0 CM
1. ASFALT BETON AC 8 SURF 50/70, AG4 M4 40 CM — 2. DONJI NOSIVI SLOJ OD MEH. ZBIJ. ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
| 2. DONJ NOSIVI SLOJ OD MEH. ZBIJ. ZRNATOG KAMENOG MATERIALA v DROBLJENAC VELICINE ZRNA 0—63mm, modul stisljvosti Ms>100 MN/m® 30,0 CM
DROBLJENAC VELICINE ZRNA 0-63mm, modul stisljivosti Ms>80 MN/m’ 15,0 CM — 3. POSTELJICA, modul stisljivosti Ms>40 MN/m*

— 3. POSTELJICA, modul stigljivosti Ms>40 MN/m’

Gradevina:
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min. 0,30 m u naselju

min. 0,5 m izvan naselja
| min. 0,75 m od bicik. staze
1

Visina prometnog znaka 0,30 — 2,20 m

| Maksimalno 2,0 m (iznimno 3,0 m)

—_—
€
\ v\ i
0,30 m
NAPOMENA:

1. Povrsina stalnih prometnih znakova mora zadovoljavati koeficijent retrorefleksije razreda RA1 (HR EN 12899-1)
2. Poledina podloge prometnog znaka sive je boje (RAL 9006) i bez sjaja
3. Konstrukcija stalnog prometnog znaka mora sukladno normi HRN EN 12899-1 sa stajaliSta mehanicke otpornosti znaka ispunjavati

sliede¢e minimalne zahtjeve: faktor sigurnosti za optere¢enje (razred PAF 1), udar vjetra (razred WL5), dinamicki pritisak pri ¢iSéenju snijega

(razred DSL1), najmanja dopustena deformacija pri savijanju (razred TDB4)
4. Naisti stup mogu se postaviti najviSe dva prometna znaka &iji koeficijent retrorefleksije mora biti istog razreda.
5. Znakovi opasnosti moraju uvijek biti postavljeni na vrhu stupa.
6. Temelj se armira mrezom Q-188 i vilicama @ 8
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upusten betonski rubnjak 15/25¢cm, C30
podlozni beton C12/15, d=10cm

betonski elementi sa ¢epastom strukturom, d=8 cm -
betonska podloga C12/15, d=10cm -
tampon za uredenje pada, d=10cm -

- betonski elementi sa
uZljebljenom strukturom, d=8cm

- betonska podloga C12/15, d=10cm
~ tampon 0-63mm, d=10cm

- betonski rubnjak 8/25¢m, C30/37
podlozni beton C12/15, d=10cm
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T -1 e o@ @ S\ &k

—HI=H === 1\ ! T 0

HII==N=ENN= T T

‘EEEEEEE_ _ _W - Nosivo-habajuci sloj AC 16 surf e o Nosivo-habaju¢i sloj AC 16 surf

tipski cestovni betonski
rubnjak C 30/37, dim 15/25

25
25
6cm

6cm

15
15

Doniji nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog

Doniji nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog
....... kamenog materijala, drobljenac veli€ine zrna

kamenog materijala, drobljenac veli¢ine zna o

LO| LO|
~ ~

555
220
=25¢m d
S
S0
=228
0=
=25¢m d

R C30/37 YU h 0-63 mm, Ms>100 MN/m* R 1893 % m% “ 0-63 mm, Ms>100 MN/m?
e a==amr=c e Y A Lo o e
L mo ................. _
s
L
L
“ ulaz na radevinsku Cesticu “ 25 “ Polegnuti tipski cestovni betonski
1510, rubnjak C 30/37, dim 15/25
2.0% y
T T T =1 e 4
/QL /QL E § |-  Nosivo-habajuci sloj AC 16 surf
m - Donji nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog
W kamenog materijala, drobljenac veli¢ine zrna
< 0-63 mm, Ms>100 MN/m? Gradevina:
1 TECHCON PLAN d.o.o. REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
Ms = 40 MN/m? 51000 Rijeka, Demetrova 4 "GROBNICKI TICI" PODHUM NA K.C. 420
Tnvestitor: B K.O. PODHUM (PROJEKT _u>_£A__N>_._w._.>v
OPCINA JELENJE .
Drazickih boraca 64, 51218 Drazice Sadrzal
I OIB: 37666833094 DETALJ RUBNJAKA
Dino Stani¢
mag.ing.aedif.
Br. projekta: 005-22 _ Mapa br: g/9
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
zradio: Dino Stani¢, mag.ing.aedif Strukovna odrednica projekta: Crtez br: Revizija:
Datum:. _Travan] 2022. | Mierio, 110 GRAD. - PROMETNI PROJEKT 11. 100




lb4

.01

Nogostup

Novo
stablo

285.85

12,50

283.%5

o

Linijska reSetka
[=4,66 m, =20 cm

2855

jete s\g‘g e AN

28454 60/60

cm

‘!\
, 1= 20.0 %

PVC DN 315

$=10

85.70585.74

Linijska reSetka L=3,0 m

cm

%Tv /5.6

separator
Q=80 I/s

i%zsﬁ

Kolni ulaz u wrti¢

upojni bunar

/ 7.20x3.6x2.74 °

Al

28476

282.<68

285.64

Linijska resetka
L=4,66 m, §=20 cm

.Novo
stablo

285.44

285.48

LEGENDA:

GEODETSKA PODLOGA
[ nososTwp
—
ZELENA POVRSINA

--------- LINIJSKA RESETKA

Iil REVIZIONO OKNO

SMJER TOKA VODE

TECHCON PLAN d.o.o.

51000 Rijeka, Demetrova 4

Investitor:

OPCINA JELENJE

Drazickih boraca 64, 51218 Drazice

OIB: 37666833094

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM NA K.C. 420
K.O. PODHUM (PROJEKT PARKIRALISTA)

Sadrzaj:

SITUACIJA OBORINSKE
Projektant:
Danijel Mihaljevi¢ ODVODNJE
mag.ing.aedif.
Br. projekta: 005-22 | Mapa br:  g/g
8_36 S Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
zradio: Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif Strukovna odrednica projekta: Crtez br: Revizija:
-\ 28472 Datum:  Travanj 2022. | Mjerilo: 1:200 GRAD. - PROMETNI PROJEKT 1 2 00



AutoCAD SHX Text
Uklop u postojeće stanje

AutoCAD SHX Text
Uklop u postojeće stanje

AutoCAD SHX Text
LOKALNA PROMETNICA LC58021

AutoCAD SHX Text
LOKALNA PROMETNICA LC58021

AutoCAD SHX Text
Novo  stablo

AutoCAD SHX Text
Novo  stablo

AutoCAD SHX Text
Kolni ulaz u vrtić

AutoCAD SHX Text
Nogostup

AutoCAD SHX Text
R= 

AutoCAD SHX Text
  h

AutoCAD SHX Text
R= 

AutoCAD SHX Text
  h

AutoCAD SHX Text
R=3.00

AutoCAD SHX Text
R=3.00

AutoCAD SHX Text
R= 

AutoCAD SHX Text
  h

AutoCAD SHX Text
R= 

AutoCAD SHX Text
  h

AutoCAD SHX Text
R=3.00

AutoCAD SHX Text
R=3.00

AutoCAD SHX Text
R= 

AutoCAD SHX Text
  h

AutoCAD SHX Text
R= 

AutoCAD SHX Text
  h

AutoCAD SHX Text
Linijska rešetka L=3,0 m  L=3,0 m š=10 cm

AutoCAD SHX Text
Linijska rešetka L=4,66 m, š=20 cm

AutoCAD SHX Text
upojni bunar 7,20x3.6x2.74

AutoCAD SHX Text
Linijska rešetka L=10,30 m, š=20 cm

AutoCAD SHX Text
separator Q=80 l/s

AutoCAD SHX Text
Linijska rešetka L=4,66 m, š=20 cm


POKLOPCA INSPEKCISKOG -

~ BETONSKI OSLONAC
POKLOPCA

274

57

388

| EVAE45MN/m2

200

PRESJEK OKNA SVIJETLOG OTVORA |
M 1:50 @400mm |
POKLOPAC INSPEKCIISKOG - P OKLOPCA INSPEKCISKOG ——
PRIKLIUCKA SVIJ. OTVORA | o« NASVIIETLOG OTVORA |
$160 P400mm | CUEVZA N
CLEV ZA | POVISENJEOKNA |
" LIEVANOZELIEZNI POKLOPAC " LIEVANOZELIEZNI POKLOPAC | POVISENJE OKNA @315 |
| NOSIVOSTI400kN | |EVANOZELIEZNI POKLOPAC | NOSIVOSTI 400 kN @315 |
| | NOSIVOSTI 400 kN | [ LUIEVANOZELJEZNI POKLOPAC | |
,,, —BNHS16, ,,o_um cm ,,,n:m< ZA . NOSIVOSTI hoo kN ~ CIJEV ZA | \
| — TUCANIK 0-64 mm, d=25 cm POVISENJE #9160 | POVISENJE OKNA | | [0
_N,OL — Ms=80MN/m?2 | _NOm // / ?315 +0.00 7 | /
R o
* = H HIH *T HHIH AL IH HIH
164 "
slalia v¢ i A oAln A slalin
* LI BETONSI P OCR I HIH H H HIH f H H HIH H U E
1 388 4
118 OMATANJE GEOTEKSTILOM
p 120 95 484 p55, 140 55, 720
TLOCRT
M1:50
CESTOVNI RUBNJAK - RUB PARKIRALISTA
 INSPEKCLISKI
L, 10|, 95 484 L 56, 10| 55,  PRICUUCAKPIEO 720 20,
Mﬂggggggg mﬁ
OO0 OO OO OO OO OO OO OO O O OO
o O OO OO OO OO OO OO OO OO OO%_
AT LT T e IZLAZ O OO OO OO OO O OO OO OO QO
+ ULAZ 2315 O OO OO OO OO OO OO OO OO O OO0
i 3 315 Ui O OO O O OO OO OO OO OO OO O QO
m \//m - — U L — — m \\\//m PY'C DN 215 OO OO OO OO OO OO OO
i i QO QO OO O QO OO QO
+ ] OO0 O O OO QO OO 00O O
E O OO O OO OO OO 0010010 0]0)
m%\mm ROl ala e e = Ho_%wo OOOOOO%OOOOO OO0 0000
o o 0O QO QIO OO QO Oﬂ QIO QIO OO OO QO
\\
/ INSPEKCIISKI /

v

RUB PARKIRALISTA

360

mm

~ POKLOPAC INSPEKCISKOG
" PRIKLJUCKA SVIJ. OTVORA 9160

CIJEV ZA POVISENJE
@160

T \\ ZASTITNI SLOJ SLUUNAK- 4-8 mm

- NOSIVI ZBIJENI SLOJ 0-32 mm

T SL0J ZA PORAVNANJE SLUIUNAK- 4-8

CESTOVNI RUBNJAK

GEOTEKSTIL ZA OMATANIJE
SUSTAVA | SEDIMENTACIJSKE
KOMORE, POSTAVLIATI S
PREKLOPIMA 30 - 50cm

PRIKLJUCAK @160

TECHCON PLAN d.o.o.

51000 Rijeka, Demetrova 4

Investitor:

OPCINA JELENJE
Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazice
OIB: 37666833094

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM NA K.C. 420
K.O. PODHUM (PROJEKT PARKIRALISTA)

Projektant:
Danijel Mihaljevi¢
mag.ing.aedif.

Sadrzaj:

DETALJ UGRADNJE
SEPARATORA |1 UPOJNOG

Izradio:

Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.

Datum:  Travanj 2022. | Mjerilo: 1:50

BUNARA
Br. projekta: 005-22 _ Mapa br: g/g
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica projekta: Crtez br: Revizija:
GRAD. - PROMETNI PROJEKT ‘_ W OO




TLOCRT

PRESJEK A-A

A\ LA

PRESJEK B-B

N\

[

N}ﬁj [

AW
////

OKNO RO1, RO2, RO3

NAPOMENA: VISINE ULAZA | IZLAZA CIJEVI PROVJERITI NA LICU MJESTA

TECHCON PLAN d.o.o.

51000 Rijeka, Demetrova 4

Investitor:

OPCINA JELENJE
Drazickih boraca 64, 51218 Drazice
OIB: 37666833094

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM NA K.C. 420
K.O. PODHUM (PROJEKT PARKIRALISTA)

Projektant:
Danijel Mihaljevi¢
mag.ing.aedif.

Sadrzaj:

DETALJ REVIZIJSKOG OKNA
DIM 0,60%0,60 m

Br. projekta: 005-22 _ Mapa br: g9
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
- m — - - Strukovna odrednica projekta: Crtez br: Revizija:
Izradio: Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.
Datum:  Travanj 2022. _ Mijerilo: 1:25 GRAD. - PROMETNI PROJEKT ‘_ h.l‘_ . Oo




TLOCRT

PRESJEK A-A

AR

PRESJEK B-B

N}ﬁj [

X X X
/,>V»X/>X>/

OKNO RO4

NAPOMENA: VISINE ULAZA | IZLAZA CIJEVI PROVJERITI NA LICU MJESTA

TECHCON PLAN d.o.o.

51000 Rijeka, Demetrova 4

Investitor:

OPCINA JELENJE

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM NA K.C. 420
K.O. PODHUM (PROJEKT PARKIRALISTA)

Drazickih boraca 64, 51218 Drazice
OIB: 37666833094

Projektant:
Danijel Mihaljevi¢

Sadrzaj:

DETALJ REVIZIJSKOG OKNA
DIM 0,80x0,80 m

mag.ing.aedif.
Br. projekta: 005-22 _ Mapa br: g9
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
- m — - - Strukovna odrednica projekta: Crtez br: Revizija:
Izradio: Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.
Datum:  Travanj 2022. _ Mijerilo: 1:25 GRAD. - PROMETNI PROJEKT ‘_ h.lN . Oo




PRESJEK A-A

0

[a=Vay

PVC DN 315

PVC DN 315

e 0 |

PVC DN 400

TLOCRT

7]

PVC DN 315 | /N
— 7

OKNO RO5

NAPOMENA: VISINE ULAZA | IZLAZA CIJEVI PROVJERITI NA LICU MJESTA

TECHCON PLAN d.o.o.

51000 Rijeka, Demetrova 4

Investitor:

OPCINA JELENJE
Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazice
OIB: 37666833094

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM NA K.C. 420
K.O. PODHUM (PROJEKT PARKIRALISTA)

Projektant:
Danijel Mihaljevi¢
mag.ing.aedif.

Sadrzaj:

DETALJ REVIZIJSKOG OKNA
DIM 1,00x0,80 m

Br. projekta: 005-22 _ Mapa br: /g
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
lzradio: Danijel Mihaljevié, mag.ing.aedif, mﬁm_mﬁ oawm_%,\_ v_ﬂmo_w_“”_mvxo,_mﬁ Criez br. Revizla
Datum:  Travanj 2022. | Mjerilo: 1:25 - 1 hlw. 00




PRESJEK ROVA
M 1:25

TECHCON PLAN d.o.o.

51000 Rijeka, Demetrova 4

Investitor:

OPCINA JELENJE

Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazice

OIB: 37666833094

Projektant:

mag.ing.aedif.

IDanijel Mihaljevi¢

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR kada. Skeniranjern awag kaoda, sustay e
Yas preusmieri na stranice izvornika owog dokurnenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana jei
istovjetna potpisanom dokumertu ufizidkom abliku.

KORALJKA VAHTAR-JURKOVIG
PRIMORSK O - GORANSKA ZUPANIIA

Potpisana: 12 .07 2022

ItV TN T T OVt

|Izradio:

Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif.

IDatum:

Travanj 2022. | Mjerilo: 1:25

Strukovna odrednica projekta:

Crtez br:

GRAD. - PROMETNI PROJEKT 1 5

Revizija:

00




	NASLOVNICA
	005-22_GLAVNI PROJEKT PARKIRALISTE_TEKST
	1_PREGLEDNA SITUACIJA NA ORTOFOTO
	Sheets and Views
	List 1 - Situacija


	2_SITUACIJA GRADJEVINSKOG RJESENJA
	Sheets and Views
	List 1 - Situacija


	3_SITUACIJA PROMETNOG RJESENJA
	Sheets and Views
	List 2 - Situacija prometnog rješenja


	4_NIVELACIJSKI PLAN
	Sheets and Views
	List 3 - Nivelacijski plan


	5_UZDUZNI PROFIL PARKIRALISTA
	Sheets and Views
	List 4 -Uzdužni profil


	6_KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK PARKIRALISTA
	7_1_ POPRECNI PROFILI PARKIRALISTA
	Sheets and Views
	List 6 - Poprečni profili


	7_2_ POPRECNI PROFILI PARKIRALISTA
	Sheets and Views
	List 6 - Poprečni profili


	8_ PRIKAZ POPRECNOG PRESJEKA SPOJA ULAZA I IZLAZA PARKIRALISTA NA LOKALNU PROMETNICU
	Sheets and Views
	Karakteristični poprečni profili


	9_DETALJ POSTAVLJANJA VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE
	10_DETALJ RAMPE ZA SPRJECAVANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA
	11_DETALJ RUBNJAKA
	12_SITUACIJA OBORINSKE ODVODNJE
	Sheets and Views
	List 1 - Situacija


	13_DETALJ UGRADNJE SEPARATORA I UPOJNOG BUNARA
	14_1_DETALJ REVIZIJSKOG OKNA 60_60
	14_2_DETALJ REVIZIJSKOG OKNA 80_80
	14_3_DETALJ REVIZIJSKOG OKNA 100_80
	15_PRESJEK ROVA

		2022-05-12T19:36:40+0200
	DANIJEL MIHALJEVIĆ


		2022-05-13T13:43:30+0200
	Dino Stanić


		2022-05-13T14:42:07+0200
	Tonka Radetić Maglica


		2022-07-12T12:15:41+0200


		2022-07-12T12:16:00+0200
	Not specified
	Document ArciveTimeStamp.




