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1. POPIS SVIH MAPA, PROJEKTANATA | SURADNIKA

Popis svih mapa projekta iz osnovne gradevinske dozvole koje se ne mijenjaju, odnosno koje se
mijenjaju u dijelu:

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V
Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
MAPA-H9:— ARHHTFEKTFONSKIHPROJEKTH{HIGR-2022-\)
u potpunosti se mijenja Mapom
MAPA 1/5: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/6GP-2023-V)
Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: Predrag Bosnié, dipl.ing.arh.
MAPA 2/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT- PROJEKT OPREMANJA (2/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Predrag Bosnié, dipl.ing.arh.
- zadrZava se postojeca
MAPA 3/9: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE (3/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.
- zadrZava se postojeca
MAPA 4/9: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT HIDROINSTALACIJA (4/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

- zadrzava se postojeca
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u potpunosti se mijenja Mapom

MAPA 2/5: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TOPLINSKE ZASTITE I ZASTITE OD BUKE (2/6GP-2023-V)

Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: Matea Brnelié, mag. ing. aedif.
MAPA 6/9: GRADEVINSKO- PROMETNI PROJEKT — PROJEKT PARKIRALISTA (005-22)
Izradio: TECHCON PLAN d.o0.0., Demetrova 4, Rijeka
Projektanti:  Danijel Mihaljevi¢, mag. ing. aedif.
Dino Stani¢, mag. ing. aedif.

- zadriava se postojeca

%

MAPA 7/9:— ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (22-04/01)

U potpunosti se mijenja Mapom

MAPA 3/5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (23-03/08)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan MuZié dipl. ing. el.

MAPA 8/9: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (22-04/06)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

- zadrzava se postojeca
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u potpunosti se mijenja Mapom

MAPA 4/5:  PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (4/6GP-2023-V)
Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant:  Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

dodaje se nova Mapa:

MAPA 5/5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
PROJEKT FOTONAPONSKIH CELIJA (23-03/06)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka

Projektant: Ivan Muzié dipl. ing. el.

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:
ELABORAT ZASTITE NA RADU (03/22-ZNR)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, 51 000 Rijeka
Projektant:  Iris Tomié, mag.ing.aedif.

- zadrzava se postojeci
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Popis mapa koje se prilaiu uz zahtjev za izmjenu i dopunu gradevinske dozvole:
Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V

Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

MAPA 1/5: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/6GP-2023-V)
Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2/5:  GRAPEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TOPLINSKE ZASTITE I ZASTITE OD BUKE (2/6GP-2023-V)

Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: Matea Brnelié, mag. ing. aedif.

MAPA 3/5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (23-03/08)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

MAPA 4/5: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (4/6GP-2023-V)
Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Matije Gupca 11, Rijeka
Projektant: Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

MAPA 5/5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
PROJEKT FOTONAPONSKIH CELIJA (23-03/06)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:
ELABORAT ZASTITE NA RADU (03/22-ZNR)
Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Titov trg 2, 51 000 Rijeka
Projektant: Iris Tomié, mag.ing.aedif.

- zadrzava se postojeci
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Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

2. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA |
PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt oznake 6GP-2023-V izraden od GEO-RAD d.0.0., Rijeka,
ozujak, 2023. za zahvat u prostoru:

NAZIV ZAHVATA PROSTORU: Rekonstrukcija djecjeg vrti¢a ‘*Grobnicki ti¢i’’
Podhum
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.¢. 420, k.o. Podhum

u skladu sa sljede¢im prostornim planovima:

- Prostorni plan uredenja Op¢ine Jelenje ("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj
40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 1 09/17. i "Sluzbene novine Opcine Jelenje", broj 05/18 -
ispravak,14/18 i 20/19 - pro¢isceni tekst)

te posebnim zakonima i propisima:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za izracun komunalnog doprinosa (NN
15/19)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

- Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Rijeka, ozujak 2023.
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- Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 — ispravak, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

- Drzavni pedagoski standard predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08)

GLAVNI PROJEKTANT:

Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
ovlastena inZenjerka gradevinarstva
broj ovlastenja: G 5118

Rijeka, ozujak 2023.
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Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:
3. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt oznake 1/6GP-2023-V izraden od GEO-RAD d.0.0., Rijeka,
ozujak, 2023. za zahvat u prostoru:

NAZIV ZAHVATA PROSTORU: Rekonstrukcija dje¢jeg vrti¢a ‘‘Grobnicki ti¢i”’
Podhum
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.¢. 420, k.o. Podhum

u skladu sa sljede¢im prostornim planovima:

- Prostorni plan uredenja Opcine Jelenje ("'Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj
40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 1 09/17. i "Sluzbene novine Opcine Jelenje", broj 05/18 -
ispravak,14/18 i 20/19 - pro¢isceni tekst)

te posebnim zakonima i propisima:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Pravilnik o na¢inu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za izracun komunalnog doprinosa (NN
15/19)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

- Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
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- Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 — ispravak, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

- Drzavni pedagoski standard predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08)

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh
ovlasteni arhitekt
Broj ovlastenja: A 1684

11
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4. POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUCENJA

IV ATRAAY

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
Podruéni ured Rijeka
SluZzba za nadzor zaStite na
radu

KLASA: 116-03/23-01/49
URBROJ: 443-02-02-09-23-65
Rijcka, 09. oZujka 2023, godine

Primorsko-goranska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zaStitu okolifa
Sjedidte Rijeka

Predmet: rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (predtkolska ustanova) —
rekonstrukcija djeéjeg vrtiéa ,.Grobnicki ti¢i* (izmjena encrgenta sustava
grijanja i izvodenje fotonaponske elckirane za samoopskrbu), na k.&. 420, k.o.
Podhum
— posebni uvjeti gradenja

Veza: KLASA: 350-05/23-28/000117, URBROJ: 2170-03-01/3-23-0003, od 6.3.2023.

Drzavni inspektorat, Rijeka, LoSinjska 16, zaprimio je dana 7.3.2023.god. Vas zahtjev za
utvrdivanje poscbnih uvieta za rekonstrukciju gradevine javne i drultvene namjene
(predskolska ustanova) -~ rekonstrukcija djetjeg vrtiéa ,.Grobni¢ki tiéi* (izmjena encrgenta
sustava grijanja i izvodenije fotonaponske elcktrane za samoopskrbu), na k.¢. 420, k.o. Podhum.

U skladu s odredbama &1, 81. i &l 82. Zakona o gradnji ( Narodne novine, br.153/13,
20/17. 39/19, 125/19), posebni uvjeti za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene
(predskolska ustanova) — rekonstrukeija djecjeg vrti¢a ,Grobnitki tiéi* (izmjena encrgenta
sustava grijanja i izvodenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu), na k.&. 420, k.o. Podhum,
sadrZani su u odredbama Zakona o zastiti na radu ( Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i
06/18), te propisa donesenih na temelju tog Zakona i odgovarajuéih normi.

S poStovanjem,

KA SR

SN
Voditelj Sluzbe za nadzor zastite na radu?s))
- - -
Ivo Miklié.,.‘ﬁtcing.
L .,

Dostaviti: TEY AR - {.«)
1. Naslovu (putem elektronitkog sustava eKonferencija na adresi htps://dozvol@mgipuhr), - /
2. U spis, ovdje. N[N 2B

"

Rijeka, ozujak 2023. .



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-

G E O- R AD d . O . O . za potrebe I. izmjene i dopune gradevinske dozvole

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 1/6GP-2023-V

E‘ H E Pgrs F{IBl CIJSKOG

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
51000 FIJEKA, Ulica V. C. Emina 2 REPUBLIKA HRVATSKA )
Primorsko-goranska zupanija
Sjediste Rijeka
TELEFON . 0800 - 300412 Qdjel za provedbu dokumenata prostomog
TELEFAKS - 081 . 204.204 uredenja i gradenja
POSTA - info.dprijcka@hep.hr - SERVIS
IBAN + HR8224020061400273674
NAS B0 2hak 401200103/26 59/23MS VAS DROJ 1 ZNAK KLASA: 350-05/23-28/000117
URBROJ: 2170-03-01/13-23-0003
Rijeka, 06.03.2023.
reomer  Utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta oatm 07.03,2023,

prikljuéenja putem eKonferencije:

Temeljem Vaseg zahtjeva putem eKonferencije, pokrenute 06.03.2023., radi utvrdivanja posebnih
uvieta za rekonstrukdiju gradevine javne i drustvene namijene (predskolska ustanova) —
rekonstrukcija djedjeg vrtica ,Grobnicki tic" (izmjena energenta sustava grijanja | izvodenje
fotonaponske elektrane za samoopskrbu), na k.¢. 420, k.o. Podhum), te priloZenog idejnog riesenja
broj 51R-2023-V, od valjae 2023. godine, izradenog od projektantske ku¢e GEO-RAD d.o.o0.,
Rijeka, utvrdujemo:

o POSEBNE UVJETE NA LOKACIJU GRADEVINE

Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca
elektroenergetske mreZa.

Ukoliko je potrebno zbog rekonstrukcije gradevine izmicanje postojece elektroenergetske mreze
(prikljuénog kabel), potrebno je javit se u HEP-ODS, Elektroprimorije Rijeka, CTA, T) Rijeka prije
pocetka gradevinskih radova. Troskove izmicanja ili ostecenja postojece elektroenergetske mreze
snosi Investitor gradevine.

o UVIETE PRIKLJUCENJA
Predmetna gradevina je prikljucena na distribucijsku mrezu.

Upuéujemo Investitora da je za utvrdivanje uvjeta prikljuCenja duzan podnijeti zahtjev na
propisanom obrascu sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti | utvrdivanju uvieta i
rokova prikljuCenja na elektroenergetsku mreZzu (NN 7/18) i Pravilima o prikljuéenju na

distribucijsku mrezu.
Dir ELEKTRE{/WO A RIJEKA

ﬁ’?PE sc. Vitomir Komen, dikl. mg el.
DEfTIo GJ lth’l 1Y swizm dog, AJR

DISTRIBUCLISKO PODRUE &
FLECTROPRIMOR 15 DJ|§ ,E 1

Dostavili:
(“Naslovu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
- Odjel za pristup mrezi
CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA mtuSrvA + DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC »

« TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « NS 1643001 -

L SUD dresasances M RA R AL ARM SRS AAA AR e

Rijeka, ozujak 2023.
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GEO-RAD d.o.o.

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-
za potrebe I. izmjene i dopune gradevinske dozvole

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 1/6GP-2023-V

ﬁ UFCAUERRE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA RIJEKA

KLASA: 245-02/23-03/2147
URBROJ: 511-01-375-23-2-RF
Rijeka, 15, oZujka 2023.

Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite Rijeka, SluZba
inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva Primorsko-goranske Zupanije, Upravnog
odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Sjediste Rijeka, KLASA:
350-05/23-28/000117, URBROJ: 2170-03-01/3-23-0003, u predmetu investitora Opcina
Jelenje, Drazice, Drazickih boraca 64, u podnesku zaprimljenom 06.03.2023. god.,
temeljem ¢l. 24. Zakona o zaétiti od poZara (,Narodne novine", br. 92/10 i 114/22) daje

POSEBNEUVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (predskolska ustanova) — rekonstrukcija djecjeg vrtica ,Grobnicki tici* (izmjena
energenta sustava grijanja i izvodenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu), na k.¢.
420, k.o. Podhum:

1. Sve mijere zastite od poZara projektirati i provesti sukladno vaZeéim
hrvatskim propisima i normama koji reguliraju  navedenu problematiku, s posebnim
osvrtom na odredbe:

- Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (,Narodne novine", broj 35/94,
55/04 i 142/03),

- Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluCaju pozara (,Narodne novine”, broj 29/13 i 87/15),

- Pravilnika o vatrogasnim aparatima (,Narodne novine®, broj 101/11 i 74/13),

- Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (,Narodne novine", broj 146/05),

S obzirom da nemamo nacionalni propis za solare elektrane, sukladno é&lanku 31.
stavku 2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluCaju pozara (,Narodne novine', broj
87/15), moZemo koristiti strani propis — smjernicu za predmetno,

2. lzraditi prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara koji minimalno mora
sadrzavati odredbe kao Elaborat zaStite od poZara

3. Ishediti potvrdu Ravnateljstva civilne zastite, Podruénog ureda civilne zastite
Rijeka, SluZbe inspekcijskih poslova da su u glavnom projektu predvidene propisane i
posebnim uvjetima gradenja traZzene mjere zastite od poZara.

Rijeka, ozujak 2023.
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ObrazlozZzenje

Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostomo uredenje, grad iteljstvo i
Zastitu okolisa, Sjedidle Rijeka, podnio je zahljev za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrugja zastite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne | drustvene
namjens {predikolska ustanova) — rekonstrukeija djetjeg vrtica .Grobnicki tici" (izmjena
energenta sustava grijanja i izvodenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu), na k.&.
420, k.o. Podhum.

Provedenim postupkom i uvidom u dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev:

- Idejno rjegenje broj 5|R-2023-V, izradeno u veljaéi 2023. godine po GEO-RAD
d.c.o., Rijeka, M. Gupca 11,

utyrdena je:

1. da su za predmetnu gradevinu, sve mjere zadtite od poZara odredene vazedim
hrvatskim propisima koji  reguliraju ovu problematiku, fte ih treba sukladno time i
primijeniti,

2. da su izrada prikaza svih mjera zadtite od poZara | njegov sadriaj
propisani na temelju €. 28. i &l 51, Pravilnika o obweznom sadrZaju | opremanju
projekata gradevina {"Marodne novine”, br. 118/19 i 65/20),

3. da je potvrdu glavnog projekta potrebno ishoditi na temelju &l 86, Zakona o
gradnji ("Marodne novine", br. 15313, 2017, 38M19 1 125M19).

Dostaviti:

1. Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstve | za&titu okolia, Sjedidte Rijeka,

Rijeka, Riva 10,
(putem elektronidékog sustava ekonferencija)
2 GEO-RADd.oo., =

Rijeka, M. Gupca 11, S iﬂaanLJ SLUZBE
{putem elektronitkog sustava eKonferencija) iy =
3. Pismohrana-ovdje.

tkﬂ Buksa

I".?-:.'? f. 'f,f*”" o
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5. DOKAZ LEGALNOSTI POSTOJECE GRAPEVINE- UPORABNA DOZVOLA

T ‘?)(é/uu(flOfO///O«U =
REPUBLIKA HRVATSKA o 10
@ PRIMORSKO-GORANSKA 270l - ot -oh-105
7UPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO
| ZASTITU OKOLISA

Klasa : UP/I-361-05/10-01/39
Urbroj: 2170/1-07-01/3-10-08
Rijeka, 06. prosinac 2010. god.

Primorsko-goranska zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo i zastitu okolisa,
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo, nadlezan prema ¢lanku 257., stavak 1.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN broj 76/07 i 38/09), nakon provedenog
postupka po zahtjevu investitora: OPCINA JELENJE, DraZice, Drazigkih boraca 64,
kojim je zatrazeno izdavanje uporabne dozvole za izvedenu rekonstrukciju —
dogradnju predSkolske ustanove djecjeg vrtica unutar gradevine drustvene namjene,
kao i dogradnju ulaznog prostora u drugtvene prostorije, temeljem clanka 256,
stavak 3. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN broj 76/07138/09), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

1. Dozvoljava se investitoru: OPGINA JELENJE, Drazice, Drazickih boraca
64, uporaba dogradenog dijela predskolske ustanove - djegjeg vrtica ,Grobnicki tici"
visine P+1 unutar gradevine drustvene namjene, kao i dogradenog ulaznog prostora
sa nadstreénicom za potrebe klupskih prostorija bocalita u isto] zgradi u Podhumu,
Podhum 125, izgradenoj na k.. broj 420, k.o. PODHUM.

Obrazlozenje

Investitor OPCINA JELENJE, Drazice, Drazi¢kih boraca 64, podneskom od
27. listopada 2010. godine zatrazila je od Upravnog odjela za graditeljstvo i zastitu
okoliga u Primorsko-goranskoj supaniji, Odsjeka za prostorno uredenje i graditeljstvo,

S da joj se izda uporabna dozvola za dogradnju pred$koiske ustanove — postojeceg
djecjeg vrtica Grobni¢ki ti¢i* visine P+1 unutar gradevine drustvene namjene
e (prizemlje: ulazni prostor, hodnik, skupna soba, garderoba i sanitarije; kat: hodnik,

T

skupna soba, garderoba i sanitarije; etaze su povezane unutradnjim dvokrakim
stepeniétem u postojecem dijelu djegjeg vrtica), kao i uporabna dozvola za ulazni
prostor s nadstresnicom za potrebe klupskih prostorija boéalidta u istoj gradevini u
Podhumu, Podhum 125, na k.. broj 420, k.o. PODHUM. Rekonstrukcija — dogradnja
zgrade je izvedena na temelju potvrde glavnog projekta, Klasa: 361-03/09-01/185,
Ur.broj: 2170/1-07-01/5-10-10 od 26. sijecnja 2010. godine, izdane od ovog
Upravnog odjela za graditeljstvo i zastitu okolida.

Predmet: 361-05/10-01/02 Ur. broj: 2170/1-07-01-10-3-3
patum primitka: 09.12.2010 Organizacijska jedinica: 04

Rijeka, ozujak 2023. w0
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e
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Upravni odjel za graditeljstvo i zaétitu okolisa Primorsko-goranske zupanije '
oshovao je povjerenstvo koje je obavilo tehnicki pregled gradevine, te je u zapisniku \
od 23 studenog 2010. godine utvrdeno da se za pregledanu rekonstrukciju -

dogradnju predskolske ustanove djecjeg vrtica ,Grobnicki tici* unutar gradevine
drustvene namijene, kao i za dograden ulazni prostor s nadstre$nicom za potrebe
klupskih prostorija bocalista u istoj zgradi u Podhumu, Podhum 125, izgradenoj na
k.. broj 420, k.o. PODHUM, moZe izdati uporabna dozvola nakon predotenja
dokaza o otklanjanju utvrdenih nedostataka navedenih u zapisniku, a koji su uvjet za
izdavanje uporabne dozvole.

Clanovi povjerenstva koji nisu prisustvovali zakazanom tehnickom pregledu,
niti su u roku od osam dana od dana odredenog za obavljanje tehnickog pregleda
dostavili ovom nadleznom upravnom tijelu svoje mislienje, su predstavnik HEP ODS
d.o.0., DP Elektroprimorje Rijeka, predstavnici KD Vodovod i kanalizacija, PRJ
Vodovod i PRJ Kanalizacija, te predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi iz
Zagreba. U tom slugaju, prema &lanku 260., stavak 4. Zakona o prostornom uredenju
i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), smatrat ée se da je misljenje tih tiiela dano, da se
gradevina moze koristiti i da se moze izdati uporabna dozvola.

Upravni odjel za graditeljstvo i zastitu okolisa Primorsko-goranske Zupanije,
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo, ponovnim pregledom utvrdio je da je
naknadno dostavljena sliedeca dokumentacija :

1. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izvedenu gradevinu
izraden u ,GEO-RAD" d.o.o. Drazice, ovieren od Drzavne geodetske uprave,
Podruénog ureda za katastar Rijeka, Klasa: 932-06/10-02/463, Ur.broj: 541-14-2/04-
10-03 od 22.11.2010. god.

2. Evidencijski karton — struéni nalaz br. 122/2010 od 09.11.2010. god. o ispravnosti
lozisno—dimovodnih uredaja, te strucni dimnjaéarski nalaz br. 214/2010 od 09.11.
2010. o ispravnosti dimovodnog kanala za objekt kotlovnicu (oba nalaza vrijede do
08.05.2011. god.), izdani od ovlastenog dimnjacara D.IM.8.0."d.oo. Cavle.

3. Radun br. 3307901-100003 od 31.10.2010. god. izdan od KD ,CISTOCA" d.o.0.
Rijeka, za odvoz komunalnog otpada.

Dostavijena je i dokumentacija navedena u ovom rjeSenju pod 4. i 5., iako u

zapisniku tehnickog pregleda nije bila spomenuta kao nedostatak.

4. Uvjerenje o ispitivanju stroja ili uredaja s povecanim opasnostima za toplovodnu

kotlovnicu, Broj: UV-S-597/10 od 11.03.2010. god. sa zapisnikom o pregledu i

ispitivanju kotlovnice br. 8-609/10 od 09.03.2010. god. {ponovno ispitivanje obaviti

najkasnije do 09.03.2012. god.), izdano od ovlastene pravne osobe INDEL-

ZASTITA" d.o.0. Rijeka.

5. Zapisnici o pregledu i ispitivanju instalacija i uredaja izdani 09.03.2010. god. od

ovlastene pravne osobe INDEL-ZASTITA" d.o.0. Rijeka, a koji zadovoljavaju pripa-

dajuce zakone, pravilnike i propise:

_ elektroinstalacije, Broj: E-364/10, predmet ispitivanja je zatita od direktnog dodira
dijelova pod naponom i zastita od indirektnog napona dodira, vrsta ispitivanja perio-
dicko;

361-05/10-01
/ /02 Ur. broj: 2170/1-07-01-10-3-3
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f - panik rasvjete, Broj: E-365/10, ponovno ispitivanje izvrsiti u roku jedne godine;
- sustava za daljinski isklop elektriéne energije, Broj: E-366/10, sliedece ispitivanje

( jzvréiti u roku jedne godine;

- uzemljenja plinske instalacije i boca UNP-a, Broj: G-57/10, ponovni pregled izvr$iti u
roku jedne godine ili ranije ukoliko nastupe promjene na gromobranskoj instalaciji
(izvréena rekonstrukcija, popravak ili je doslo do udara groma);

- strojeva i uredaja, od Broja Z-1372/10 do Broja Z-1382/10 za pregled i ispitivanje:
hladnjaka 4 kom., kombiniranog hladnjaka 2 kom., perilice, elektricnog bojlera, nape
toplog obroka s odsisnim ventilatorom, plinskog Stednjaka i rashladne skrinje.

6. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sluzba
zupanijske sanitarne inspekcije, Odjel za lstru i Primorje, Odjel za Primorsko-
goransku Zupaniju, dostavio je Zapisnik o izvréenom nadzoru &lana povjerenstva,
Klasa: 540-02/10-06/691, Ur.broj: 534-08-3-4-2/4-10-3 od 30.11.2010. god. o po-
novnom pregledu gradevine i tehnicke dokumentacije, kojim je utvrdeno da nema
primjedbi od strane tog tijela (a koje su se na tehnickom pregledu dana 23.11.2010.
god. odnosile na negativnu analizu zdravstvene ispravnosti vode za pice), pa se daje
milienje da se uporabna dozvola moze izdati.

Ministarstvo zastite okoli$a, prostornog uredenja i graditeljstva, Uprava za in-
spekcijske poslove, Sektor nadzora gradevinske inspekcije, Odjel inspekcijskog
nadzora, Podruéna jedinica u Rijeci, dostavilo je dopis, Klasa: 362-01/10-10/0006,
Ur.broj: 531-07-1-10-10-167/2V od 22. studenog 2010. godine, u kojem se navodi da
u vezi s predmetnom gradevinom nije u tijeku postupak gradevinske inspekcije.

Na temelju iznijetog, donosi se rjiesenje kao u izreci.

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe na osnovu ¢lanka 6., tocka 1.
Zakona o upravnim pristojpama (NN broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 116/00,163/03, 17/04,110/04, 141/04,150/05,129/06,117/07, 25/08, 60/08 i
69/10).

—— UPUTA O PRAVNON LIJEKU :

Protiv ovog rjedenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od
15 dana od dana dostave rjesenja.

Zalba se predaje neposredno ili Salje postom Primorsko-goranskoj zupaniji,
Upravnom odjelu za graditeljstvo i zastitu okolisa, Odsjeku za prostorno uredenje i
graditeljstvo, Rijeka, Riva 10, a mozZe se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Predmet: 361-05/10-01/02 Ur. broj: 2170/1-07-01-10-3-3
Datum primitka: 09.12.2010 Organizacijska jedinica: 04
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i

SR Upravna pristojba na zalbu iznosi 50,00 kn prema Tbr. 3. Zakona o upravnim
pristojpama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08)

Procelnica

-z \{WX‘&CQ\ .\r\ fo »J

(\’ 0 rsc Kbraykq Vaht{r Jurkowc dipl.ing.grad.

'

DOSTAVITL:

(1. ;Invesmoru
~OPCINA JELENJE
Drazice, Drazickih boraca 64
2. Pismohrani, ovdje

Predmet: 361-05/10-01/02 Ur. broj: 2170/1-07-01-10-3-3
Datum primitka: 09.12.2010 Organizacijska jedinica: 04
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6. PRAVOMOCNA GRADPEVINSKA DOZVOLA

li.l
EEn
- -.V

REPUBLIKA HRVATSKA

Primorsko-goranska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

Sjediste Rijeka

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000172

URBROJ: 2170-03-01/7-22-0027

Rijeka, 11.07.2022.

Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, Sjedite Rijeka, OIB 32420472134, na temelju &lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rieSavajuci po zahtjevu koji je podnio
investitor OPCINA JELENJE, Drazice, Drazi¢kih boraca 64, OIB 37666833094, zastupana
putem opunomocenika Tonke Radeti¢ Maglica, Drazice, Tezacka 26, OIB 45818028346, izdaje

GRADEVINSKU DOZVOLU

I.  Dozvoliava se investitoru OPCINI JELENJE, DrazZice, DrazZiékih boraca 64, OIB
37666833094, rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene (predskolska ustanova)
— rekonstrukcija djecjeg vrti¢a ,Grobnicki ti¢i*, 2.b skupine, na k.&. br. 420, k.o. Podhum, u
skladu sa glavnim projektom, zajednicke oznake 9GP-2022-V, koji je sastavni dio ove
gradevinske dozvole, ovjerenim po glavnom projektantu Tonki Radeti¢ Maglica,
mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 5118, a sadrzava:

MAPA 1
Arhitektonski projekt _ispravak 1, oznake 1/9GP-2022-V-Ispravak 1 od svibnja 2022.
godine
= projektant: ovlasteni arhitekt Predrag Bosnié, dipl.ing.arh., broj ovlastenja A 1684
= projektantski ured: GEO-RAD d.o.0., Rijeka, Titov trg 2, OIB 81881137964

MAPA 2
Arhitektonski projekt - projekt opremanja, oznake 2/9GP-2022-V od ozujka 2022.
godine
= projektant: ovlasteni arhitekt Predrag Bosnié, dipl.ing.arh., broj ovlastenja A 1684
= projektantski ured: GEO-RAD d.o.0., Rijeka, Titov trg 2, OIB 81881137964

MAPA 3
Gradevinski projekt - Projekt konstrukcije, oznake 3/9GP-2022-V-Ispravak 1 od
svibnja 2022. godine
= projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva Matea Brneli¢, mag.ing.aedif., broj
ovlastenja G 5761
= projektantski ured: GEO-RAD d.o.0., Rijeka, Titov trg 2, OIB 81881137964

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000172, URBROJ: 2170-03-01/7-22-0027 1/6  ID: P20220513-855172-201

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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MAPA 4
Gradevinski projekt - projekt hidroinstalacija-Ispravak 1, oznake 4/9GP-2022-V-
Ispravak 1 od lipnja 2022. godine
= projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva Matea Brneli¢, mag.ing.aedif., broj
ovlastenja G 5761
= projektantski ured: GEO-RAD d.o.0., Rijeka, Titov trg 2, OIB 81881137964.

MAPA 5
Gradevinski projekt - projekt racionalne uporabe energije, toplinske zastite i zastite od
buke, oznake 5/9GP-2022-V od oZujka 2022. godine
= projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva Matea Brneli¢, mag.ing.aedif., broj
ovlastenja G 5761
= projektantski ured: GEO-RAD d.o.0., Rijeka, Titov trg 2, OIB 81881137964

MAPA 6

Gradevinski projekt - prometni projekt, oznake 005-22 od travnja 2022. godine

= projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva Danijel Mihaljevi¢, mag.ing.aedif., broj
ovlastenja G 4837

= projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva Dino Stani¢, mag.ing.aedif., broj
ovlastenja G 6185

= projektantski ured: TECHCON PLAN d.o.0., Rijeka, Demetrova 4, OIB
92349887791

MAPA 7
Elektrotehni¢ki projekt, oznake 22-04/01 od oZujka 2022. godine
= projektant: oviasteni inZenjer elektrotehnike lvan Muzi¢, dipl.ing.el., broj oviastenja
E 2921
= projektantski ured: K-TIM d. o. o., Rijeka, Janka Poli¢ Kamova 101, OIB
17510171452
MAPA 8
Elektrotehnicki projekt - projekt sustava za dojavu poZara, oznake 22-04/06 od
03.2022. godine
= projektant: ovlasteni inZenjer elektrotehnike Ilvan Muzi¢, dipl.ing.el., broj ovlastenja
E 2921
= projektantski ured: K-TIM d. o. o., Rijeka, Janka Poli¢ Kamova 101, OIB
17510171452

MAPA 9
Strojarski projekt, oznake 41/22 od travnja 2022. godine
= projektant: ovlasteni inZenjer strojarstva Silvestar Santak, dipl.ing.stroj., broj
ovlastenja S 1835
= projektantski ured: DELTAPROJEKT j.d.o.0., Zagreb, Srijemska ulica 11A, OIB
80690827302

Ova dozvola prestaje vaZiti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravomoc¢nosti iste.

Investitor je duzan ovom tijelu prijaviti po¢etak gradenja najkasnije osam dana prije pocetka
gradenja.

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000172, URBROJ: 2170-03-01/7-22-0027 2/6 ID: P20220513-855172-Z01
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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OBRAZLOZENJE

Investitor OPCINA JELENJE, Drazice, Drazickih boraca 64, OIB 37666833094, zastupana
putem opunomocenika Tonke Radeti¢ Maglica, Drazice, TeZacka 26, OIB 45818028346, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 13. svibnja 2022. godine izdavanje gradevinske dozvole
za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (predskolska ustanova) — rekonstrukcija
djecjeg vrti¢a ,Grobnicki tiéi*, 2.b skupine, na k.&. br. 420, k.o. Podhum, iz toéke |. izreke ove
dozvole.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) glavni projekt u elektronickom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz tocke . izreke
gradevinske dozvole

b) lzvjes¢e o kontroli glavnog gradevinskog projekta konstrukcije obzirom na mehanigku
otpornost i stabilnost gradevine, Broj izvie§¢éa 19/2022/GP od 27. svibnja 2022. godine,
revident mr.sci. Esad HadZiomerspahig, dipl.ing. grad., red. br. evidencija: 67/15,

c) Iskaznica energetskih svojstava zgrade
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje

e) pribavljene su propisane potvrde
= Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske Zupanije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X
— Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/21-01/375, URBROJ: 2170-48-02-06-22-
2 0d 07.06.2022. godine

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovica 9
— Potvrda glavnog projekta (potvrda uskladenosti glavnog projekta HAKOM-a),
KLASA: 361-03/22-02/4893, URBROJ: 376-05-3-22-02 od 31.05.2022. godine

= KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0., Rijeka, Dolac 14
— Potvrda glavnog projekta, Znak i broj: I1-1573/1 od 13.06.2022. godine

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, SluZzba inspekcijskih poslova Rijeka, Rijeka, Fiorela la Guardia 13
— Potvrda glavnog projekta, KLASA: 245-02/22-0/3496, URBROJ: 51 1-01-375-22-2-
SAK od 29.06.2022. godine

® Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka, Bure Sporera 3
— Potvrda glavnog projekta (vodopravna potvrda Hrvatskih voda), KLASA: 325-09/22-
02/0002080, URBROJ: 374-23-1-22-2 od 09.06.2022. godine

= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, Rijeka,
LoSinjska 16
— Potvrda glavnog projekta, KLASA: 116-04/22-03/558, URBROJ: 443-02-02-09-22-3

od 20.06.2022. godine

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, Viktora
Cara Emina 2 i Drzavni inspektorat, Podrué&ni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, Rijeka,
Riva 10 nisu dostavili potvrdu glavnog projekta ili rieSenje o obustavi postupka
izdavanja potvrde glavnog projekta u zakonskom roku te se, sukladno ¢lanku 86.
stavak 5. Zakona o gradnji, smatra se da je glavni projekt izraden u skladu s posebnim
uvjetima i da je javnopravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta

f) priloZen je dokaz pravnog interesa

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000172, URBROJ: 2170-03-01/7-22-0027 3/6 ID: P20220513-855172-201

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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— Izvadak iz zemlji$ne knjige Opéinskog suda u Rijeci, Zemljino-knjizni odjel Rijeka,
z.k.ul. 1654, k.o. Podhum, od 12.05.2022. godine, pod OSS evidencijskim brojem;
144800/2022 iz kojeg je razvidno da je Opéina Jelenja viasnik k.. br. 420,0 k.o.
Pohum

g) prilozen je Elaborat zastite na radu, broj 03/22-ZNR od oZujka 2022. godine, izraden u
GEO-RAD d.0.0., Rijeka, od ovlastenog inZenjera gradevinarstva Iris  Tomié,
mag.ing.aedif, broj ovlastenja G 6618.

Postojeéa gradevina dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA:UP/I-361-05/10-01-39,
URBROJ:2170/1-07-01/3-10-08, od 06. prosinca 2010. godine, izdanom po Upravnom odjelu za
graditeljstvo i zastitu okoli8a Primorsko-goranske Zupanije, pravomocna dana 24. prosinca
2010. godine.

PriloZzena je i punomo¢ za zastupanje za Tonku Radeti¢ Maglica, od 28. srpnja 2021. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sliedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija

b) priloZene su propisane suglasnosti, potvrde odnosno dozvole

¢) uvidom u glavni projekt iz tocke . izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sliede¢e prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe &lanka 110. stavka 1. tocke 3. Zakona o gradniji:

- Prostornog plana uredenja Opcine Jelenje ("Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije", broj 40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 1 9/17 i "Sluzbene novine Opc¢ine Jelenje"
broj 5/18 ispr., 14/18 i 20/19-pro¢.tekst).

Predmetna Gestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. ,KoriStenje i namjena prostora“ i kartografskom prikazu
4.2. ,Gradevinska podrugja II" unutar izgradenog gradevinskog podrucja naselja.

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileZe spisu.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s
&lankom 29., 68., 80. navedenog Plana.

d) glavni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na nacin da
je onemoguéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) ne postoji zakonska obaveza izrade urbanistickog plana uredenja

f) gradevna Gestica ima direktan pristup na javno prometnu povrsinu L 5801 sa sjeverne
strane

g) sanitarno-otpadne vode odvode se u septicku jamu
h) gradevina je priklju¢ena na niskonaponsku elektricnu mrezu

i) strankama u postupku omoguceno je osobnim pozivom (povratnice u spisu) da izvr§e uvid
u spis predmeta. Stranke Opéina Jelenje i Zupa Sv. Mihovila Arkandela, Jelenje 25,
DraZice dostavili su putem opunomoéenika investitora u spis suglasnost u postupku
izdavanja gradevinske dozvole pozivaju¢i se na akt poziva za stranke KLASA: UP/I-361-
03/22-01/000172, URBROJ: 2170-03-01/7-22-0021 od 21. lipnja 2022. godine dok je
stranka Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske Zupanije, Rijeka, Nikole Tesle

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000172, URBROJ: 2170-03-01/7-22-0027 4/6 1D: P20220513-855172-Z01

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski peéat, te je omogucéen za LTV.
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9/X dostavila u spis ocitovanje, KLASA: 350-05/21-01/375, KLASA: 2170-48-02-06-22-4
od 23. lipnja 2022. godine da su nakon uvida u glavni projekt suglasni sa planiranim.
Stranka Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Zagreb, Ulica
Republike Austrije 20 nije se u roku 8 dana te sve do dana pisanja ovoga rjeSenja
odazvala na uvid niti dostavila ogitovanje.

Slijiedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 110. stavak 1. Zakona o gradniji, te je
odluéeno kao u izreci.

Oslobodeno od plaé¢anja upravne pristojpe prema &lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(Narodne novine, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, postom preporuceno, elektronickim putem ili
usmeno na zapisnik.

Stranka se moZe odreéi prava na Zalbu neposredno u pisanom obliku, postom preporuéeno,
elektronickim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rjeSenja do dana
isteka roka za izjavijivanje Zalbe.

PROCELNICA
izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurkovi¢, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
- elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis
elektronicke isprave putem poste:
1. investitoru putem opunomodéenika:
Tonka Radeti¢ Maglica, DraZice, TeZacka 26

Strankama koje su se odazvale pozivu na uvid:

2. Zupa Sv. Mihovila Arkandela, Jelenje 25, Drazice

3. Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske Zupanije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X
4. strankama koje se nisu odazvale pozivu na uvid putem oglasne ploce ovog
upravnog odjela i putem elektronicke oglasne ploge, u trajanju 8 dana

— ispis elektronicke isprave u spis predmeta

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000172, URBROJ: 2170-03-01/7-22-0027 5/6 1D: P20220513-855172-201

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti Jje European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browsery). U potpis je ugraden vremenski peéat, te Jje omogucen za LTV.

Rijeka, ozujak 2023.
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NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— Opéina Jelenje, Upravni odjel nadlezan za obracun komunalnog doprinosa
Drazice, Drazickih boraca 64

— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv "Kvarnersko
primorje i otoci”, Rijeka, Verdieva 6

— PUK Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Rijeka, Rijeka, Riva 10/1

— Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za turizam, poduzetnistvo i ruralni razvoj
Rijeka, Riva 10/l

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000172, URBROJ: 2170-03-01/7-22-0027 6/6 1D: P20220513-855172-Z01

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguden za LTV.
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GEO-RAD d.o.o.

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Vierodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti
skeniraniem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav ée
Vas preusmeri na skanice izvornika ovog dokumerta,
kako biste mogli potvr diti autentidnost. Njegova
. vierodostojnost u ovem digitalnom obliku, vafanaje i

isbovjetna potpisanom dokumentu u fizickom obliku.

KORALJKA VAHTAR-JURKOVIE
PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANIJA
Paipisano: 12.07 2022.

Rijeka, ozujak 2023.

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
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el

“Hr
REPUBLIKA HRVATSKA

Primorsko-goranska Zupanija

Upravni odjel za prostorng uredenje, graditeljstva i
zastitu okolisa

Sjedigte Rijeka

KLASA: UP-361-03/22-01/000172

URBROJ: 2170-03-01/7-22-0028

Rijeka, 19.08.2022.

POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

S danom 08.08.2022. godine izdano rjesenje (Gradevinska dozvola, KLASA: UP-361-03/22-
01/000172, URBROWJ: 2170-03-01/7-22-0027 od 11.07.2022. godine) je postalo pravomodno.

SAVJETNICA Z4 PROSTORNO UREBREMLE |
GRADITELJSTVO NI
Tanja KneZic, dipl.iur.

DOSTAVITL
= ispis elektronitke isprave u spis predmeta

MNa ZMNAMNJE:
= elektronitku ispravu putem elektronickog sustava (hitps:idozvola_mgipu_hr)
— OPCINA JELENJE
HR-51218 DraZice, DraZickin boraca 64

— TONKA RADETIC MAGLICA - opunomadenik
HR-51218 DraZice, TEZACKA 26

HKLASA: UPA-361-0322-01/000172, URBRO.: 2170-03-0117-22-0028 1M 1D P20220513-855172-21
Owva elekimnicka isprava polpisana je kvalificianim slkekdronickim pofpisom sukdadne EU uredbi $10/2014/EU jeIDAS
Reguistion), a isfi je wvidjiv na posijednioj nenumenrang sranicl. Izvor pouzdanosti je European Union Trusied Lists
(hitps:Awebgate ec.eurcpa.ewli-browsen). U polpis fe ugraden vremen:ski pecat, fe je omogucen za LTV,

Rijeka, ozujak 2023.
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TAMIA KRERL
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Ovaj glavni projekt izraden je za potrebe ishodenja 1. izmjene i dopune gradevinske dozvole za
rekonstrukciju gradevine druStvene namjene.

Za predmetnu gradevinu ishodena je pravomoc¢na Gradevinska dozvola Klasa: UP/I-361-
03/22-01/000172, Urbroj: 2170-03-01/7-22-0027, Rijeka, 11.07.2022 (pravomoé¢na od 08.08.2022.).

Izmjena i dopuna gradevinske dozvole ishodi se zbog zahtjeva investitora da se izmijeni
energent za grijanje predviden izvornom dozvolom (umijesto pe¢i na pelete ugradile bi se dizalice
topline) i da se izvede fotonaponska elektrana za samoopskrbu (na kroviste gradevine planira se
ugradnja fotonaponskih ¢elija). U arhitektonskom oblikovanju gradevine i okoliSa nisu planirane
nikakve izmjene, ali kako bi projekt zadrzao svoju cjelovitost u nastavku se ponavlja tehnicki opis iz
izvornog projekta, uz implementirane izmjene vezane za sustav grijanja i novopredvidenih
fotonaponskih ¢elija (procisceni tekst).

Gradevina unutar jedinstvenog gabarita sadrzava prostore dje¢jeg vrti¢a i prostore bocarskog
kluba. Prostorije kluba smjestene su na sjeverozapadnom dijelu objekta dok ostatak pripada vrti¢u.

Projekt sveukupno obuhvaca arhitektonski projekt s mjerama zastite od pozara, projekt
opremanja, gradevinski projekt (projekt konstrukcije, projekt hidroinstalacija, projekt racionalne
uporabe energije, toplinske zastite i zastite od buke, gradevinsko- prometni projekt- projekt
parkiralista), elektrotehnicki projekt, elektrotehnicki projekt sustava za dojavu pozara i projekt
strojarskih instalacija.

Projekt za potrebe 1. izmjene i dopune gradevinske dozvole obuhvaéa arhitektonski projekt s
mjerama zastite od pozara, gradevinski projekt- projekt racionalne uporabe energije, toplinske zastite i
zastite od buke, elektrotehnicki projekt, projekt strojarskih instalacija i elektrotehnicki projekt- projekt
fotonaponskih ¢elija.Zahvat se planira u skladu s vaze¢om prostorno — planskom dokumentacijom:

e Prostorni plan uredenja Op¢ine Jelenje ("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj
40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 1 09/17. i "Sluzbene novine Opcine Jelenje", broj 05/18 -
ispravak,14/18 i 20/19 - pro¢isceni tekst)

Lokacija gradevine

Zahvat se planira na k.¢. 420, k.o. Podhum.

Oblik i velic¢ina gradevne Cestice

Predmetna k.¢. 420, k.o. Podhum nepravilnog je oblika, ukupne povrsine 3 253 m?,

Oblik i velicina te smjeStaj gradevine na gradevnoj Cestici

Maksimalni gabariti gradevine iznose 38,47 m x 20,96 m.

30
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Najveca visina gradevine, mjerena na procelju gradevine (sjeveroisto¢no procelje), od najnize
kote uredene gradevne Eestice koju pokriva gradevina do donje kote vijenca iznosi 8,27 m, dok je
najveca ukupna visina gradevine (do sljemena) 11,01 m.

Udaljenosti stambene gradevine od regulacijskog pravca, te od susjednih ¢estica veée su od
minimalno dozvoljenih.

Namjena gradevine

Gradevina je po namjeni druStvena gradevina, te unutar jedinstvenog gabarita sadrzava
prostore djecjeg vrtica i prostore bocarskog kluba.

Nadin prikljuéenja na prometnu povrsinu

Gradevina ima direktan pristup na javno prometnu povrsinu L 58021, sa sjeverne strane
gradevne Cestice.

Nacdin prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

Od komunalne infrastrukture gradevina zadrzava postojece prikljucke na:

— javni vodovod
— niskonaponsku elektrodistribucijsku mreza HEP-a

Sanitarno- otpadne vode odvode se u septicku jamu.

Iskaz sradevinske (bruto) povrsine

Gradevinska (bruto) povrsina izracunata sukladno Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske
(bruto) povrsine zgrade (NN 93/17) iznosi 972,17 m2,

Koeficijent izeradenosti

Koeficijent izgradenosti je 0,16.

Koeficijent iskoristenosti

Koeficijent iskoristenosti je 0,30.

Planirane instalacije

U gradevini ¢e se izvoditi elektri¢ne instalacije, instalacije sustava za dojavu pozara,
strojarske i hidroinstalacije (instalacija vodovoda i odvodnje).

Sve instalacije trebaju biti izvedene prema vaze¢im propisima, tehni¢kim normativima i
posebnim uvjetima dodijeljenim od odgovornog javnopravnog tijela, a izradene prema
projektima koji su sastavni dio glavnog projekta.
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Grijanje gradevine provoditi ¢e se centralno- radijatorski- pomocu visokotemperaturnih
dizalica topline, uz zadrazavnje starog kotla na loz ulje kao rezervu.

HIladenje prostorija rijeSeno je klima uredajima u multi i mono split izvedbi.
Priprema tople vode predvidena je lokalno, preko elektri¢nih bojlera.

Planira se izvodenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu (ugradnjom fotonaponskih celija
na kroviste gradevine).

Ocjena o uskladenosti gradevine s odredbama za provodenje i grafickim dijelovima prostornih

planova

Gradevina se nalazi u izgradenom dijelu gradevinskog podruéja naselja Podhum (prema
Kartografskim prikazima br. 1 i br. 4.2 Prostornog plana).

Gradevina je projektirana na nacin da je u potpunosti uskladena s odredbama za provodenje
(Cl. 29- gradevine drustvene namjene) i grafickim dijelom prostornog plana uredenja Opéine
Jelenje ("Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije", broj 40/07., 15/11., 37/12.-ispr.,
38/14109/17. 1 "Sluzbene novine Opcine Jelenje", broj 05/18 - ispravak,14/18 i 20/19 -
prociséeni tekst) Sto je dokazano u projektu.

GLAVNI PROJEKTANT:

Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
ovlastena inzenjerka gradevinarstva
Broj ovlastenja: G 5118
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2. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i Uredbi o visini vodnog doprinosa
(NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) komunalni i vodni doprinos obra¢unavaju se po
jedinici volumena (m?3), a otvorene gradevine prema tlocrtnoj povrsini (m?):

Volumen je obra¢unat prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu
obrac¢una komunalnog doprinosa (NN 15/19):

VOLUMEN DIJELA GRADEVINE OBUHVACENOG PROJEKTOM PRIJE REKONSTRUKCIJE:
32,07 m?

VOLUMEN DIJELA GRAPEVINE OBUHVACENOG PROJEKTOM NAKON
REKONSTRUKCUE: 735,86 m®

RAZLIKA STARO I NOVO STANJE:

703,79 m?

Nacin na koji su podaci dobiveni vidljiv je u nacrtnoj dokumentaciji arhitektonskog projekta (LIST
10).

GLAVNI PROJEKTANT:

Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
ovlastena inZenjerka gradevinarstva
Broj ovlastenja: G 5118
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3. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Ukupna procjena troSkova gradenja:

- Arhitektonski dio: 68.352,25 €

- Oprema: 50.434,67 €

- Gradevinski dio (konstrukcija): 161.921,83 €

- Gradevinski dio (vodovod, odvodnja): 11.281,44 €

- Gradevinski dio (racionalna uporaba energije, toplinska zastita i zastita od buke): 76.979,23 €
- Gradevinsko- prometni dio (parkiraliste): 112.814,39 €
- Elektrotehnicki dio: 60.388,88 €

- Sustav za dojavu poazara: 16.590,35 €

- Strojarski dio: 60.000,00 €

- Fotonaponske celije: 30.526,24 €

UKUPNO: 649.289,28 € + PDV

GLAVNI PROJEKTANT:

Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
ovlastena inZenjerka gradevinarstva
Broj ovlastenja: G 5118
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4. GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOZAJNOM I

Rijeka, ozujak 2023.

VISINSKOM SMISLU
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Detaljni list: 69

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA ‘

Mijerilo 1:700
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Izradio/la:
Tihana Crnkovi¢ geod. teh.
Rijeka, studeni 2021. godine

Odgovorna osoba za obavljanje
stru€nih geodetskih poslova
Franjo Mikli¢ mag.ing.geod. et geoinf.
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5. POTVRDA KATASTARSKOG UREDA

gpite

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

RIJEKA

KLASA: 932-06/18-02/1048
URBROJ: 541-17-02/3-18-6
RIJEKA, 27.12.2018

Podru¢ni ured za katastar Rijeka, na temelju odredbe ¢l. 122. st. 1. toé. 6. Zakona o drzavnoj izmjeri i
katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) ina temelju ¢1. 83. Pravilnika o geodetskim
elaboratima (»Narodne novine, br. 59/18) rjesavajuéi po zahtjevu GEO-RAD D.0.0. ZA GEODETSKE
USLUGE, OIB: 81881137964, JELENJE 155, JELENJE izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je geodetski elaborat broj 2018-261, RN-15/2018, k.o. PODHUM (Mbr. 324701)
GEO-RAD D.0.0. ZA GEODETSKE USLUGE, OIB: 81881137964, JELENJE 155, JELENJE za
narucntelja elaborata OPCINA JELENJE, OIB: 37666833094, DRAZICKIH BORACA 64,
DRAZICE, izraden u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je
izraden te se moze koristiti za potrebe odrzavanja katastra nekretnina/postupnog osnivanja
katastra nekretnina/ provodenja promjena u katastru zemljista,

Za provodenje ovoga elaborata u katastarskom operatu je potrebno podnijeti poseban zahtjev.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne
novine«. br. 8/17,37/17 i 129/17) u iznosu od 70,00 kuna naplacena je u drzavnim biljezima/na propisani
racun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplacuje se.

Sluzbena osoba:

Slavica Petranovi¢, dipl ing.geod

Visi stru¢nj savjetnik za %odefske poslove
gﬁ% \«:’;‘—*

R i

REr

74

AT

Dostaviti:

=
G

)
1. GEO-RAD D.0.0. ZA GEODETSKE USLUGE, JELENJE 155, JELENJ\ ;
2. PISMOHRANA
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6. GEODETSKA SITUACIJA GRAPEVNE CESTICE TE SMJESTAJ GRAPEVINE

Rijeka, ozujak 2023.

NA TOJ CESTICI
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GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE TE SMJESTAJ

GRADPEVINE NA TOJ CESTICI
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VLASNICI NA PREDMETNIM K.C.

O 1/10PCINA JELENJE

VLASNICI NA SUSJDENIM K.C.:

@ 1/1JAVNO DOBRO

&) 1/1ZUPA SV. MIHOVILA ARK JELENJE

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA
GRADEVNE CESTICE GRADEVINE
1 | 341817.04 |5029437.15 djedji vrti¢
3 | 341817.85 | 5029435 61 64 | 341848.52 |5029421.44
14 | 34182007 | 502943121 63 | '341846,61 15029420.81
62 | 341845.37 |5029424.56
4 | 341824.00 | 5029427.53
61 | 341847.26 |5029425.19
5 | 341830.11 | 5029421.75
60 | 341856.88 |5029430.04
6 | 84183417 15029417.74 59 | 341857.68 |5029427.62
7 | 34184169 | 5029410.86 38 | 341859.78 |5029401.89
8 | 341849.86 | 5029402.90 41 | 341867.00 |5029394.13
9 | 341853.04 |5029400.34 50 | 341866.35 |5029413.79
15 | 341860.58 |5029391.71 40 | 341864.63 |5029393.34
16 | 34186621 | 5029385.10 47 | 341869.81 |5029411.96
17 | 341871.53 [5029379.03 31, | 5484617 |:5029426:68
is | 34187476 |'09937991 51 | 341865.38 |5029413.47
PR [Ppm— po———— 48 | 341869.18 |5029413.85
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= et e 58 | 341862.10 |5029429.08
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3 | 341903.40 | 5029437.77 32 | 341853.97 |5029405.10
19 341896.42 | 5029440.54 39 | 341861.58 |5029402.50
20 | 341889.40 |5029442.80 37 | 341859.36 |5029403.13
21 | 341884.74 |5029443.39 33 | 341857.38 |5029406.25
22 | 341884.18 |5029441.17 36 | 341858.94 |5029402.98
23 | 341880.61 | 5029441.95 35 | 341858.45 |5029404.40
24 | 341878.19 | 502944258 431 | 84187525 1502939562
5 | BASSERR | STI5AARED 44 | 341873.41 |5029401.15
52 | 341863.06 |5029420.44
26 | 341852.96 |5029443.39
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30 | 341817.87 |5029438.48 46 | 341871.47 |5029412.51
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ARHITEKTONSKI PROJEKT

INVESTITOR:

LOKACIJA:

NAZIV GRADEVINE:

RAZINA RAZRADE:

STRUKOVNA ODREDNICA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:
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Op¢ina Jelenje
Drazickih boraca 64, Drazice

OIB: 37666833094

k.¢. 420, k.o. Podhum

i}

Rekonstrukcija djec¢jeg vrtica ‘Grobnicki ti¢i’
Podhum

Glavni projekt- za potrebe I. izmjene i dopune
gradevinske dozvole

Acrhitektonski projekt

6GP-2023-V

1/6GP-2023-V

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh.
Ovlasteni arhitekt
Broj ovlastenja: A 1684
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1. PROJEKTNI ZADATAK

Ovaj glavni projekt izraden je za potrebe ishodenja 1. izmjene i dopune gradevinske dozvole za
rekonstrukciju gradevine druStvene namjene.

Za predmetnu gradevinu ishodena je pravomoc¢na Gradevinska dozvola Klasa: UP/I-361-
03/22-01/000172, Urbroj: 2170-03-01/7-22-0027, Rijeka, 11.07.2022 (pravomoé¢na od 08.08.2022.).

Izmjena i dopuna gradevinske dozvole ishodi se zbog zahtjeva investitora da se izmijeni
energent za grijanje predviden izvornom dozvolom (umijesto pe¢i na pelete ugradile bi se dizalice
topline) i da se izvede fotonaponska elektrana za samoopskrbu (na kroviste gradevine planira se
ugradnja fotonaponskih ¢elija). U arhitektonskom oblikovanju gradevine i okoliSa nisu planirane
nikakve izmjene, ali kako bi arhitektonski projekt zadrzao svoju cjelovitost u nastavku se ponavlja
tehnicki opis iz izvornog projekta, uz implementirane izmjene vezane za sustav grijanja i
novopredvidenih fotonaponskih ¢elija (procisceni tekst).

Gradevina unutar jedinstvenog gabarita sadrzava prostore djecjeg vrti¢a i prostore bocarskog
kluba. Prostorije kluba smjestene su na sjeverozapadnom dijelu objekta dok ostatak pripada vrticu.

Rekonstrukcijom se predvida uklanjanje WC-a te proSirenje kuhinje na tu prostoriju i stvaranje
hodnika. Takoder, rekonstrukcijiom se predvida prosirenje vrti¢a na prostorije kluba tako da kuhinja,
spremiSte i WC kluba postaju sanitarije vrti¢a. Sala se pregraduje po pola te polovica ostaje klubu, a
polovica postaje nova soba dnevnog boravka vrtic¢a. Postojeci dnevni boravak koji je granicio sa salom
pregraduje se po cijeloj Sirini tako da manji dio postaje garderoba novonastalog dnevnog boravka
(prenamijenjena polovica sale), a veci dio ostaje postojec¢a soba dnevnog boravka (smanjuje mu se
povrsina). Kao i do sada, prostorije kluba biti ¢e odvojene od prostorija vrtica.

Dje¢ji vrti¢ dograditi ¢e se na jugoisto¢nom dijelu u dvije etaze (prizemlje i kat). Dogradeno
prizemlje sastoji se od natkrivenog ulaza, vjetrobrana, garderobe, dnevnog boravaka i sanitarija.
Raspored i vrsta prostorija na katu odgovaraju rasporedu i vrsti prostorija u prizemlju uz iznimku
natkrivenog ulaza koji ¢e na katu biti spremiste. Ulaz na kat bit ¢e mogu¢ i s vanjske strane, preko
vanjskog stubista u vjetrobran, preko kojeg ¢e se ostvarivati i veza sa starim dijelom.

Postoje¢i natkriveni ulaz i vjetrobran u prizemlju ¢e se ukloniti i zamijeniti novim, u sli¢nim
gabaritima.

Dio krovista gradevine, na dijelu uz dogradnju, ¢e se ukloniti kako bi se izvelo novo
zajednicko kroviste koje ¢e obuhvacati cijeli jugoisto¢ni dio objekta.

Zbog dogradnje i pro$irivanja vrtica tj. povecanja potrebnog ucina za grijanje, predvida se
ugradnja visokotemperaturnih dizalica topline, uz zadrzavanje postojeceg kotla na loz ulje za rezervu.
U postojecoj kotlovnici nema mjesta za smjestaj sve potrebne stojarske i elektroopreme, zbog cega ¢e
se izgraditi nova, na sjeveroisto¢nom procelju, uz postojec¢e vanjsko stubiste.

Rekonstruirati ¢e se i parkiraliste ispred vrti¢a kako bi se zadovoljili prometni uvjeti.
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Kako bi se ispunili svi uvjeti zastite od pozara, projektirati ¢e se, uz osnovne elektrotehnicke
instalacije, 1 sustav za dojavu pozara za cijeli objekt.

Takoder se planira i izvodenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu (ugradnjom
fotonaponskih ¢elija na kroviste gradevine).

Projekt sveukupno obuhvaca arhitektonski projekt s mjerama zastite od pozara, projekt
opremanja, gradevinski projekt (projekt konstrukcije, projekt hidroinstalacija, projekt racionalne
uporabe energije, toplinske zastite i zastite od buke, gradevinsko- prometni projekt- projekt
parkiralista), elektrotehnicki projekt, elektrotehnicki projekt sustava za dojavu pozara i projekt
strojarskih instalacija.

Projekt za potrebe 1. izmjene i dopune gradevinske dozvole obuhvaca arhitektonski projekt s
mjerama zastite od pozara, gradevinski projekt- projekt racionalne uporabe energije, toplinske zastite i
zastite od buke, elektrotehnicki projekt, projekt strojarskih instalacija i elektrotehnicki projekt- projekt
fotonaponskih ¢elija.

Zahvat se planira na k.¢. 420, k.o. Podhum.
Zahvat se planira u skladu s vaze¢om prostorno — planskom dokumentacijom:

e Prostorni plan uredenja Op¢ine Jelenje ("'Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj
40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 1 09/17. i "Sluzbene novine Opcine Jelenje", broj 05/18 -
ispravak,14/18 i 20/19 - pro¢isceni tekst)

PROJEKTANT:

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh
Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: A 1684
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2. TEHNICKI OPIS- POSTOJECE STANJE

2.1. UTVRDENO STVARNO STANJE POSTOJECE GRADEVINE

Postojeca gradevina, ¢ija je rekonstrukcija predmet projekta, je slobodnostojeca gradevina
drustevne namjene.

Gradevina je smjestena na k.¢. 420, k.o. Podhum.

Za predmetnu gradevinu ishodena je Uporabna dozvola (prilozeno u projektu), kao i
prvomoc¢na Gradevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/22-01/000172, Urbroj: 2170-03-01/7-22-0027,
Rijeka, 11.07.2022 (pravomoc¢na od 08.08.2022.).

Podaci o zate¢enom stvarnom stanju postojece gradevine pribavljeni su ocevidom na gradevini
i uvidom u postoje¢u dokumentaciju. Nakon izvr§enog oc¢evida, utvrdeno je stvarno stanje postojece
gradevine Koje je i prikazano je u nacrtnoj dokumentaciji- snimak postojeéeg stanja.

U snimku postojeceg stanja prikazan je raspored prostorijama po etazama suterena i prizemlja,
s pripadajué¢im neto podnim povr§inama.

Na nosivim elementima ne uocavaju se hikakve pukotine niti drugi nedostaci koji bi uputili na
smanjenu nosivost ili uporabivost spomenutih elementa.

Gradevina je sastavljena od tri izdvojena volumena.

Centralni, najvisi dio gradevine omeden je masivnim zidovima debljine 50- 70 cm i natkriven
visestreSnm drvenim krovistem nagiba krovnih ploha od 23°. Pokrov je glineni crijep.

Sjeverozapadni dio gradevine nesto je nizi i omeden masivnim zidovima debljine 30-60 cm.
Kroviste je viSestresno, nagiba krovnih ploha od 6°.

Gradevina, na prethodno navedenim dijelovima, nema ugradenu toplinsku izolaciju na fasadi.,
dok je vanjska stolarija novijeg datuma, iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom.

Jugoistocni dio gradevine dograden je 2010. godine i sadrzava:

- ulazni dio gradevine (natkriveni ulaz i vjetrobran) koji je izveden u razini prizemlja i natkriven
ravnim krovom

- glavni dio (komunikacije, garderobe i sobe dnevnog boravka) koji je izveden u razinama
prizemlja i kata i natkrivenim visestreSnm drvenim krovistem nagiba krovnih ploha od 23°
(pokrov je glineni crijep)

- sanitarije izvedene u razinama prizemlja i kata i natkrivene ravnim krovom.

Taj dio gradevine izgraden je suvremenim na¢inom gradnje- sustavom omedenog zida.Vanjski
1 unutarnji nosivi zidovi izvedeni su od Suplje blok opeke debljine 30 cm i omedeni ab serklazima, dok

41
Rijeka, ozujak 2023.



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-
G E O- RAD d . O . O . za potrebe I. izmjene i dopune gradevinske dozvole

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 5 )
e-mail : georad_je|enje@gmai|_com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 1/6GP-2023-V

su pregradni zidovi izvedeni pregradnom opekom debljine 10 cm. Medukatne konstrukcije su
polumontazne FERT konstrukcije, izuzev ravnog krova ulaznog dijela koji je izveden kao ab ploca.

Temelji su trakasti, od nearmiranog betona klase C12/15, dimenzija 60/60 cm.

Na prethodno opisanom dijelu gradevine na fasadi je izvedena toplinska izolacija u debljini od
5 cm. Vanjska stolarija je uskladena s ostatkom gradevine- novijeg datuma, iz aluminijskih profila s
prekinutim toplinskim mostom.

Sukladno Drzavnom pedagoskom standardu predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08),
djedji vrti¢ trenutno ima kapacitet za 89 djece (jedna jaslicka i Cetiri vrticke skupine).

Najveca visina gradevine, mjerena na procelju gradevine (sjeveroistocno procelje), od najnize
kote uredene gradevne Cestice koju pokriva gradevina do donje kote vijenca iznosi 8,27 m, dok je
najveca ukupna visina gradevine (do sljemena) 11,01 m.

Od komunalne infrastrukture gradevina je prikljucena na:
— javni vodovod
— niskonaponsku elektrodistribucijsku mreza HEP-a

Sanitarno- otpadne vode odvode se u septi¢ku jamu.

2.2. PRIKLADNOST GRADEVINE ZA REKONSTRUKCIJU

Vizualnim pregledom gradevine (vertikalnost postojeéih zidova, stanje pukotina) nisu uoc¢eni
nedostaci koji bi upucivali na oStecenost ili dotrajalost.

Zahvati unutar postojec¢ih dijelova gradevine su svedeni na nuzni minimum kako bi se prostor
prilagodio novim potrebama, te se izuzev probijanja nekolicine novih otvora u postoje¢im nosivim
zidovima svode na tlocrtnu reorganizaciju prostora.

S obzirom na prethodno navedeno, zakljucuje se da se planiranom rekonstrukcijom gradevine
necée negativno utjecati na nosivost i stabilnost postojeceg objekta, te da je zahvat opravdan u smislu
mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Gradevina je prikladna za rekonstrukciju kao cjelina.

PROJEKTANT:

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh
Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: A 1684
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2.3. SNIMAK POSTOJECEG STANJA
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LIST 2 TLOCRT KATA- postojece stanje

LIST 3 TLOCRT KROVNIH PLOHA- postojece stanje
LIST 4 PRESJEK A-A- postojece stanje

LIST5 PROCELIJA- postojeée stanje
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43
Rijeka, ozujak 2023.



TLOCRT PRIZEMLJA-

1911

L 3290 L
4 Il . ’ .
I, 1107 4}/ 735 4}/ 106 4]/ 186 4\/ 334 4}/ 522 4}, 300 /‘}/ pOStOJece Stanje
L 707 L, 120 1, 121 1, 87 L, 72 L, 94 L, 93 L 191 |, 125 L, 62 |, 125 }/45 1, 106 B‘H/ 147 ?/?/ 65 b40 }/42 D40 }/38 }/40 L, 69 L, 522 L, 300 L
a1 7 7 7 7 7 7 7 A 7 T A A A4 7 7
I, 60 |, 804 gq/ 223 }/46 |, 164 gS}/ 500 },54 },53 @4}/ 162 95 |, 260 ],39 |, 487 \)’55 |, 266 \)’55 |,
I A7 7 (K O A A O A
S AP EE B E ETTT
p=74cm p=1/15cm =115c
S8 ]| €8 <ls sI8 LEGENDA:
Sl < @ 07 S g § " . « .
I o [ o & PROSTORIJE DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI"
+ /r )
/b 0,00 5 H .
/ (1) NATKRIVENI ULAZ P =4,17 m2
I, 256 |, 721 |, 130 |, : TE ‘ -, OAV AV AV
ooy © 1 256 1 321 5, 353 1 130 ] : gvg @ VJETROBRAN P =6,07 m2
=17 &) £ £ £ £ A / % 5 o o B
o = o p=9ocm - ©|— mt+ 0,00 N
s N | , — , e el LR 120 P o ol 2| 8 (3) HODNIK 1 P = 21,30 m2
8 AR 7] o @ T o N
. v - o — i 1 @ z " (4) GARDEROBA P =9,50 m2
g g = § 8 e . -~ 5 Nk A }‘7;‘ it 0,00 B mAV AVAV
B B 0,00 = 553 o= e AL (5) SOBADNEVNOG BORAVKA 1P = 42,36 m2
NN N l g A e jolbeN
~ ! i o= @
b o i J At 0,63 ® Al 0 (6) SANITARLE 1 P =10,81 m2
2l 227 ‘L +0.00 ean v X \ ® :
y 19x 17,76 @
® WC 1 P=187m2
— T T T T \x 60 .
A {m——— DD N 210 [ Qoo ~ WC 2 + SPREMISTE P=591m2
@ E U p=245cm_ [ o p=200cm | 40,00 l 3  +0,00 wil - 145
N o oo T ;K o0 =2 8I2 Sro &= v /ﬂ ® 165 gl 2 g (9) SOBADNEVNOG BORAVKA 2 P = 67,71 m2
q ‘125 o ?00 $ +0,00 | @ 200 I g @ | g
=X e it (O @ | | - |:| e 2 ® » g A KUHINJA P =13,36 m2
g Seo | 80 60— n*000 @ |k 83 —\Q / —\Q o
- fo (B 0] W A N o o7 [ 0 0o oo (11) HODNIK 2 P=3,73m2
- a S ol2 lEY g, ¥ © ] ek sl A s 9
= \ \ I & 5 @ SANITARIJE 2 P=7,25m2
1 T T Tl = oo oo N ) =1,
A 3 70 8(3 © |8 A -
i [ I | | ; : %) EREETT e L oss A | (13) KOTLOVNICA P = 8,00 m2 S
- ,9 = id i 14 ~ =0,
T 6 o TTT ' - S
3) SPREMNIK LOZ ULJA P = 3,37 m2
8 Cf%oo “l 8|8
© + AR
e[ TE ?gVA A PROSTORIJE BOCARSKOG KLUBA "PODHUM"
o e
2 ® 8] e l_JE - gl S (1) NATKRIVENI ULAZ P=379m2
g i+ 0,00 | = w0l 2] :,; :’;
. & ©) oo B ST (2) VJETORBRAN P =3,61m2 GEO_RAD
it 0,00 =
'!/ @ SALA P =67,21m2 d 0 O Titov trg 2, Rijeka
(4) KuHINA b= 534 m2 U.VU. OIB : 81881137964
(5) HoDNIK2 P =505m2 REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
“io o 1o . . e g g = _ PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
- gp:%cm &N\ TS - 8p:950m - 8;3:950m 2= p=75cm ~ |7 p=75cm ~ | " p=75cm @ SPREMISTE P =5,06 m2 k.¢. 420, k.o. PODHUM
8 T T T T T T T T T T T T @ WC 1 P = 1’04 m2
ITT1T AT AV AV
wC2 P =367 m2 Op¢ina Jelenje
olaol g ol ol o INVESTITOR: vix s
glgl e ©) ©) gl glsg (9) wes P=373m2 Dra%!cklh boraca 64
0 E Drazice
205
=] [= u AV AT AT AT
PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
L, 60 |, 1039 |, 57 | 1044 L 75 | 163 })’55 L 114 })35 L 95 1}5 L 504 95 |, PROJEKTA
/L ?40 I, 114 L 130 L 126 I, 126 L 114 I, 155 I, 114 I ’ 210/‘ I, 180 L 179 L 180 I, 196 L 180 I /1[31 /L 65 \,55 L 749 /L44 }/55 ;50/[}21/ 55 243/[/ 93 |, 145 I, 62 I, 145 L 92 /L Pre(,irag Bvosn,ié dlpl lng arh'
1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 A4 44 4 T 7 7 ) Broj ovlastenja: A 1684
e s g w0 g 1723 o w0y 10 539 ¥ ——— POSTOJECA KUHINJSKA | SANITARNA OPREMA
I, 157 L 395 I, 1723 I 198 L 150 L 130 L 539 |,
1 1 i i 1 1 1 i 5 TLOCRT PRIZEMLIJA
L 3202 L SADRZAJ NACRTA: . )
4 7 postojece stanje
GLAVNI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
DATUM: MJERILO: |PROJEKT BR: | LIST:
0,00 = 285,58 m n.m. 03.2023. 1:100 1/6GP-2023-V | 1




L 3290 L
/1 7
L 1107 L 735 L, 1148 L 300 |,
4 7 Y 7 7
I 272 I, L 120 I, 210 L 121 I, 159 L 94 L 93 I 191 I, 125 L 62 L 125 }/45 L, 120 L 581 L 300 |,
7 7 7 7 7 T T 7 7 7
}}O}/ 1077 D46 1, 689 L 69 |, 160 };% 503 })’35}, 266 })’55}/
11 171 /1 493 1 14 | 11 1
4
-~
N
(2]
N
o0 2°
N |
NN - | SN % O %
o~ oo S = fell=] [fe1te] gv%
ol 2| o e g2 e p=90 cm
SIRl ey 130 5 Avm
I ERENERN S 80 S
NN TN 5] NI
o 210 @ < 120 S
< A+ 320 = N
~ 0 =110cm =11 @ - 3
o= NSNS
x|x +3,20 P
gl 24 A
oN N ~ g
N
w
° 400 1828 At 0,63 A+ 335 z
2 A /
ih/,i [ | Toxf1ys EE <
VIR T
KNS N T
& i —— al o 60 N
o ~ p=110cm p=110cm r8& . . 210 ~
© = = —
- ol 5 g 145 1wl
N\ ! ' | 210 L 185 & | B
S 100 3< B A
= 80 H x[16,25 @
"+ 3,35
> At 3,35
Y
o ©
o 1] Q
2 A 74| || & 3% A 2
91l 8
< RN @ 138 | T e 3 . A b
N - = lnAV
S 18?)0 @ 8 T @ T — F— NN
B © d] 2l 2l ;
© <l 8| 8
n 0
sl gl 8 A+ 3,20 2 2
g gl8 N[\ [ al A
—
v
-~ | @ J_ o | Ne F
~ ) Bl al 1Y
o 120 2Hm a gv Vq— —
e = e MR
- 140 S
e
-
R I
N~ N~
wn [32] [32]
S
=115
P Cl AV
SN 3
A A AL A A N
o
o
N
-
I, 450 L,
1 7
99\/ 1069 }/57 |, 1044 | 75 |, 163 })’55\/ 114 \)35\/ 95 })’55\/ 504 };5}/
11 11 1 1 11 11 11 11
L 100 L 170 L 190 L 170 L 242 L 210 L 160 210 L 116 L 63 1,55 |, 79 |44 |, 55 1/50 \)’32\/55 \/43 L 93 L 145 \/62 L 145 94 |,
4 7 7 7 7 7 7 7 I B I B B B | 7 7
L 2275 L 199 I, 150 I, 130 I, 539 |,
1 1 7 7 7 7
L 3292 L
1 7

LEGENDA:

PROSTORIJE DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI"

@ UNUTARNJE STUBISTE

P =18,82 m2
HODNIK 1 P =10,26 m2
GARDEROBA 1 P =9,50 m2

SOBA DNEVNOG BORAVKA 1 P = 42,36 m2

SANITARIJE 1 P =10,79 m2
HODNIK 2 P =5,45m2
HODNIK 3 P =474 m2

SOBA DNEVNOG BORAVKA 2 P = 67,70 m2

URED 1 P =6,37 m2
URED 2 P =8,24 m2
SANITARIJE 2

GARDEROBA 2 P =17,59 m2
VJETROBRAN P =4,92 m2

SOBA DNEVNOG BORAVKA 3 P = 70,66 m2
SANITARIJE 3 P =11,74 m2

VANJSKO STUBISTE P=12,37 m2

FHE@PEROEOEYE@@® ©®

—— POSTOJECA SANITARNA OPREMA

Ej NIJE PREDMET ZAHVATA

0,00 = 285,58 m n.m.

TLOCRT KATA-
postojece stanje

GEO-RAD
d 0 O Titov trg 2, Rijeka

OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DIECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.&. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: Vet e

Drazic¢kih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA:

Predrag Bosni¢ dipl. ing. arh.

Broj ovlastenja: A 1684

TLOCRT KATA

SADRZAJ NACRTA: - .
postojece stanje

GLAVNI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

DATUM:
03.2023. 1:100

MIJERILO: |[PROJEKT BR: | LIST:
1/6GP-2023-V | 2




1521

l

L 102

1419

L

|, 102

279

570

570

194

3363

1 7
L 1100 |, 1249 |, 1015 |,
1 7 7 7
L 1100 I, 735 L 514 I, 715 L 300 |,
1 7 7 1 7 7
L 593 L,
1 7
AV
20
>
wn
'el
N
T.
257 L, 257 /
|
e
w0
@
~
A +4.00 n+ 06 T
’ < v 23°
AN TZSD
o 23° 230
b ¢ =
3
<~
A A
A A 5 5 A
3 < =
6°
e
\t}a \Lzy
f‘,
450 |,
7
4}/ 1100 ’[}/ 624 4}/ 624 /‘P 175 ’[}/ 150 4}/ 130 4}/ 561 /‘}/
/‘}/ 1100 ’[}/ 1249 /‘}/ 455 "D 561 /‘D
I, 3363 |,
1 7

204

333

333

199

/‘

}/46 }/45 |,
|

363

204

666

288

363

1521

0,00 = 285,58 m n.m.

TLOCRT KROVNIH PLOHA-
postojece stanje

GEO-RAD
d. 0.0. Titov trg 2, Rijeka

OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.¢. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: Vet e

Drazic¢kih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA:

Predrag Bosni¢ dipl. ing. arh.

Broj ovlastenja: A 1684

TLOCRT KROVNIH PLOHA

SADRZAJ NACRTA: ., .
postojece stanje

GLAVNI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT
DATUM: | MJERILO:|PROJEKT BR: | LIST:

03.2023. 1:100 1/6GP-2023-V | 3




_/7

I+7 20

+0.00
285.58

\

+7.15

128

+6.95

+4.00 |

4 +3.90

330

295

295

+3.65

+6.90

+3.35

355

+6.30

A

+6.10

:

+3.10

+3.20

320

290

290

J =<
+3.10 ﬂ—+ —
G ™ N E B
. : —

+0.00
285.58

0,00 = 285,58 m n.m.

PRESJEK A-A-
postojece stanje

GEO-RAD
d.o.o.

Titov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.¢. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: Vet e

Drazic¢kih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA:

Predrag Bosni¢ dipl. ing. arh.

Broj ovlastenja: A 1684

PRESJEK A-A

SADRZAJ NACRTA: ., .
postojece stanje

GLAVNI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

DATUM: | MIJERILO: |PROJEKT BR:

03.2023. 1:100 1/6GP-2023-V

LIST:




PROCELJA-
postojecCe stanje

SJEVEROISTOCNO PROCELJE

1101

827

ijip

JUGOZAPADNO PROCELJE
GEO-RAD

d O O Titov trg 2, Rijeka
oo I OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.¢. 420, k.o. PODHUM

D D D Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: [y .~ X1 ih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
: : PROJEKTA:

Predrag Bosni¢ dipl. ing. arh.

Broj ovlastenja: A 1684

PROCELJA
postojece stanje

SADRZAJ NACRTA:

GLAVNI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

DATUM: | MJERILO:|PROJEKT BR: | LIST:
03.2023. 1:100 1/6GP-2023-V | 5




SJEVEROZAPADNO PROCELJE

oo

JUGOISTOCNO PROCELJE

PROCELJA-
postojecCe stanje

GEO-RAD

d O O Titov trg 2, Rijeka
oo I OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.¢. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: Vet e

Drazic¢kih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA:

Predrag Bosni¢ dipl. ing. arh.

Broj ovlastenja: A 1684

PROCELJA
postojece stanje

SADRZAJ NACRTA:

GLAVNI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

DATUM: | MJERILO:|PROJEKT BR: | LIST:
03.2023. 1:100 1/6GP-2023-V | 6




TLOCRT PRIZEMLJA

gor

DOKAZNICA VOLUMENA

POSTOJECE STANJE:
UPORABNA DOZVOLA:
Klasa: UP/I-361-05/10-01/39
Ur.broj: 2170/1-07-01/3-10-08
Rijeka, 06.prosinca 2010.

Ok

UKUPNI VOLUMEN (POSTOJECE STANJE ):32,07 m?

k 2 v
4 TLOCRT KROVISTA
2 2
4 T T
SR k¥ ¥
FF ¥ + + +
4» * * * 75 * 4»
# f
£ T [N
k
700l 32} —
A fv jv P f z RSN
L % \ /F
e F i [ o= L = s
KZA f‘ i $ T |
i A i
\\; =
4 <
V =
L 4 o o 5, 5. y T
A —— !
® ®
- - +k - - - +- = + e 4 i
{ " + w* r # " + + + e Bk e =+ s 4t
* i 1 " : ' —
1 7 jv B
.
£ e + + + + + +
¥ o + + + +
¥ 4
PRIZEMLJE
4,58 m2 x 1,00 m = 4,58 m? NN
7.15 g 2,70 m2
e .o,
|:| 8,87 m2 x 2,12 m= 18,80 m?® i — — —— U
_ 6.10
+4.00 43 ] i .
UKUPNO PRIZEMLJE = 23,38 m® L = H . H KROVISTE
e — ) 2,70 m2 x 3,22 m = 8,69 m?
W SRS H Jao F UKUPNO KROVISTE = 8,69 m?

GEO-RAD
d. 0.0. Titov trg 2, Rijeka

OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.¢. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: Vet e

Drazic¢kih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA:

Predrag Bosni¢ dipl. ing. arh.

Broj ovlastenja: A 1684

DOKAZNICA MJERA

SADRZAJ NACRTA: ., .
postojece stanje

GLAVNI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT
DATUM: | MJERILO:|PROJEKT BR: | LIST:
03.2023. 1:100 1/6GP-2023-V | 7




Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-
G E O- RAD d . O . O . za potrebe I. izmjene i dopune gradevinske dozvole

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 5 )
e-mail : georad_je|enje@gmai|_com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 1/6GP-2023-V

3. TEHNICKI OPIS- NOVO STANJE

3.1. OPIS PLANIRANOG STANJA

Postojeca gradevina drustvene namjene koja unutar jedinstvenog gabarita sadrzava prostore
dje¢jeg vrtica i prostore bocarskog kluba rekonstruirati ¢e se kako bi se omogucilo povecanje
kapaciteta djecjeg vrtica.

Rekonstrukcija obuhvaca dogradnju u jugoistocnom dijelu gradevine koja ¢e se izvesti u
etazama prizemlja i kata, te zahvate unutar postoje¢ih gabarita gradevine kako bi se prostor prilagodio
potrebama povecanja kapaciteta djecjeg vrtica. Takoder ¢e se izgraditi i nova kotlovnica u
sjeveroisto¢nom dijelu objekta.

U etazi prizemlja planiraju se sljedeci zahvati unutar postojec¢ih gabarita gradevine:

- ProSirenje kuhinje: Prostorije 10, 11 i 12 u nacrtima postojeceg stanja reorganizirati ¢e se na
naéin da se uklanja sanitarni ¢vor, te se povecava povrSina kuhinje. Formirati ¢e se i novi
hodnik koji ¢e povezivati prostor unutarnjeg stubista s novoizvedenom garderobom i, u
nastavku, sobom dnevnog boravka (oznake 18 i 19 u nacrtima novog stanja).

- Prosirenje prostora djecjeg vrti¢a na prostorije bo¢arskog kluba: Kuhinja, spremiste i WC
kluba (prostorije 4, 6 i 7 u nacrtima postojeceg stanja) postaju nove sanitarije djecjeg vrtica.
Sala boc¢arskog kluba (prostorija 3 u nacrtima postojeceg stanja) se pregraduje po pola te
polovica ostaje klubu, a polovica postaje nova soba dnevnog boravka dje¢jeg vrti¢a. Postojeci
dnevni boravak koji je granicio sa salom pregraduje se po cijeloj Sirini tako da manji dio
postaje garderoba novonastalog dnevnog boravka (prenamijenjena polovica sale), a veéi dio
ostaje postojeca soba dnevnog boravka (smanjuje mu se povrsina).

- lzmjena pristupa sanitarijama u jugozapadnom dijelu objekta: U sanitarijama oznake 16 u
nacrtima projektiranog stanja, zatvoriti ¢e se postojeci ulaz iz hodnika, te im se omoguéava
direktan pristup iz dviju soba dnevnog boravka- prostorija 15 i 17 u nacrtima u nacrtima
projektiranog stanja otvaranjem dvaju novih vrata.

- Formiranje izlaza iz soba dnevnih boravaka: Sve sobe dnevnog boravka etaze prizemlja imati
¢e izravni izlaz na prostor djecjeg igraliSta na nacin da se postojeci prozori pretvaraju u vrata.

- Prilagodba postojecih otvora za potrebe izvodenja dogradnje: Prozor u prostoru garderobe
oznake 14 u nacrtima projektiranog stanja zazidati ¢e se, dok ¢e se prozor u sobi dnevnog
boravka na jugoisto¢noj strani pretvoriti u vrata ne$to manje povrsine kako bi se omoguéila
komunikacija s novom sobom dnevnog boravka izvedenom u dogradenom dijelu objekta.

- Uklanjanje ulaznog dijela u dje¢ji vrti¢: Ulazni dio u dje¢ji vrti¢- prostorije 1 i 2 u nacrtima
postojeceg stanja srusiti ¢e se, te ¢e se izvesti nove u sli¢nim tlocrtnim gabaritima, ako
sastavni dio novodogradenog dijela zgrade.

U etazi kata planiraju se sljedeci zahvati unutar postojecih gabarita gradevine:

- lzmjena pristupa sanitarijama u jugozapadnom dijelu objekta: U sanitarijama oznake 5 u
nacrtima projektiranog stanja, zatvoriti ¢e se postojeci ulaz iz hodnika, te im se omogucava
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direktan pristup iz sobe dnevnog boravka- prostorije 4 u nacrtima u nacrtima projektiranog
stanja otvaranjem novih vrata.

- Prilagodba postojecih otvora za potrebe izvodenja dogradnje: Prozor u prostoru garderobe
oznake 3 u nacrtima projektiranog stanja zazidati ¢e se, dok ¢e se prozor u sobi dnevnog
boravka na jugoisto€noj strani pretvoriti u vrata nesto manje povrsine kako bi se omogucila
komunikacija s novom sobom dnevnog boravka izvedenom u dogradenom dijelu objekta.

- Gornji podest sjeveroistoénog vanjskog stubista natkriti ¢e se metalnom nadstreSnicom

Djecji vrti¢ dograditi ¢e se na jugoisto¢nom dijelu u dvije etaze (prizemlje i kat). Dogradeno
prizemlje sastoji se od natkrivenog ulaza, vjetrobrana, garderobe, dnevnog boravaka i sanitarija.
Raspored i vrsta prostorija na katu odgovaraju rasporedu i vrsti prostorija u prizemlju uz iznimku
natkrivenog ulaza koji ¢e na katu biti spremiste. Ulaz na kat bit ¢e moguc¢ i s vanjske strane, preko
novog vanjskog stubiSta smjeStenog uz jugoistocno procelje dogradenog dijela gradevine, S
natkrivenim gornjim podestom (metalna nadstresnica), u vjetrobran, preko kojeg ¢e se ostvarivati i
veza sa starim dijelom. Ispod stepenica, u nizem dijelu, izvesti ¢e se i malo vanjsko spremiste.

Dio krovista gradevine, na dijelu uz dogradnju, ¢e se ukloniti kako bi se izvelo novo
zajednicko kroviste koje ¢e obuhvacati cijeli jugoisto¢ni dio objekta. Takoder ce se i postojeca fasada
na jugoistocnom dijelu gradevine ukloniti i izvesti ¢e se nova ugradnjom kamene mineralne vune u
kontinuitetu s fasadom dogradenog dijela objekta kako bi se postigao jedinstveni arhitektonski izgled
tog volumena.

Zbog dogradnje i proSirivanja vrti¢a tj. povecanja potrebnog ucina za grijanje, predvida se
ugradnja visokotemperaturnih dizalica topline, uz zadrzavanje postojec¢eg kotla na loz ulje za rezervu.
U postojecoj kotlovnici nema mjesta za smjestaj sve potrebne stojarske i elektroopreme, zbog cega ¢e
se izgraditi nova, na sjeveroistocnom procelju, uz postojece vanjsko stubiste.

Rekonstruirati ¢e se i parkiraliste ispred vrti¢a kako bi se zadovoljili prometni uvjeti, $to je
predmet zasebne mape projekta (MAPA 6).

Sukladno Drzavnom pedagosSkom standardu predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08),
djedji vrti¢ ¢e nakon rekonstrukcije imati kapacitet za 123 djece (dvije jaslicke i Sest vrtickih skupina).

3.2. OBLIKOVANJE GRADEVINE

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Arhitektonsko oblikovanje, oblikovanje fasade i krovista, kao i planirani gradevinski materijali
za upotrebu uskladeni su s na¢inom izgradnje postojecih gradevina u naselju.

Oblik gradevine je izlomljen, ali pravilan, gradi se od klasi¢nih gradevinskih materijala
(kombinacija zida, betona i drva).
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Kroviste dogradnje djeéjeg vrtica, kao i nove kotlovnice je visestreSno, nagiba krovnih ploha
od 10°, pokrov je crijep.

Najveca visina dogradenog dijela gradevine, mjerena na procelju gradevine (sjeveroistocno
procelje), od najnize kote uredene gradevne Cestice koju pokriva gradevina do donje kote vijenca
iznosi 6,51 m, §to je nize od najvece visine objekta kao cjeline, koja iznosi 8,27 m. dok je najveca
ukupna visina dogradenog dijela gradevine (do sljemena) 7,93 m (na istom procelju) gradevine, $to je
ponovno nize od najvece visine objekta kao cjeline, koja iznosi 11,01 m.

UREDENJE CESTICE

Uredenje Cestice biti ¢e u skladu s uredenjem naselja.

Postojece djecje igraliste izvedeno je manjim dijelom na asfaltiranoj povrsini ispred samog
ulaza u vrti¢, dok je najvecim dijelom izvedeno na travnatoj povrsini. Igraliste se zadrzava postojece..
Oko dogradenog dijela djecjeg vrti¢a izvesti ¢e se betonska staza, dimenzijama uskladena s
postoje¢om, sukladno situacijskom nacrtu uredenja okolisa.

Povrsina ozelenjenog dijela Cestice iznosi 1098 m?, §to je 34 % povrsine gradevne Cestice (vise
od prostornim planom minimalno zahtjevanih 30%).

Na Cestici su osigurana 23 parkirna mjesta dimenzija 2,5 x 5,0 m, od kojih je jedno
prilagodeno osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Podrugje dje¢jeg vrtica ogradeno je zaStitnom ogradom.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI

Nosivu konstrukciju dogradenog dijela dje¢jeg vrti¢a, kao i dogradene kotlovnice, ¢ine zidani
zidovi ukruéeni horizontalnim i vertikalnim AB serklazima.

Nosivi zidovi su od Suplje blok opeke debljine 25 cm, vertikalni serklazi su dimenzija
minimalno 25/25 ¢cm, horizontalni serklazi minimalno 25/25 cm. Svi serklazi izvode se iz betona
C25/30, armiraju Celikom B500B.

Medukatne konstrukcije su armirano- betonske ploce.

Temeljenje je izvedeno na temeljnim plo¢ama debljine 30 cm. Temelji se izvode iz betona C
25/30, armiraju ¢elikom B 500 B.

Kroviste dogradenog dijela djecjeg vrtica je visestresno, nagiba krovnih ploha od 10°. Kroviste
se izvodi od drvenih elemenata (nazidnice, rogovi, stupovi i grede), kvaliteta drva C24. Kroviste
dogradene kotlovnice je armirano- betonsko (C 35/45), trostre$no, nagiba krovnih ploha od 10°.

Sve konstrukcije izvesti u skladu sa statickim proracunom provedenim u Gradevinskom
projektu- projektu konstrukcije (MAPA 3- ZOP 9GP-2022-V iz ozujka 2022. godine).
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PLANIRANA ZAVRSNA OBRADA ZGRADE

Novoizvedeni podovi i vanjski zidovi gradevine biti ¢e termoizolirani, odgovarajuce debljine
toplinske izolacije prema proracunu fizikalnih svojstava i zavrSnom obradom prema namjeni
prostorije. Proraun potrebne debljine izolacije proveden je u MAPI 2- ZOP 6GP-2023-V iz ozujka
2023. godine.

Vanjska stolarija biti ¢e izvedena od aluminjskih profila s prekinutim termic¢kim mostom.

MIJERE ZASTITE OKOLISA

U gradevini se (tijekom izgradnje i koristenja) nece odvijati nikakvi procesi koji bi mogli
predstavljati opasnost za zdravlje i higijenu ljudi ili imati negativni utjecaj na okolis.

Otpadne vode iz kuhinje ¢e se prije ispustanja u septicku jamu provoditi kroz separator masti,
ugraden u teren ispred prostora kuhinje.

Oborinske vode s krovnih povrsina odvoditi ¢e se rasprSeno u okolni teren na na¢in da ne dode
do plavljenja ili erozije okolnog terena.

Oborinske vode s parkiralista, prije upustanja u teren preko upojne gradevine, ¢e se
prociscavati provodenjem kroz separator masti i ulja, dimenzioniran u MAPI 6- ZOP 9GP-2022-V iz
ozujka 2022. godine.

Nakon zavrsSetka svih radova na izgradnji gradevine, podrucje zahvata ¢e se urediti, koriStena
mehanizacija, oprema i alati ukloniti, a nastali otpad i preostali gradevinski materijal zbrinuti na za to
predvideno mjesto, sukladno propisu.

3.3. SMJESTAJ GRADEVINE NA CESTICI

Predmetna gradevina nalazi se na k.&. 420, k.0. Podhum. Cestica je nepravilnog oblika,
ukupne povrsine 3 253 m?, od ¢ega 532 m? otpada na gradevinu.

Maksimalni gabariti gradevine iznose 38,47 m x 20,96 m i prikazani su u nacrtnoj
dokumentaciji.

Udaljenosti stambene gradevine od regulacijskog pravca, te od susjednih ¢estica veée su od
minimalno dozvoljenih i prikazane na situacijskim nacrtima.

3.4. ISKAZ GRAPEVINSKE BRUTO POVRSINE

Gradevinska (bruto) povr§ina izracunata sukladno Pravilniku o na¢inu izra¢una gradevinske
(bruto) povrsine zgrade (NN 93/17) iznosi 972,17 m2,
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3.5. IZGRAPENOST CESTICE
- tlocrtna povrsina gradevine: 532 m?

- povr$ina Gestice: 3253 m?

Koeficijent izgradenosti: ki,= 532 /3 253=0,16<0.5

3.6. ISKORISTENOST CESTICE

- bruto povrsina gradevine: 972,17 m?
- povrsina &estice: 3253 m?
Koeficijent iskoristenosti: kis= 972,17/3 253 =0,30< 1.5

3.7. NACINI I UVJETI PRIKLJUCENJA GRAPEVINA NA JAVNO PROMETNU
POVRSINU
Gradevina ima direktan pristup na javno prometnu povrsSinu L 58021, sa sjeverne strane
gradevne Cestice.

Sukladno izdanim posebnim uvjetima od Zupanijske uprave za ceste, projektirano je prometno
rjeSenje prilaza vrticu i parkirali$ne povrsine gradevine unutar gradevne Cestice objekta koje je
prikazano u MAPI 6- ZOP 9GP-2022-V iz ozujka 2022. godine.

3.8. NACINI I UVJETI PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U gradevini ¢e se izvoditi elektri¢ne instalacije, instalacije sustava za dojavu pozara,
strojarske i hidroinstalacije (instalacija vodovoda i odvodnje).

Od komunalne infrastrukture gradevina je priklju¢ena na:
— javni vodovod
— niskonaponsku elektrodistribucijsku mreza HEP-a

Sanitarno- otpadne vode odvode se u septi¢ku jamu.

ZadrZavaju se svi postojeci priljucci, a izvode se nove instalacije u novoprojektiranim
dijelovnime objekta koje se spajaju na postojece interne sustave unutar gradevine.

Sve instalacije trebaju biti izvedene prema vaze¢im propisima, tehni¢kim normativima i
posebnim uvjetima dodijeljenim od odgovornog javnopravnog tijela, a izradene prema
projektima koji su sastavni dio glavnog projekta.
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Grijanje gradevine provoditi ¢e se centralno- radijatorski- pomocu visokotemperaturnih
dizalica topline, uz zadrazavnje starog kotla na loz ulje kao rezervu.

Hladenje prostorija rijeSeno je klima uredajima u multi i mono split izvedbi.
Priprema tople vode predvidena je lokalno, preko elektri¢nih bojlera.

Planira se izvodenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu (ugradnjom fotonaponskih celija
na kroviste gradevine).

PROJEKTANT:

Predrag Bosnié¢, dipl.ing.arh
Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: A 1684
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4. ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

4.1. MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Gradevina je projektirana tako da posjeduje sposobnost da izdrzi sva predvidiva djelovanja
koja se javljaju tijekom uporabe, te slijedom toga, posjeduju kvalitetu da zadrze potrebna svojstva
tijekom predvidenog roka trajanja ukljucivo standardne zahvate odrzavanja.

Gradevina je projektirana postujuci propisana i tehnicki ispravna rjeSenja, postupke i detalje,
tako da se tijekom koristenja uslijed predvidivih djelovanja ne dogode deformacije nedopustenog
stupnja, deformacije nosive konstrukcije, nerazumno velika oSteCenja u odnosu na uzroke nastajanja i
sli¢no.

4.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina je projektirana u skladu s vaze¢im propisima, a predvideni materijali za gradnju su
klasi¢ni.

Gradevina je projektirana tako da je osigurana stabilnost nosive konstrukcije na djelovanje
pozara minimalno 2 sata, te da je omoguceno sigurno napustanje i evakuacija osoba, a isto tako i
nesmetani pristup spasilaca.

Na gradevnoj Cestici osiguran je pristup vatrogasnim vozilima.

Kao mjere zastite od pozara u gradevini ¢e se koristiti vatrogasni aparati, sustav
unutarnje hidrantske mreze te sustav za dojavu poZzara (sve instalacije prema projektima odgovarajuéih
struka).

Detaljan opis svih primijenjenih mjera zastite od pozara priloZen je na kraju presmetne mape.

4.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIS

U gradevini se ne odvijaju nikakvi procesi koji bi mogli predstavljati opasnost za zdravlje i
higijenu ljudi ili imati negativni utjecaj na okolis.

Otpadne vode iz kuhinje ¢e se prije ispustanja u septicku jamu provoditi kroz separator masti,

ugraden u teren ispred prostora kuhinje.

Oborinske vode s krovnih povr§ina odvoditi ¢e se rasprSeno u okolni teren na na¢in da ne dode
do plavljenja ili erozije okolnog terena.

Oborinske vode s parkiraliSta, prije upuStanja u teren preko upojne gradevine, ¢e se
procis¢avati provodenjem kroz separator masti i ulja, dimenzioniran u MAPI 6.

Nakon zavrsetka svih radova na izgradnji gradevine, podrucje zahvata ¢e se urediti, koriStena
mehanizacija, oprema i alati ukloniti, a nastali otpad i preostali gradevinski materijal zbrinuti na za to
predvideno mjesto, sukladno propisu.

50
Rijeka, ozujak 2023.



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-
G E O- RAD d . O . O . za potrebe I. izmjene i dopune gradevinske dozvole

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 5 )
e-mail : georad_je|enje@gmai|_com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 1/6GP-2023-V

4.4. SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oste¢enja
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektric¢ni udari,
ozljede od eksplozija i provale.

Gradevina je projektirana u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smenjene pokretvljivosti (NN 78/13) u svim dijeloima gdje je to bilo
opravdano i izvedivo.

4.5. ZASTITA OD BUKE

Prema Pravilniku 0 najvi$im dopus$tenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke,
vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21), predmetna lokacija je svrstana u 3. zonu — zonu mjesovite,
pretezito stambene namjene.

Gradevina je projektirana tako da razina buke uslijed normalne uporabe ne prelazi uobicajene
dopustene vrijednosti koje za navedenu zonu iznose Lgay=55 dB, Lnigh: = 45 dB.

4.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OCUVANJE TOPLINE

Gradevina je projektirana tako da primjenom standardnih materijala i izolacija, uobicajene
klasi¢ne tehnologije gradenja i tehnickih rjeSenja smanjuje toplinske gubitke te da posjeduje osobine
pojedinih dijelova u skladu s standardima toplinske tehnike u gradevinarstvu.

PROJEKTANT:

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh
Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: A 1684
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5. TEHNICKA SVOJSTVA GRAPEVINE

Predvida se da tijekom koriStenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima, uz adekvatno
odrzavanje, ne¢e biti ugrozena njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljistu, prometne
povrsine, komunalne i druge instalacije.

Gradevina je projektirana tako da tijekom koriStenja razlic¢ita djelovanja nece prouzrociti
deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, oStecenja gradevinskog dijela ili opreme, a u
slucaju pozara oCuvati ¢e se nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim
propisom.

Svi dijelovi gradevine izlozeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zaSti¢eni su ugradbom u
manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakse i jednostavnije redovito odrzavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedecih
zavrs$nih radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski , zavr$ne podne i zidne obloge i instalacije.

Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno ¢e se smanjiti moguce Stete i troskovi odrzavanja.

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled svih obloga, limarskih opsava, te
utvrditi kvalitetu limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opSava i otkloniti
oneciS¢enja u odvodima.

Pregledom posebno obuhvatiti sve spojne elemente i limarske zavrSetke.

Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika.

Sva eventualna mehanicka oStecenja fasade potrebno je sanirati radi sprjecavanja daljnjih
ostecenja.

Limarske okapnice, s kojih ¢e se eventualno pojaviti tragovi curenja po fasadi, treba doraditi ili
zamijeniti.

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu strojarskih instalacija, elektroinstalacija i gromobrana

PROJEKTANT:

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh
Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: A 1684
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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Gradiliste se mora organizirati prema Zakonu o gradnji pa voditelji radova na istom moraju imati
rjeSenja opostavljanju i ostalu propisanu dokumentaciju.

Obaveza je izvoditelja da se pridrzava svih propisanih HTZ mjera i protupozarne zastite i o tome
stalno upoznava i upozorava zaposlene radnike, te poduzima sve preventivne mjere, osigurava zastitna
sredstva, a zaposleno osoblje upucuje u rukovanje tim sredstvima. Svi radnici koji rade na gradilistu ili
dolaze na njega, obvezni su pridrzavati se reda i zastitnih mjera koje je posebno propisao investitor.
Radnicima izvoditelja i njegovih kooperanata nije dozvoljeno kretanje u onim prostorijama i
prostorima gdje se radovi ne izvode ili su zauzeti po investitoru,

Nadalje, izvoditelj mora omoguciti nesmetan saobracaj i prilaz objektu. Isto tako mora
omoguciti neometan rad i drugim izvoditeljima na tom objektu, te da stavlja potrebnu skelu na
upotrebu izvoditeljima obrtnic¢kih radova.

Izvoditelj je duzan prije pocetka rada zajedno s nadzornim inzenjerom pregledati povrSine
predvidene za smjestaj materijala. Cuvanje uskladistenog materijala vrsi izvoditelj gradevinskih
radova.

Radove, koje nadzorni inZenjer ili projektant odbija radi neispravne izvedbe ili izvedbe protivne
uvjetima i propisima, nece se preuzeti ni priznati.

Izvoditelj se mora stalno brinuti za ¢iS¢enje 1 odrzavanje reda na objektu i okolisu.

Povrsine oko objekta koje je izvoditelj koristio za potrebe gradili§ta, moraju se prije primopredaje
objekta investitoru dovesti u prethodno stanje tj. ocistiti od otpadaka, preostalog materijala, pomo¢nih
objekata, ambalaze i sl. Sve ovo ulazi u faktor kod formiranja cijena.

ZEMLJANI RADOVI

Prije pocetka radova potrebno je da investitor zajedno sa nadzornim inZenjerom pregleda
zemljiSte u svrhu utvrdivanja nosivosti, stabilnosti i kategorije zemljista.

Prilikom preuzimanja radova za izvedbu, izvoditelj preuzima od nadzornog inzenjera obiljezene
geodetske oznake potrebne za iskocenje gradevine tj. prenosenje podataka s projekta na teren i
obrnuto. Osiguranje osi gradevine, postavljanje profila, kontrola za vrijeme gradnje, odrzavanje i
obnavljanje oznaka iskolCenja, do predaje radova investitoru, duzan je izvoditelj obnavljati i odrzavati
o svom trosku.

Nacin razupiranja predlaze izvoditelj, a odobrava ga nadzorni inZenjer. Za vrijeme iskopa treba
osigurati iskopani rov.
Dio materijala se koristi za zatrpavanje, a viSak odvozi na projektom odredeno mjesto.

Materijal koji se dobije prilikom izvodenja zemljanih radova je vlasniStvo investitora. Iskopani
materijali se razvrstavaju prema kategorijama iskopa. Dio se iskopanog materijala nakon dovrsenja
temelja upotrebljava za zatrpavanje preostalog dijela gradevne jame, ako je potrebno. Zatrpavanje
treba izvesti prema zahtjevima iz projekta.

Ako nije drugacije zahtijevano, zatrpavanje se obavi/a nasipavanjem materijala u slojevima debljine
20 cm, strojnim nabijanjem.

Visak materijala, ako se ne iskoristi za zatrpavanje, treba odvesti u deponij van gradilista.

Lokaciju deponije odreduje nadlezna gradska sluzba. U slucaju da se zemljani materijal prevozi

53
Rijeka, ozujak 2023.



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-
G E O- RAD d . O . O . za potrebe I. izmjene i dopune gradevinske dozvole

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 5 )
e-mail : georad_je|enje@gmai|_com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 1/6GP-2023-V

asfaltnim ili betonskim putem treba ocistiti kotace tih vozila prije izlaska na ove povrsine.

BETONSKI RADOVI

Ovim programom dani su kriteriji i ispitivanja osnovnih materijala, tehnoloski uvjeti i kontrola
izvedbe betonskih i arm. bet. radova, te prethodna kontrola ispitivanja svjezeg i o¢vrslog betona, u
svemu prema pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za beton i arm.bet. SL.1.br. 1 1/87.

Beton se mora proizvoditi samo od prethodno ispitanih materijala na betonari. U betonaru moraju
dolaziti u pravilu samo materijali koji odgovaraju kriterijima kvalitete odredenim ovim tehnickim
uvjetima. Ako taj uvjet nije ispunjen izvoda¢ mora deponirati i manipulaciju u betonari organizirati
tako, da sa sigurno$¢u moze iskljuéiti iz koristenja eventualno prispjele materijale koji ne odgovaraju
postavljenim tehnickim uvjetima.

Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona moraju biti uskladeni.Za slucaj kvara bilo
kojeg elementa u tehnoloskom procesu, treba predvidjeti odgovarajucu rezervu ili zamjenu, koja ¢e
osigurati nastavak tehnoloskog procesa bez Stetnih posljedica po kvalitetu izvodenja. Ne smije do¢i do
nepredvidenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova.

Kontrolu ispitivanja koju organizira i sprovodi izvoditelj u laboratoriju betonare i gradilista,
obuhvacaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala, koje se obavlja brzim metodama, prije
upotrebe materijala, te svakodnevna ispitivanja svjezeg betona.

Rad laboratorija izvoditelja na ispitivanju osnovnih materijala, svjeZeg, stvrdnjavajuceg i o¢vrslog
betona kontrolira nadzorni inZenjer investitora. Uzorke u svrhu atestiranja, mora uzimati ovlastena
organizacija ili izvoditelj u prisustvu nadzornog inzenjera.
O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima. Izvoditelj je duzan za
tehnicki pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugraduju.

Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je duzan pribaviti sukcesivno, kako se materijali deponiraju na
gradilistu i ugraduju.

Isto tako izvodac je duzan pribaviti izvjestaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije.

CEMENT

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati standardima:
HRN.B C1.011 Cement. Portland cement sa dodacima. Metalurski cementi. Pucolanski cementi.
Definicije, klasifikacije i tehnicki uvjeti.

HRN B C1,014- Cementi niske toplotne hidratacije. Definicija, klasifikacija,
tehnicki uvjeti i primjena
HRN B C1.014 - Cementi sulfatnootporni cementi. Portland cement. Metalurski cement. Definicija,
klasifikacija i uvjeti kvalitete.
AGREGATI

Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati standardima:

HRN.B.B2.010 - Separirani agregat (granulat) za beton. Tehnicki uvjeti
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HRN.B.B3.1000 - Kameni agregat. Frakcioni kam. agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti
kvaliteta.
Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu odgovaraju
dodatnim kriterijima propisanim ovim tehni¢kim uvjetima. Svaka frakcija agregata mora se deponirati
odvojeno tako da se izbjegne bilo kakvo njihovo mijeSanje. U slucaju da se upotrebljavaju dvije ili
vise istoimenih frakcija obzirom na granulaciju ili raznih izvora, ne smije se dozvoliti njihovo
nekontrolirano i nesistemsko mijeSanje. Svaku posiljku prije istovara treba vizualno ocijeniti.

Za vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladiStenje pojedinih fiakcija agregata
smiju se uskladistiti samo one vrste agregata koje su odobrene prema recepturi za beton.

Pojedine frakcije ne smiju odstupati u pogledu granulometrijskih sastava od onih koje su
usvojene kod recepture betona. Promjer maksimalnog zma treba odrediti u ovisnosti od veliine
presjeka i njegove armiranosti.

VODA

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.058.Ukoliko se za
spravljanje betona ne koristi pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije
pocetka betoniranja i zatim svaki mjesec dana po jedan uzorak za svo vrijeme betoniranja.

DODACI BETONU

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci betonu koji zadovoljavaju uvjete kvalitete prema
HRN U.M1.035. Prije spravljanja betona sa upotrebom dodataka mora se provijeriti da li dodatak
betonu odgovara projektiranoj namjeni, a prema HRN.U.M1.037.

Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu mora se pribaviti misljenje odgovornog projektanta
konstrukcije.

BETON

Beton mora odgovarati:

HRN U M1.005 - Beton, izrada i njega betonskih tijela za ispitivanje ¢vrstoce

HRN U M1.020 - Beton. Odredivanje ¢vrstoce bet. tijela pri pritisku izradenih od svjezeg
betona.

Za izradu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona

Mora se primjenjivati tehnologija plasti¢nog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnicki
vodonepropusnog betona prema Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton.
(sl.I. 11/87)

Sastav svjezeg betona mora imati osobine propisane pravilnikom koji osiguravaju dobru ugradljivost
betona pri uvjetima rada.

ARMATURA

Izvoditelj treba nabaviti ¢elike za izradu armature kod onih proizvodaca ¢iji su proizvodi
atestirani od ovlasStene stru¢ne organizacije 1 koji posjeduju ateste ne starije od Sest mjeseci.
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Nadzorni organ treba provjeriti da li isporuceni Celici za armiranje imaju propisane oznake
(proizvodaca, vrste i kvalitetu Celika, dimenzije, oznaku Sarze i sl.) i da su isporuceni sa propisanim
certifikatima o kakvoci za isporucenu kolic¢inu celika za armiranje.

Nadzorni organ treba upisom i potpisom u gradevinski dnevnik to evidentirati i dozvoliti
ugradnju ¢elika u armirano betonske konstrukcije.Za celike koji se savijaju i pripremaju za ugradnju u
centralnim savija¢nicama, nadzorni organ treba ustanoviti da li ¢elici koji ¢e se upotrijebiti za savijanje
imaju takoder propisane oznake i certifikate uz isporuku.

Izvodenje radova

Nakon montaze oplate izvoditelj treba pregledati i izmjeriti oplatu te pozvati nadzornog inZenjera koji
treba upisom i potpisom u gradevinski dnevnik dozvoliti, odnosno ako oplata iz bilo kojeg razloga ne
zadovoljava uvjete, zabraniti daljnji rad na tom dijelu objekta.

Zabran)uje se vezivanje stijenki oplate Zicom koja ostaje ugradena u beton, vec se zahtjeva da stjenke
budu povezane kroz zastitnu cijev od plasti¢nog materijala.

U oplatu prihvaéenu od strane nadzornog organa, montira se ¢elik za armirani beton. Nakon
montaZe Celika za armirani beton izvoditelj mora pregledati armaturu, te ustanoviti da li je armatura
postavljena i savijena prema nacrtima, te da li je o¢iS¢ena od prljavstine, masnoce, ljuski, korozije i
drugog, da li je ¢vrsto vezana, te da ispod armature ne nalaze nikakvi otpaci. Pregled treba evidentirati
u gradevinski dnevnik, a nadzorni organ svojim potpisom u gradevinskom dnevniku dozvoliti
ugradnju betona, odnosno obustaviti ugradnju ako nije udovoljeno navedenim uvjetima.

Ako se ustanovi da je u nekom dijelu konstrukcije doslo do segregacije betona, ili se iz bilo kojeg
razloga posumnja u kvalitetu betona, izvoditelj je duzan o svom trosku ispitati kakvocéu betona na
sumnjivom mijestu.

Ispitivanje betona provodi ovlasteno poduzece.

Ukoliko se ustanovi da je beton podbacio kvalitetom u odnosu na onu trazenu tehnickom
dokumentacijom, izvodac je duzan napraviti projekt sanacije po ovlastenoj stru¢noj organizaciji i
pruziti dokaze o uspjesno provedenoj sanaciji.

Projekt sanacije i dokazi moraju se podnijeti projektantu na uvid.

IZOLATERSKI RADOVI

Ovim uvjetima propisuje se nacin izvodenja i osobine materijala za izvedbu hidroizolacije podova,
zidova i krovova.

Radove treba izvoditi u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne
hidroizolacije krovova i terasa, pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih
ravnina, pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu kao i svim drugim
vazeéim propisima i standardima.

Hidroizolacije podova, zidova i krovova smiju se izvoditi samo na povrSinama koje u potpunosti
udovoljavaju svim trazenim uvjetima. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez
Supljina, na povrsini bez udubljenja ili ispupéenja, potpuno horizontalna, ili u zadanom nagibu prema
odvodima vode, koji nagib ne moze biti manji od 0,5%,te mora biti otporna prema djelovanju
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temperature i temperature promjena.

Ako se podloga izraduje od armiranog ili nearmiranog betona, cementne zbuke ili drugog
materijala kome je cement osnovno vezivo, podlozi se mora osigurati ¢vrstoca i kvaliteta koji se
zahtijevaju po standardima za te materijale.

Ako se podloga izraduje od drugih materijala kojim po svojoj prirodi mogu biti toplotna izolacija,
¢vrstoca podloge na pritisak ne smije biti manja od 0,2N/mm2 niti njena stisljivost veca od 5%.

Stanje i kvaliteta podloge treba utvrditi prije pocetka radova na izvodenju hidroizolacije. 0 tome se
sastavlja zapisnik koga potpisuje izvoditelj i nadzorni inZenjer.
Materijali za izradu hidroizolacija

Smiju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju standardima, a materijale za koje ne postoje
standardi samo onda ako je atestom utvrdeno da se takvi materijali mogu upotrebljavati za
hidroizolaciju. Za izradu izolacije predvidaju se najvise materijali dije osobine odreduje standard
HRN U.M3.242.- Hidroizolacijski materijali na osnovi bitumenskih emulzija za hladni postupak
HRN U.M3.244.- Hidroizolacioni materijal za topli postupak

IZRADA

Gotova hidroizolacija mora biti tako izvedena da trajno sprije¢i prodiranje vode kroz hidroizolaciju i
da se zbog utjecaja temperaturnih promjena i konstruktivnih pomicanja ne smanji sposobnost
zadrzavanja prodora vode i vlage na mjestima na kojima se hidroizolacija zavrsava, spaja sa drugim
elementima ili prekida. Zato kod svih hidroizolacija treba izvesti solidnu podlogu.

Troskovnikom treba odrediti vrstu, broj ili debljinu ljepenke ili trake, kao i1 vrstu podloge na koju se
polaze. Ukoliko nije oznacena vrsta trake, treba uzeti bitumensku ljepenku.

Zastita hidroizolacije

Svaka hidroizolacija mora neposredno nakon izvedbe biti zasti¢ena od suncanih zraka. Hidroizolacija
zidova i podova mora biti zaSti¢ena od mogucénosti fizickog ostecenja.

Zastita okomite hidroizolacije zidova izvodi se betonom, opekom ili cementnom zbukom.

Zastita horizontalne izolacije zidova i podova radi se od betona, cementne Zbuke, teraco ploca i slicnih
ploca kao i drugih materijala, koji se postavljaju preko sloja finog pijeska ili preko pijeska i cementne
Zbuke.

Kod izvodenja radova hidroizolacije trebaju biti ispunjeni uvjeti Pravilnika o zastiti na radu u
gradevinarstvu koji se odnosi na hidroizolacije.

Posebnu paznju kod izvodenja ovih radova treba posvetiti prostoriji u kojoj je smjesten spremnik za
gorivo

Na podu i zidovima te prostorije treba izvesti vodonepropusnu cementnu glazuru zagladenu do crnog
sjaja.

Volumen tako izoliranog prostora mora biti 10% ve¢i od volumena spremnika.
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POKRIVACKI RADOVI

Izvoditelj pokrivackih radova mora upotrijebiti materijal koji po kvaliteti i dimenzijama odgovara
propisima. Na povrSinama koje ¢ine cjelinu, mora pokrov i oblozenje biti iste kvalitete i bez ve¢ih
razlika u boji. Ako investitor nabavlja materijal, izvoditelj jam¢i samo za stru¢nu izvedbu, ali je duzan
upozoriti investitora na eventualne mane materijala, koje se mogu opaziti.

Ako se pokrivanje ili oblaganje mora vrsiti na neuobicajenom nagibu ili u velikoj visini, $to zahtjeva
otezan rad i tezu dopremu materijala, investitor ¢e u troSkovniku posebno navesti nagib ili visine na
kojoj se pokrov ili obloZenje nalazi.

Izvoditelj kome su povjereni pokrivacki radovi, obavezan je pravovremeno dati sve podatke za
izvedbu donje konstrukcije na kojoj lezi pokrov ili obloZzenje. On treba prije pocetka radova pregledati
donju konstrukciju i upozoriti, a po potrebi i pismeno obavijestiti investitora, o svim greSkama koje bi
mogle utjecati na njegove radove u pogledu kvalitete izvedbe, te da ujedno predlozi nacin ispravka.
Nadalje, kod izvodenja ovih radova treba se pridrzavati projekta, odnosno statickog racuna, a koji
moraju biti u skladu i sa Privremenim tehni¢kim propisima za gradenje u seizmickim podrucjima,
Pravilnikom o tehni¢ckim mjerama i

uvjetima za zvu¢nu zastitu zgrada, Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za toplotnu energiju u
zgradama i drugim propisima i standardima.

[zuzetno elementi za zidove mogu se izradivati i od drugog materijala za kojeg nisu usvojeni
standardi, ako je

teoretski i eksperimentalno dokazano da se izvodenjem zidova od takvog materijala osigurava nosivost
zidova u stupnju koji je propisan, a §to treba potvrditi atestom koga izdaje stru¢na radna organizacija
registrirana za poslove u koje spada ispitivanje takvog materijala za zidove zgrade.

Sa pokrivanjem ili oblaganjem moZze se poceti kada je podloga gotova i sposobna primiti pokrov i
kada su gotovi potrebni limarski i ostali radovi.

Spojevi pokrova ili obloge od razli¢itih materijala kao i prikljuc¢ke na druge konstrukcije treba izvesti
stru¢no i pazljivo .

Sljeme i grebeni moraju biti izvedeni ravno i bez valova.

Dovrseni krovni pokrov treba osiguravati zgradu od kiSe i snijega.

Izvoditelj je duzan u cilju zastite i sigurnosti pri radu, pridrzavati se propisa o higijensko-tehni¢koj
za$titi, postojecih propisa i pravila za doti¢no gradiliste.Za vrijeme izvedbe izvoditelj je duzan
poduzeti sve potrebne mjere za zastitu od oStecenja drugih radova. Troskovi koji bi mogli nastati
otklanjanjem oSte¢enja na vlastitim i tudim radovima prouzro¢enim nepaznjom izvoditelja pokrivackih
radova padaju na njegov teret.

Materijal

Materijal za pokrivacke radove mora odgovarati standardima i propisima. Izvoditelj je duZzan o svom
troSku a na zahtjev investitora, dobaviti uzorke materijala i navesti izvore gdje je materijal proizveden
ili odakle je materijal nabavljen.

LIMARSKI RADOVI

Ovim uvjetima utvrduju se kvaliteta materijala za limarske radove i izvedba limarskih radova
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Pod limarskim radovima smatraju se pokrivanje limom ravnih krovova, vijenaca, prozorskih klupéica i
sli¢no, zatim opSivanje uvala

pored zidova, opSivanje uvala pored zidova, opSivanje streha krova, te viseci i leze¢i Zljebovi, odvodne
cijevi, rukavci, skupljaci vode, ventilacione cijevi, snjegobrani, zidne ventilacije i sl.

Materijal

Materijal za limarske radove mora biti kvalitetan i dimenzijama odgovarati postoje¢im propisima. Ako
to investitor trazi, izvodac je duzan o svom trosku nabaviti uzorke materijala koje predvida za
ugradnju i deklarirati odakle je taj materijal nabavljen.

Na povrsinama koje €ine cjelinu, treba upotrebljavati isti materijal i da se ne razlikuje u boji. Ako
investitor nabavlja materijal, izvoditelj jam¢i samo za stru¢nost izvedbe, ali je duzan upozoriti na
eventualne nedostatke materijala.

Limeni visedi i lezeci Zljebovi

- djelomi¢na priprema zljeba i kuka u radionici prema potrebnim dimenzijama

- montiranje kuka i zljeba, spojeve zZljeba nitati i lemiti, kod duzine preko 15 m izraditi dilatacije

- ucvrscenje Zljeba za kuke limenim trakama, veza Zljeba s opSavom strehe jednostrukim
prijevojem, pad za vodu 0,5-1%

- rukavci za vezu s odvodnim cijevima nitati i lemiti za Zljeb sa koljenom duzine 1,0 m (za
privremeno odvodenje vode Sto dalje od zgrade)

Limene cijevi za odvod krovne vode i ventilacije

- izrada cijevi i krivljenje drzaca-karika u radionici, dubljenje zida i ugradivanje drzaca, odnosno
pricvrs¢ivanje zavarivanjem drzaca cijevi, na svakih 2,0 m,te namjesStanje i montaza cijevi koja
treba biti odmaknuta od Zbuke ili sli¢ne obloge najmanje 2,0 cm

- spojeve pojedinih cijevi lemiti

- od spoja na kanalizaciju vodu odvoditi privremenim koljenom (najmanje 1,0 m) gdje nije
predvidena kanalizacija, izvesti koljeno duzine 25 ¢cm radi usmjeravanja oticanja vode od objekta

Limeni krovni rukavci

- opis radova isti kao kod limene cijevi za odvod krovne vode i ventilacije osim $to spojevi moraju
biti previjeni i lemljeni ili nitani i lemljeni.

Ostalo

Ako se radovi izvode na neuobiCajenim visinama i nagibima, potrebno je jo§ poduzimati dodatne
mjere sigurnosti pri radu. U jedini¢nu cijenu ulazi sav rad, materijal, transport, kao i ¢is¢enje po
zavrSetku rada. Ako investitor postavlja druge uvjete u pogledu materijala, rada ili jamstva, nego
Sto je navedeno u ovim uvjetima, obavezan je to opisati u troSkovniku i pruZiti sve potrebne
podatke o materijalu i izvedbi.
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Posebnu paznju treba posvetiti kod izvedbe limarskih radova na kotlovnici ili u blizini kotlovnice,
na nacin da se sprijeci bilo kakvo iskrenje ili pojavu statickog elektriciteta odgovaraju¢im
uzemljenjem.

BRAVARSKI RADOVI

Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrSiti tonu izmjeru otvora,te
provjeriti da li su gradevinski radovi izvedeni prema projektu.
Izmjeru svih otvora u koje se ugraduje bravarija treba u preglednom obliku dostaviti nadzornom
inZenjeru na uvid.
Kod odstupanja u veli¢inama, koje odlucuju pri izvedbi bravarije, nadzorni inZenjer treba s
obzirom na razne faktore koji
utjecu, donijeti odluku da li ¢e se i u kojem slucaju vrsiti izrada bravarije izmijenjene veliCine,
odnosno vrsiti adaptacija otvora (smanjenje, prosirenje).

Treba imati u vidu ove faktore:
arhitektonski oblik
urbanisticki oblik
modularne mjere

Prozori, vanjska vrata i stijene

Izradu vanjske bravarije moze preuzeti ona organizacija koja svoju vanjsku bravariju daje
atestirati po ovlastenoj organizaciji u pogledu propustljivosti zraka, vode i buke.
Izvoditelj treba nadzornom inZenjeru staviti na uvid ateste od ovlastene organizacije koja je
izvrs$ila ispitivanje proizvoda kod proizvodaca iz kojih se moze ustanoviti da se vanjska bravarija
bez obzira na dimenzije projekta moze izraditi tako da udovoljava kategorijama koje su propisane
specifikacijom (uvjeti propustljivosti vode i zraka).

Nadzorni inZenjer, kada se uvjeri da proizvodac vanjske bravarije moze zadovoljiti uvjete
propustljivosti vode i zraka, prema kategorijama u specifikacijama radova, treba upisom i
potpisom u gradevinskom dnevniku odobriti izradu bravarije.

Prije ugradnje vanjske bravarije izvoditelj treba uskladiti bravariju tako da se sprijeci
ostecenje te da je vidljiva oznaka ( trajni Zig, naljepnica ili sl.) iz kojih se moze ustanoviti
identifikacija gotovog proizvoda prema propisu.

Kada je uskladiStenje izvrSeno treba pozvati nadzornog organa koji mora izvrsiti kontrolu, s time
da mu se za svaku isporucenu i uskladiStenu isporuku vanjske bravarije stavi na uvid atest
ovlaStene organizacije o ispitivanju propustljivosti, koji ne smije biti stariji od 12 mjeseci.

Za bravariju koja je izradena od aluminijskih legura treba staviti jo§ na uvid atest osnovnog
materijala, u kojem trebaju biti navedeni rezultati ispitivanja propisanih osobina.
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Za aluminijske legure kojima se povrsine obradene anodnom oksidacijom te atest o ispitivanju
propisanih osobina oksidnog sloja, a prema specifikaciji radova.

Vrata, ventilacioni otvori, poklopac okna za pretakanje i sl. moraju udovoljavati svim
uvjetima propisa 0 zastiti od poZara (vatrootpomost) i izvedeni tako da se u koriStenju onemoguci
bilo kakvo iskrenje ili pojavu statickog elektriciteta pravilnim uzemljenjem.

KERAMICARSKI RADOVI

Kod izvodenja svih vrsta keramicarski radova treba se u svemu pridrzavati Tehnickih uvjeta za
izvodenje keramicarskih radova propisanih standardom HRN U.F2.011/1977.

Keramicarski radovi moraju biti u skladu sa statickim i gradevinsko - fizikalnim - kemijskim
karakteristikama objekta, §to proizlazi iz tekstualnog dijela projektne dokumentacije.

Isto tako veli¢ine spojnica i dilatacionih razdjelnica moraju

odgovarati maksimalnim povremenim deformacijama konstrukcije, kao $to i materijali moraju
zadovoljavati zahtjevima obzirom na difuzni tok vodene pare u sendvicu, gdje se oblaganje nalazi na
kraju toka, bilo na fasadi ili u prostorijama s nizom temperaturom od susjednih prostorija.

Materijali
Keramicke plocice koje se dopremaju za ugradnju u objekt moraju biti neupotrebljavane,
neoSte¢ene, odgovarajuce klase i odgovarati po kvaliteti uvjetima HRN B.D1.300.

Plocice za oblaganje podova moraju zadovoljavati uvjetima HRN-a i to:
-nepocakljene podne plocice - HRN B.D1.322,HRN B.D1.335
-pocakljene podne plocice - HRN B.D1.305,HRN B.D1.306,HRN B.D1.450,HRN B.D8.052.

Plocice za oblaganje zidova mogu biti jednobojne ili dekorirane, te sjajne cakline ili bez sjaja. One
moraju zadovoljavati uvjetima HRN B.D1335,HRN B.D1.334,HRN B.D8.322 i HRN B.D8.050.
Vezni materijali

Po nacinu ugradnje keramicarske plo¢ice mogu biti ugradene cementnim mortom, lijepljene ili
polagane u specijalne kitove. Cementni se mort radi od mjeSavine cementa, pijeska i vode, a po
potrebi se dodaje neko sredstvo za ubrzanje ili plastificiranje. Volumenski odnos cementa i pijeska
ovisan je o namjeni i to:
za interijere odnos cementa i pijeska I:3 a cement mora odgovarati odredbama HRN B.CI1.010. do
015. Brtveni materijali sluZze za zatvaranje spojnica izmedu keramickih plocica, te za zatvaranje
dilatacionih razdjelnica izmedu
ograni¢enih veli¢ina poplo¢avanja i spojeva poplo¢avanja s podom ili stropom. Mogu se upotrebljavati
samo prema uputama proizvodaca. Ukoliko se plocice ugraduju lijepljenjem moraju se upotrebljavati
ljepila samo atestiranih proizvodaca. Kod ljepljenja plo¢ica na gips plo¢e upotrijebiti odgovarajuce
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ljepilo uz prethodnu impregnaciju gipsa po uputi proizvodaca gips ploca.
Pomoc¢na sredstva

Pomocna sredstva ¢ine materijali koji uz keramicke plocCice, ljepila i materijala za brtvljene ostaju
trajno ugradeni u obloZenoj povrsini. To su sredstva za odredivanje Sirine spojnice izmedu keramickih

SOBOSLIKARSKI I LICILACKI RADOVI

Soboslikarski i li¢ilacki radovi moraju biti izvedeni savjesno i prvoklasno. Oni se u pravilu izvode
nakon odstranjivanja necistoca i otpadaka od gradenja i svega $to bi moglo smetati urednom
obavljanju ovih radova.

Izvoditelj je duzan prije pocetka radova pregledati sve povrSine i predmete koji ¢e biti bojani i na
sve greSke koje uoci treba ukazati investitoru odnosno njegovom nadzornom inzenjeru kako bi se
izbjeglo ispravljanje ve¢ gotovih radova.

Po pravilu za sve soboslikarski radove podloge moraju biti ¢vrste i Ciste od prljavstine. Kao nedostaci
podloge smatraju se :

mekani i slabi mort
mort koji sadrzi aktivne soli
nedovoljno suha podloga

podloga koja je uprljana smolom, plasticnom masom, cementnim
mortom, masno¢om i drugim prljavstinama koje se tesko odstranjuje.

Podloga za li¢ilacke radove mora biti potpuno Cista i suha, bez prljavstina kao $to je npr. mort, rda,
mast, bitumen i sl.

Materijali

Kod soboslikarskih radova upotrebljavaju se materijali za neutralizaciju podloge, materijali za
kitanje i razne boje. Kod li¢ila¢kih radova upotrebljavaju se materijali za osnovne premaze, materijali
za kitanje,materijali za li¢enje i materijali za lakiranje.

Materijali za neutralizaciju, impregnaciju i izoliranje podloge kod soboslokarskih radova:
- fluati-vodeni rastvori soli

- aluminijski fluat- za neutralizaciju nove zbuke

- cinkov fluat- za uklanjanje i sprje¢avanje plijesni

- olovni fluat- za sprje¢avanje prodora soli

- stipsa (alaun) - vodeni rastvor za impregnaciju gipsanih i vapnenih podloga

- kalijev sapun mora odgovarati HRN H.K2.015.

Materijali za kitanje i gletanje povrsina kod soboslikarskih radova:

- gips koji mora odgovarati HRN B.C1.030

- kreda - talozena ili mljevena, mora biti bez Stetnih primjesa

- veziva za pripremu obi¢nih kitova, kao $to su vapno, kazein, firnis i drugo moraju odgovarati
opisu u stavkama.
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Boje za soboslikarske radove:
Disperzivne boje sastavljene od pigmenta, punila, veziva i ovde.
Materijal za osnovne premaze na Celiku i Zeljezu, kao zastita od korozije:

- olovni minij mora odgovarati uvjetima HRN H.C1.023
- cinkov kromat — mora oodgovarati uvjetima HRN H.C1.034
- Zeljezni oksid — mora biti pomijeSan sa odgovaraju¢im vezivom tvorni¢ke proizvodnje

Materijal za kitanje li¢ilackih radova:

- uljeni kit standardne tvornicke proizvodnje
- emulzioni kit sa sadrzajem vode za kitanje pri temperaturi do + 50°C.

KAMENOREZACKI RADOVI

Prije radova na oplo¢enju kamenom izvoditelj je duzan provjeriti ispravnost podloga, otvora, i drugih
profila u odnosu na projektantske mjere, te eventualnim razlikama u mjerama kao i o loSoj kvaliteti
obavijestiti nadzorni organ, kako bi izvoda¢ gradevinskih radova na zahtjev nadzornog organa
otklonio nedostatke prije poCetka kamenorezackih radova.

Ploce od prirodnog kamena za oplo¢enje podova i zidova moraju odgovarari standardima HRN
B.B3.200. Mort koji sluzi za polaganje podnih i zidnih plo¢a mora odgovarati uvjetima kvalitete HRN
U.M2.010. Ukoliko izvoditelj zeli upotrijebiti gradevinska ljepila, duzan je pribaviti odgovarajuce
ateste od strane stru¢nih radnih organizacija za njihovu podobnost i kvalitetu.

PROJEKTANT:

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh
Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: A 1684
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7. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA | NORMI

Pri izradi glavnog projekta primjenjeni su sljede¢i zakoni, pravilnici, tehnicki propisi i standardi i
normativi:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inzZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Pravilnik o nac¢inu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o na¢inu utvrdivanja obujma gradevine za izracun komunalnog doprinosa (NN
15/19)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

- Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)
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- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 — ispravak, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

- Drzavni pedagoski standard predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08)

PROJEKTANT:

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh
Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: A 1684
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8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

INVESTITOR: Op¢ina Jelenje
Drazickih boraca 64, Drazice

OIB: 37666833094

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija djecjeg vrti¢a “*Grobnicki ti¢i”’
Podhum

RAZINA RAZRADE: Glavni projekt

STRUKOVNA ODREDNICA: Arhitektonski projekt

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:  6GP-2023-V

OZNAKA PROJEKTA: 1/6GP-2023-V

Procjena troskova iznosi 68.352,25 € + PDV.

PROJEKTANT:

Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh
Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: A 1684
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LIST 10

SITUACIJA UREDENJA OKOLISA- projektirano stanje
TLOCRT TEMELJA- projektirano stanje

TLOCRT PRIZEMLJA- projektirano stanje

TLOCRT KATA- projektirano stanje

TLOCRT KROVISTA- projektirano stanje

TLOCRT KROVNIH PLOHA- projektirano stanje
PRESJECI- projektirano stanje

PROCELIJA- projektirano stanje

PROCELIJA- projektirano stanje

DOKAZNICA VOLUMENA- projektirano stanje
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+0.05
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87

313

400

- vapneno- cemetna zbuka 2 cm

- ab ploca (beton s dodatkom aditiva za vodonepropusnost) 18 cm
- kontraletve 8/5 cm

- letve 5/3 cm

- crijep

8-8

- samoniveliraju¢a podna masa 2 cm

- cementni estrih 4 cm

- hidroizolacija (temeljni premaz + bitumenska ljepenka)
- temeljna ab ploc¢a 30 cm

- §ljuncana podloga 30 cm

9-9

- vapneno- cementna zbuka 2 cm
- fasadna Suplja opeka 25 cm

- akrilna Zbuka 1 cm

- dascana oplata 2,4 cm

- paropropusna vodonepropusna folija
- kontraletve 8/5 cm

- letve 5/3 cm

- crijep

2-2

- PE folijja

-MW 16 cm

- parna brana

- armirani cementni estrih 3 cm
- PVC folija

-MW 3 cm

-FERT 22 cm

-7zbuka 1 cm

3-3

- PE folija

- MW 16 cm

- parna brana

- ab ploca 18 cm

- vapneno- cementna zbuka 2 cm

- dvokomponentni hidroizolacijski premaz
- cementni estrih 4 cm

- parna brana

-XPS4cm

- ab ploca 18 cm

- vapneno- cementna zbuka 2 cm

5-5

- keramicke plocice u ljepilu 2 cm

- dvokomponentni hidroizolacijski premaz

- cementni estrih 4 cm

- parna brana

- XPS 12+4 cm

- temeljna ab ploca 30 cm

- podlozni beton 5 cm (zastita hidroizolacije)
- hidroizolacija (temeljni premaz + bitumenska ljepenka)
- podlozni beton 10 cm

- §ljuncana podloga 30 cm

6-6

- vapneno- cementna zbuka 2 cm
- fasadna Suplja opeka 25 cm

- MW 10 cm

- silikatna zbuka 1 cm
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PRESJEK A-A
PRIZEMLJE KAT GEO'RAD

=

UKUPNO KAT = 322,61 m®

:l 24,10 m2 x 2,98 m + 0,99 m2 x 7,21 m= 78,96 m? p : 96,59 m2 x 3,34 m= 322,61 m* d 0.0 Titov trg 2, Rijeka
V. 0. OIB : 81881137964

REKONSTRUKCIJA DIECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.&. 420, k.o. PODHUM

5,24 m2 x 1,00 m= 5,24 m* T

96,95 m2 x 3,35 m= 324,78 m* m/

2,44 m2x 1,75 m= 4,27 m? Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: yrazi¢kih boraca 64

Drazice

UKUPNO PRIZEMLJE = 413,25 m? 000

285.58

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA:

Predrag Bosni¢ dipl. ing. arh.

Broj ovlastenja: A 1684

UKUPNI VOLUMEN (NOVO STANJE ):735,86 m®

2,44m2 DOKAZNICA MJERA

R AZLlK A VOLUMEN A SADRZAJ NACRTA: - Stanje
V NOVO -V POSTOJECE : 735,86 m? - 32,07 m3= 703,79 m3 rmomer, GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT
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9. PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTIE NA RADU

Prikaz tehnickih rjesenja za primjenu propisa zastite na radu sadrzi:

e primijenjene propise zastite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje Stetnih
otpadaka, prometnice, radni prostor, pomocne prostorije i prostore, te dr.,

e opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju,

o postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i Zivotnom okolisu,

e popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravije koje se u procesu rada koriste, preraduju ili
nastaju te njihove karakteristike,

e predvidivi broj zaposlenika,

o cimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta rada, ukoliko se predvida rad
invalida u tom objektu,

e popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu koje su primijenjene u tehnickoj
dokumentaciji.

ELEKTRICNE INSTALACIJE

Elektricne instalacije su projektirane sukladno posebnom propisu, tako da tijekom koristenja ne mogu
prouzrociti pozar odnosno eksploziju, elektricni udar i druge opasnosti ili Stetnosti.

Projektiranjem i izborom materijala i zastita, instalacije su prikladne naponu, vanjskim uvjetima i
ovlastenjima osoba koje imaju pristup dijelovima instalacija.

Projektiranom instalacijom osigurava se radnicima i drugim osobama zastita od rizika izravnog i
neizravnog dodira dijelova pod naponom. (clanak 10. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada NN
br. 105/2020).

VODOVOD | KANALIZACIJA
Projektirane su odgovarajuce vodovodne instalacije za opskrbu vodom za pice, za sanitarne potrebe,
prikljucene na gradsku vodovodnu mrezu, kao i odgovarajuce kanalizacijske instalacije za odvod

otpadnih voda u skladu s vazecéim propisima. (clanak 11. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada
NN br. 105/2020).

ODSTRANJIVANJE STETNIH OTPADAKA

Za potrebe deponiranja otpada postaviti ée se na posebno uredenom mjestu (u sklopu gospodarsko —
manipulacijskog dvorista) odgovarajuci tipski kontejneri tako da je iskljuceno zagadenje zemljista,
podzemnih voda i covjekove radne okoline, a odvoz e biti organiziran preko komunalnog poduzeca
odnosno ovlastenog poduzeca za odvoz opasnog otpada.

Odvojeno ce se sakupljati slijedeci otpad:

. otpad nastao od ambalaze

o otpad nastao procesom montaze

. otpad nastao procesom odrzavanja

. organski i neorganski otpad za potrebe rada odrzavanja

. otpad nastao postupkom proizvodnje (staklo, lim, plastika).

Sav otpad koji nije standardni: masti, ulja, strugotine, lijekovi, kemikalije i slicno, skupljat ¢e se u
posebne, zasticene spremnike, te Ce se za iste angazirati ovlasteno drustvo za odvoz opasnog otpada.
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Proizvodac otpada duzan je na propisan nacin obraditi i skladistiti komunalni i tehnoloski otpad koji
nastaje obaviljanjem djelatnosti. Otpad se mora sakupljati u odgovarajuce spremnike, kontejnere i
prevoziti vozilima namijenjenim za prijevoz otpada. Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se
nalazi otpad moraju biti tako opremljeni da se sprijeci rasipanje ili prolijevanje otpada i Sirenje
prasine, buke i mirisa. Proizvodac otpada cija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti duZan je otpad
razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima, te osigurati propisane
uvjete skladistenja za osiguranje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

RADNI PROSTORI
Projektirana gradevina i njezini dijelovi u toku eksploatacije gradevine trajno osiguravaju:
. mehanicku otpornost i stabilnost,

. zastitu od pozara i eksplozije,

. higijenu,

. zdravlje i zastitu okolisa,

. sigurnost i pristupacnost u koristenju,

. zasStitu od buke i vibracija,

. zastitu od udara munje i elektricne struje,

. usStedu energije i toplinska zastita,

. potrebnu radnu povrsinu i radni prostor,

. potrebne puteve za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika,
. mikroklimatske uvjete,

. potrebnu rasvjetu i ostale parametare radnog okolisa,
. zastitu od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,

. zastitu od Stetnog zracenja,

. pomocne prostorije i prostore..

Konstruktivni sistem odabran je tako, a konstruktivni elementi proracunati da zadovoljavaju
staticka i dinamicka optereéenja tj. seizmicka optereéenja te opterecenje od snijega i vjetra, dok
procesom rada konstrukcija nije optereéena.

Projektirana gradevina zadovoljava odredbe Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN br.

105/2020).

Dimenzije radnih prostora

Obujam prostora i prostorija osigurava najmanje 10 mszracnog prostora po osobi. Povrsina
prostorija prostora je veca od potrebite slobodne povrsine poda po osobi (2 m2).

Minimalne visine prostorija udovoljavaju propisanim zahtjevima minimalno 2,5m za prostorije u
kojima se obaviljaju administrativni poslovi, skladista, spremista i dr., minimalno 2,8 m ostale
prostorije u kojima su pri radu ispunjeni zahtjevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta odnosno u kojima
u toku procesa nema stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja, minimalno 3,0 m
prostorije u kojima tijekom procesa nema Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno biloskih djelovanja.

Minimalne visine prostorija udovoljavaju propisanim zahtjevima minimalno 2,50-3,00m.
Najvela visina gradevine mjerena je od najnize kote gotovog zaravnatog terena uz gradevinu do
gornjeg ruba nosive konstrukcije zadnjeg kata.

69
Rijeka, ozujak 2023.



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-
G E O- RAD d . O . O . za potrebe I. izmjene i dopune gradevinske dozvole

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 5 )
e-mail : georad_je|enje@gmai|_com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 1/6GP-2023-V

Razmjestaj prostora ce omoguditi neometan i siguran pristup, lagano odrzavanje i ciséenje.
Velicina i visina projektirane gradevine zadovoljava odredbe clanka 12. Pravilnika o zastiti na radu
za mjesta rada (NN br. 105/2020).

Podovi, zidovi, strpovi i krovovi
Podovi su projektirani da se trajno osiguravaju:

stabilnost, ravna povrSina i sigurno hodanje
toplinska zastita

zvucna zastita

zastita od difuzne pare kondenzacije

lako koristenje i odrzavanje
vodonepropusnost

Pod na mjestu rada je projektiran tako da nema opasne izbocine, rupe ili nagib, te da je nepomican,
stabilan i protuklizan te primjereno toplinski izoliran uzimajuci u obzir djelatnost poslodavca i vrstu
rada.

Radne prostorije u kojima se predvida zadrzavanje osoba duze od dva sata u jednoj smjeni osiguran je
topli pod s koeficijentom prolaza topline utvrdenim propisanim propisima.

Osigurano je da su podovi s obje strane izlaznih vrata ravni i jednako uzdignuti do udaljenosti
najmanje jednakoj Sirini prolaza u vratima.

Povrsine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada projektirani su takvi da se mogu lako Cistiti i
odrzavati.

Svi prozirni zidovi ili zidovi koji propustaju svjetlost, a posebno staklene pregrade, a mjestima rada, te
u blizini mjesta rada i prometnih putova, projektirane su na nacin da su jasno oznacene i napravijene
od sigurnosnog materijala i na primjeren nacin osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih
osoba.

Podovi u sanitarijama, garderoba odnosno prostorije u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili
drugi prikljucci za vodovod ili kanalizaciju i u kojoj se razlijeva voda projektirani su kao keramicki
podovi ¢ime je osigurana vodonepropusnost s odgovarajucim nagibom prema otvorima odvodnih
kanala.

Pristup na krov osiguran je s podesta stubista u juznom dijelu gradevine na etazi kata kroz otvor za
odimljavanje, putem pomicnih [jestava. Ljestve se moraju postaviti propisno pod kutem od 750 prema
podlozi na koju se montiraju, te moraju nadvisiti povrsinu na koju se naslanjuju za minimalno 75cm.
Na krovu gradevine predvidena su mjesta za vezanje radnika prilikom obavljanja povremenih poslova
odrzavanja krovista gradevine. Kako bi se omogudilo sigurno kretanje radnika koji rade na
popravcima i odrzavanju krova predvideno je vise mjesta za vezanje na krovistu.

Projektirana izvedba vanjskih zidova, pokrova i stropova i njihovih dijelova i izvedba prozora i vrata
trajno osigurava:

. zastitu od oborina i utjecaja ozracja
. odvodenje taloga ozracja

. toplinski zastitu

. danje svijetlo

. stabilnost

. toplinsku zastitu

. provjetravanje

. zastitu od pozara
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Zidovi i pregradne stijene od stakla ili drugog lako lomljivog materijala projektirani su tako da u toku
eksploatacije gradevine bude izbjegnuta mogucnost njihovog loma i ozljedivanja radnika
(ukrucivanjem, ogradivanjem, oznacavanjem i sl.)

Povrsine zidovova i stropova u prostorijama - sanitarnim ¢vorovima projektirani su kao ravne i
glatke, otporne na ucestalo i temeljito ciscenje.

Podovi, zidovi, stropovi i krov projektirane gradevine zadovoljava odredbe clanka 13. Pravilnika o

zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).

Evakuacijski putovi i izlazi u nuzdi

Putovi evakuacije iz gradevine u slucaju pozara projektirani su u skladu sa odredbama Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara NN 29/13,
87/15.

Evakuacija osoba smanjene pokretljivosti sa tribina rijesena je na nacin da su mjesta za osobe
smanjene pokretljivosti smjestena u prizemlju odnosno na prikladnom prostoru uz teren, koji je u
razini sa okolnim terenom te im je omogucena direktna evakuacija u sigurni prostor bez svladavanja
visinskih prepreka. Za potrebe invalidnih i slabopokretnih osoba potrebno je projektima zadovoljiti i
ostale zahtjeve koje uskladiti Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Obzirom da je pozarno oterecenje manje od 1000 MJ/m2i duzina zajednickog dijela evakuacijskog
puta manja od 23,00 m uz Sirine planiranu Sirinu izlaza moze se zakljuciti da su uvjeti evakuacije iz
prostora zadovoljeni.

Sve brojcane vrijednosti za kapacitet stubista odredene su temeljem uvjeta za odredenje kapaciteta
stubista u skladu s odredbama Pravilnika, Prilog 5 — Sirine evakuacijskih putova.

Rasporedom evakuacijskih izlaza niti jedna tocka prostora po stvarnoj ukupnoj duljini hoda nije
udaljena vise od 40 m.

Ukupne duljine zajednickog puta evakuacije manje su od dozvoljenih 23m za gradevine bez ugradenog
sustava za automatsku dojavu i gasenje pozara.

Duljine slijepog hodnika manje su od dozvoljenih 6m za gradevine bez ugradenog sustava za
automatsku dojavu i gasenje pozara.

Sigurno i pravovremeno napustanje zgrade u slucaju poZara biti ¢e osigurano primjenom slijedecih
mjera:

- rasporedom i brojem evakuacijskih puteva te izlaza primjereno broju ljudi i njihovoj pokretljivosti;
- odvajanjem elemenata koji ogranicavaju evakuacijske puteve (stropovi, zidovi, vrata i slicno) od
drugih dijelova gradevine, elementima otpornim na pozar i dim;

- odabirom gradevnih proizvoda kojima se oblazu stropovi, zidovi i podovi evakuacijskih puteva,
odgovarajuce reakcije na pozar.

Za potrebe evakuacije predvidaju se sigurno mjesto u vanjskom prostoru predvidena za prihvacanje
zatecenih osoba u gradevini. Sigurno mjesto planira se nedaleko od gradevine. Planirani prostori nisu
dio vatrogasnih pristupa i povrSina za vatrogasni rad i siguran je od pozara i padajucih dijelova
konstrukcije i elemenata uzrokovanih pozarom.

U gradevini je osiguran dovoljan broj evakuacijskih puteva odgovarajucih prostornih i drugih
parametara (udaljenost, Sirina, visina, otpornost na pozar i slicno) i dovoljan broj izlaza, koji vode u
razlicitim smjerovima na sigurna mjesta, kako bi u slucaju pojave pozara, sve osobe koje se zateknu u
zgradi, brzo i sigurno mogle napustiti zgradu. Za planirani broj korisnika gradevine, predvideni
putovi evakuacije i izlazi iz objekta, omogucavati ¢e brzu i uspjesnu evakuaciju.

Putovi evakuacije i izlazi u nuzdi sukladno projektiranoj dokumentaciji oznacavaju se znakovima
Evakuacije na odogovarajuéim mjestima, te su opskrbljeni s nuznom rasvjetom odgovarajuce jacine
rasvijetljenosti.

Maksimalna duzina evakuacijskog puta do sigurnog prostora nije veéa od 50 m na etazi prizemlja.
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Putovi i izlazi u nuzdi su osvijetljeni i opskrbljeni s nuznom rasvjetom odgovarajuce jacine za slucaj
nestanka rasvjete.

Propusna mo¢ vrata zadovoljava potrebe evakuacije bez umanjenja efektivne Sirine hodnika, stubista,
odmorista i drugih prolaza.

Vrata za nuzdu projektirana su tako da se otvaraju u smjeru izlaza na vanjski prostor odnosno u
smjeru evakuacije.

Vrata na evakuacijskim putovima propisno se oznacavaju i imaju mogucnost otvaranja u smjeru
izlaznog puta, u svako doba bez posebne pomo(i.

Pristup i intervencija vatrogasnog vozila i tehnike do planirane zgrade na parceli predviden je preko
dva pristupa, duz dvije strane uz gradevinu. Interventne povrsine biti ¢e na udaljenosti do 12 m od
gradevine. Pristup vatrogasnog vozila i tehnike osiguran je do otvora (min.dim.80/120cm) na procelju
gradevine uz koje su predvidene interventne povrsine. Pristupni put do interventne povrsine uz tribine
kraci je od 100 m. Povrsine s kojih je predvidena intervencija imati ¢e potrebnu osovinsku nosivost za
teska vozila od 100 KN, te potrebnu Sirinu za intervenciju od 5,5 m, a $to je u skladu s odredbama ¢l.
7, 13. 14.i 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Putovi i izlazi u nuzdi projektirane gradevine zadovoljavaju odredbe clanka 14. Pravilnika o zastiti na

radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).

ZaStita od poZara

U predmetnoj gradevini su predvidene slijedece mjere zastite od pozara.

- mobilna vatrogasna oprema

- stabilni sustav za detekciju i dojavu pozara

- sustav hidrantske mreze (unutarnja i vanjska hidrantska mreza)

- sustav za odvodenje dima i topline

Predvidena oprema oznaciti ¢e se znakovima sukladno vazecem Pravilniku.

Zastita od pozara projektirane gradevine zadovoljava odredbe clanka 15. Pravilnika o zastiti na radu

za mjesta rada (NN br. 105/2020).

Prometni putovi

Prometni putovi, ukljucujuci stepenice, nepomicne ljestve, rampe i teretne paltforme, moraju biti
smjeSteni i takvih dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran pristup za pjesake ili vozila te ne
smiju ugrozavati radnike i druge osobe.

Dimenzije putova koji se koriste za pjesacki promet odnosno promet roba moraju biti u skladu s
brojem mogucih korisnika te s djelatnoscu poslodavca.

Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti Siroki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje 1,0 m.
Na mjestima gdje je vidljivost smanjena i na mjestima intenzivnog kretanja prometnih sredstava,
projektom je predvideno postavljanje natpisa i svjetlosnih signala koji upozoravaju na mogucnost
nailaska prometnog sredstva, te brklje odnosno ograde koje sprjecavaju iznenadni izlazak pjesaka na
prometnicu.

Kako se na prometnim putovima koriste transportna sredstva, pjesacima je osiguran dostatan
sigurnosni prostor.

Na vanjskim prostorima predvideno je postavljane prometnog znaka o dopustenoj brzini kretanja
motornih vozila od 10km/h.

Otvori, kanali i jame, koji se radi tehnoloskih i pogonskih razloga, nalaze na mjestu gdje se krecu
transportna sredstva i osobe, pokrivaju se odgovarajucim cvrstim plocama ili su ogradene c¢vrstim i
sigurnim ogradama.

Osigurano je dovoljan prostor izmedu prometnih kolnih putova i vrata, ulaznih vrata, prolaza za
pjesake, hodnike i stepenista.
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Udaljenost bilo kojeg ruba gradevine i vanjskog ruba prometnice mora biti veca od 0,75 m, te je
predvideno odgovarajuce obiljezavanje vidnim znakovima (rubnik).

Visina kolnih prolaza (nadzemnih vodova) na unutrasnjim prometnicama je za 0,5m vecéa od visine
vozila predvidenih za kretanje prometnicom, a Sirina kolskih prolaza je sa svake strane najmanje 0,5
m veca od vanjskih bocnih rubova vozila.

Predvideno je da transportni putovi su vidljivo obiljezeni linijama svijetle boje Sirine najmanje 5 cm,
odnosno metalnim klinovima s promjerom glave od najmanje 5 cm usadenim u nivo poda prostorije.
Sirina transportnih putova ne smije biti manja od 1,8 m, odnosno mora biti za 0.8 m veca od Sirine
transportnih sredstava, odnosno materijala, dijelova i proizvoda koji se prenose.

Prizemlje gradevine evakuirati ¢e se preko izlaza direktno na nivo okolnog terena. Kat gradevine
evakuirati ¢e se preko unutarnjeg, pozarno odvojenog stubista prema prizemlju i izlazu iz zgrade.
Sirina prolaza je ve¢a od 120 cm Vrata na izlaznim putovima su predvidena s panik polugom
(sukladno HRN EN 1125). Udaljenost do izlaza iz bilo koje tocke gradevine nije veéa od 40 m.
Gradevinska Cestica ima direkini pristup na prometnu povrsinu — lokalnu prometnicu LC8021.

Na parkiraliste i pristupnu prometnicu postavljaju se vertikalna i horizontalna signaliazcija.

Mjesta rada (kotlovnica) na kojima postoji rizik od ozljede radnika (predmet ili radna oprema)
osigurana su vratima s kljucem, te su oznacena oznakom zabrane "ZABRANJEN ULAZ
NEOVLASTENIM OSOBAMA" i oznakama opasnosti kao npr. OPASNOST OD OTROVA,
OPASNOST OD ROTIRAJUCIH DJELOVA, OPASNOST OD BUKE, OPASNOST OD VRUCIH
DJELOVA, OPASNOST OD UDARA EL: STRUJE i dr.

Na mjestima (strojarnica i dr.) rada na kojima postoji rizik od pada osoba ili predmeta, predvideno je
postavljanje naprava koje sprecavaju ulaz neovlastenim osobama, poduzete su mjere za zastitu
radnika koji ulaze u opasna podrucja i vidljivo su oznacena znakovima .

Predvideni prometni putovi projektirane gradevine zadovoljava odredbe clanka 16. Pravilnika o

zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).

Vrata

Polozaj, broj i dimenzije vrata i ograda, te materijali od kojih su izradeni, odredeni su s obzirom na
prirodu i namjenu prostorija i prostora.

Prolazi u izlaznim vratima nisu manji od 0,7m.

Prozirna odnosno ostakljena vrata odgovarajuce se oznacavaju na vidnoj razini.

Predvidena su mehanicka vrata i ulazna vrata koja djeluju na takav nacin da ne postoji opasnost od
ozljeda radnika i drugih osoba.

Vrata koja se otvaraju prema gore opskrbljena su s mehanizmom osiguranja od povratnog pada.

U svakom trenutku mora postojati mogucnost otvaranja vrata iznutra dok je radnik ili druga osoba u
prostoriji.

Ako izlazna vrata vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata moze biti samo za
Jjednu stepenicu niza od razine s unutarnje strane i ne vise od 20 cm.

Vrata za pjesake predvidena su u neposrednoj blizini svih ulaznih vrata namijenjenih strogo kolnom
prometu, osim kada su ulazna vrata sigurna za prolaz pjeSaka, a pjesacka vrata moraju biti jasno
oznacena i ostati stalno nezaprijecena.

Automatska vrata moraju imati lako uocljive i dostupne zaporne naprave za nuzdu, a u slucaju
nestanka napajanja, mora biti omoguceno njihovo rucno otvaranje.

Predvidena vrata projektirane gradevine zadovoljava odredbe ¢lanka 17. Pravilnika o zastiti na radu

za mjesta rada (NN br. 105/2020).
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Prozori, i drugi vanjski otvori projektirani su tako da u toku eksploatacije objekta trajno osiguravaju:

. zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja,
. prirodnu rasvjetu prostorija,

. toplinsku zastitu,

. provjetravanje.

Osigurano je da radnicima i drugim osobama omoguceno otvaranje, zatvaranje i podesavanje
prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda.

U otvorenom stanju prozori, svjetlarnici, ventilacijski i drugi otvori ne predstavljaju opasnost za
radnike i druge osobe.

Prozori, svjetlarnici i ostakljene povrsine projektom su predvidene takve izvedbe, odnosno opremljene
su napravama i opskrbljene pomocnim sredstvima i uredajima (pomicne ljestve ili platforme, pomicne
staze, itd.) za lako, ucinkovito i sigurno cis¢enje i odrzavanje, bez opasnosti za radnike koji obavljaju
te poslove odnosno osobe prisutne u i oko gradevine.

Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i slicni otvori, osigurani su ogradama
ili zastic¢eni na drugi odgovarajuci nacin.

Predvideni prozori i svjetlarnici projektirane gradevine zadovoljava odredbe clanka 18. Pravilnika o
zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).

Unutarnja i vanjska stepenista
Stepenista u gradevini su rasporedena tako da osiguravaju lako izlazenje iz svih dijelova gradevine, te

su po svojem polozaju i dimenzijama uskladena sa propusnom moci u ovisnosit o broju osoba koje se
njima koriste.

Stepenista su tako projektirana da jasno ukazuju smjer prema izlazu iz gradevine.

Stepenista sa odmoristima se nastavljaju bez suzenja u smjeru izlaznog puta.

Na stepenistima i prilazima stepenistima ne smiju se stavijati predmeti kao $to su zrcala, neobiljezene
providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera iziaZenja,
odnosno koje smanjuju korisnu Sirinu stepenista.

Stepeniste i prilazi stepenisStu projektirani su kao dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti postavijeni su
tako da osvjetlajvaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

Korisna Sirina stepenisnog kraka unutarnjih stepenica iznosi 1,10 m i 1,5 m te odgovara broju osoba
koje ih koriste i rasporedu prostorija u gradevini. Stepenisni krak zadovoljava uvjete od najmanje 3 do
najvise 18 stepenica.

Sirina stubista projektirana je veca od 1,1 m — zadovoljava uvjete Pravilnika, a visina gazista tako da
zadovoljava zahtjev 13-19 cm i Sirinu gazista 26 do 36 cm.

Sirina odmorista nije manja od Sirine stepenisnog kraka. Predvideni materijal gazista nije klizav.
Predvideno je da su sve stepenice u jednom stepenisnom kraku jednake po visini i Sivini gazista
odnosno odstupanja nisu vecéa od 0,5 cm.

Predvidena je izvedba povrsine gazista i odmorista stepenista od keramike/kamena koja nije klizava.
Svako stepeniste ima rukohvat.

Predvidena je zastitna ograda visine 1,2 m na vanjskim stepenistima.

Vanjsko stepeniste mora biti zasti¢eno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije osigurano,
mora se redovito Cistiti i odrzavati.

Predvidena stepenista projektirane gradevine zadovoljavaju odredbe clanka 19. Pravilnika o zastiti na

radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).
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Zatitne ograde i rukohvati

Stepeniste duz rubova s otvorene strane imaju zastitnu ogradu s rukohvatom kontinuirano po cijeloj
duzini kraka stepenista

Galerije, platforme (podiji), prijelazne rampe, prijelazi, mostovi i sva mjesta rada na visini vecoj od
1,0 m s kojih se moze pasti, moraju biti ogradena cvrstom zastitnom ogradom, ako drugim propisima
zastite na radu nije drugacije odredeno.

Predvidene zastitne ograde i rukohvati moraju se izvesti tako da ne predstavljaju opasnosti. Visina
zastitne ograde nije predvidena da bude manja od 1,0 m mjereno od poda.

Rukohvat na stepenistu mora biti postavljen na visino od 1,0 m iznad gornje povrsine gazista,mjereno
okomito od sredine gazista stepenista do vrha rukohvata i mora biti postavijen barem s jedne strane.
Ispuna zastitne ograde (precke, meduprecke, stupovi, umeci) mora biti kontinuirana za jendolicno
opterecenje preko ukupne povrsine ograde. Ograda mora izdrzati horizontalno opterecéenje od
najmanje 700 N/m. Ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duzinskih precki, svijetli okomiti razmak
izmedu precke i poda odnosno vrha stepenice i precke ne smije biti veci od 25 cm. Ako se ispuna
zastitne ograde izvodi u obliku okomitih precki onda svijetli razmak izmedu precki ne smije biti veciod
14 cm.

Na mjestima gdje postoji opasnost od padanja predmeta s visine, zastitna ograda mora imati na svom

donjem dijelu punu rubnu zastitu visine najmanje 15 cm mjereno od razine povrsine. Ako se
neprekinuti ¢vrsti obrub postavija na donjem dijelu stepenisne ograde, onda njegov vrh mora biti
parelelan s virhom stepenista, a visina obruba ne smije biti manja od 7,5 cm mjereno pod pravim
kutevima prema obrubu, od njegovog vrha do izbocine gazista.

Sva predvidena stepenista sa jedne strane su omedena zidom a sa slobodne strane imaju rukovat i
ogradu.

Na unutranjem stepenistu predvidena je izvedba odnosno postavljanje rukohvata na visini ne manjoj
od 100 cm mjereno od poda.

Predvidene zastitne ograde i rukohvati projektirane gradevine zadovoljavaju odredbe clanka 20.

Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).

Temperatura , vlaZnost i brzina strujanja
U predmetnoj gradevini u radnim i pomocnim prostorijama predvideni su slijede¢i mikroklimatski
uvjeti:

Projektirane Temperatura Relativna vlaznost
vrijednosti: Vanjski

zrak

Zima -210C 90 %

Ljeto +320C 50 %
Zagrijavanje

Radne prostorije u kojima se radnici i druge osobe zadrzavaju duze od 2 sata bez prekida moraju se
grijati u hladnom razdoblju.

Peci za zagrijavanje prostorija moraju biti prikljucene na odgovarajuci dimnjak.

Temperatura na povrsini grijacih tijela ne s ije biti veca od:

- 130°C — za radne prostorije u kojima se pri radu ne izdvajaju i ne koriste zapaljive i eksplozivne
tvari

- 110°C — za radne prostorije u kojima se pri radu izdvaja prasina koja nije zapaljiva, eksplozivna ili
otrovna
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Grijaca tijela cija je temperatura na povrsini tijela visa od 90°C moraju biti zasticena od slucajnog
dodira.

Zagrijavanje radnih prostorija osigurano je u skladu s namjenom prostora.

Raspored grijacih tijela (radijatora, i sl.) je takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna
temperatura.

Predvideni nacini zagrijavanja radnih i pomocnih prostorija projektirane gradevine zadovoljava

odredbe c¢lanka 25. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).

Provjetravanje

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru osigurana je dovoljna kolicina svjezeg zraka, prvenstveno
prirodnim provjetravanjem, uzimajuci u obzir radne postupke koji se koriste i fizicke zahtjeve koji se
postavljaju radnicima preko prozora i vrata koji su opremljeni s uredajima za ako otvaranje i
zatvaranje s poda prostorije.

Broj i velicina, te raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje osigurava izmjenu zraka i
mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju.

Radne prostorije u kojima dolazi do velike topline i isparavanja osiguranoje prisilno provjetravanje.
Kolicine zraka odnosno broj izmjena zraka u radnim i pomocnim prostorijama u kojima je predvideno
prisilno provjetravanje je sljedeci:

Broj izmjena, kolicine zraka

Sanitarije/garderobe 5 i/h

Tus 10 i/h

Sustav prisilnog provjetravanja se mora redovito odrzavati i biti u funkciji. Kontrolni sustav mora
registrirati i dojaviti bilo koji kvar prisilnog provjetravanja zbog zastite zdravija radnika i drugih
osoba. Instalacije za kondicioniranje zraka ili mehanicko provjetravanje moraju djelovati na takav
nacin da radnici nisu izlozeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

Otvori za dovodenje zraka moraju biti zaSticeni od prodiranja stranih tijela Zicanom mrezZom,
Zaluzinama i sl.

Predvideni nacini provjetravanja i broj izmjena zraka projektirane gradevine zadovoljavaju odredbe

Clanka 26. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).

Prirodna i umjetna osvijetljenost

Na mjestima rada u predmetnoj gradevini prvenstveno je osigurano prirodno osvjetljenje uz umjetnu
rasvjetu, dok je u pojedinim osigurana samo opskrbljenost umjetnom rasvjetom koja je primjerena
zahtjevima za sigurnost i zastitu zdravlja radnika.

Povrsine za dovod prirodnog svjetla rasporedene su tako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje
svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna povrsina iznosi najmanje 1/8 povrsine poda radne
prostorije.

Otvore za prirodno osvjetljavanje treba rasporediti tako da se sprijeci direktni upad sunceve svjetlosti
na mjesta rada. Ukoliko to nije moguce potrebno je primijeniti sredstva za zasjenjivanje kao Sto su :
podesne vrste stakla, brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje staklenih povrsina, itd.

Umjetno osvjetljenje osigurano je kao opce, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih radnih mjesta (ured,
radni stol i dr.) predvideno je kao dopunsko osvjetljenje na mjestima rada.

Instalacije rasvjete na mjestima rada i prolazima predvidene su tako da ne prestavijaju rizik za
radnike i druge osobe s obzirom na vrstu rasvjete koja je izabrana.

Predvidena prirodna i umjetna osvijetljenost projektirane gradevine zadovoljavaju odredbe clanka 27.

Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).
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Pomocne prostorije

Veli¢ina pomocénih prostorija odgovara namjeni, a visina prostorija nije manja od 2,5 m.
Pomocne prostorije projektirane su tako da osiguraju uvjete u izvedbi podova, zidova i stropova,
krovova i drugih elemenata kao $to su zagrijavanje, provjetravanje, osvijetljenost, izvodenje
instalacija i slicno, a koji se odnose na radne prostorije.

Podovi i zidovi oblozeni su keramickim plocicama.
Propisani broj izmjena zraka u toku jednog sata rijesen je na zadovoljavajuci prirodnim putem preko

prozora i vrata, odnosno odgovarajucom odsisnom ventilacijom, tj. Prisilnom ventilacijom s brojem
izmjena zraka 5 — 10 i/h..

NuZnici

Nuznik je opremljen skoljkom, uredajem za vodeno ispiranje, napravom za toaletni papir, te zidnom
vjesalicom. Nuznik za muskarce ima i Cetiri pisoara izradena od materijala koji se lako pere i otporan
Jje na mokracu(keramike).

Nuznici su predvideni u posebnim kabinama s pregradama visine najmanje 2 m mjereno od poda i
vratima koja se zakljucavaju sa unutrasnje strane.

Nuznici imaju predprostor s vratima koja se sama zatvaraju.

Pretprostor opremljen je sa dva umivaonika.

Prostorije nuznika imaju prozor i prisilnu ventilaciju s brojem izmjena zraka od 5-10 h-1.

We za osobe sa invaliditetom ima vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema
van sa pristupacnom kvakom i ugradenim mehanizmom za otvaranje vrata izvana u slucaju poziva u
pomoc.

We za osobe sa invaliditetom mora imati We skoljku zajedno sa daskom za sjedenje visine od 45 do 50
cm i uz nju dva drzaca za ruke duljine 90 cm postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad
poda. Barem jedan od ta dva drzaca mora viti preklopni i to obavezno onaj s pristupacne strane Wc
Skoljke. Pokretac uredaja za ispustanje vode u We skoljku treba biti postavljen na visini od 70 cm
iznad povrsSine poda ili treba izvesti senzorsko ispustanje vode u We skoljku.

Umivaonik u Wc za osobe sa invaliditetom treba biti konzolni Sivine najmanje 50 cm na visini od 80
cm sa sifonom smjestenim u ili uz zid i imati jednorucnu slavinu ili ugradeno senzorsko otvaranje i
zatvaranje vode. Iznad umivaonika postavlja se nagnuto zaokretno ogledalo sa donjim rubom na visini
od 100 cm.

Unutar predvidenog wc za osobe sa invaliditetom potreban je slobodni prostor za okretanje kolica
najmanje povrsine kruga promjera 150 cm.

Predvideni nuznici projektirane gradevine zadovoljavaju odredbe c¢lanka 32. Pravilnika o zastiti na

radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).

OPASNOSTI 1 STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NACIN NA KOJI SE TE
OPASNOSTI OTKLANJAJU

OPASNOSTI, STETNOSTI I NAPORI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA SU:

. mehanicke opasnosti,

. opasnosti od padova,

. opasnost od elektricne struje,

. opasnosti od pozara i eksplozije,

. toplinske opasnosti (vruée ili hladne tvari i predmeti)
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STETNOSTI
. nepovoljni mikroklimatski uvjeti (nepovoljna temperatura, vlaznost zraka i brzine
kretanja zraka)
. buka
. neodgovarajuca rasvjeta
. Stetna zracenja
. kemijske Stetnosti
NAPORI
. Tjelesni napor (staticki napori, dinamicki napori, psihofizioloski napori)

NACINI OTKLANJANJA OPASNOSTI, STETNOSTI I NAPORA KOJI PROIZLAZE 1Z
PROCESA RADA:

MEHANICKE OPASNOSTI

Mehanicke opasnosti su one nastale od ostrih i Siljastih predmeta u mirovanju, rotirajuci dijelovi,
dijelovi i Cestice koje odlijecu, povratni pokreti dijelova uredaja, slobodni pad predmeta, rukovanje
predmetima i teretom, rukovanje rucnim alatima i priborom.

Radnici u procesu rada su izloZeni poveéanim opasnostima od udara radne opreme (kotlovnica
centralnog grijanja) pri transportu materijala, pri servisiranju sustava grijanja prostora, odsisnih
ventilatora, servisiranju ventilacijskih uredaja, pri pruzanju usluge odrzavanja vozila, te higijenskog
odrzavanjaprostora i prostorija objekta.

Kako bi se sprijecio nastanak ozljeda od mehanickih opasnosti za radnu opremu s povecanim rizicima
koji ce se koristiti unutar predmetne gradevine korisnik prostora i radne opreme redovito ée vrsiti
pregled, ispitivanje i kontrolu radne opreme od strane oviastene ustanove sukladno clanku 42. Zakona
o zastitit na radu (NN br. 71/14, 118/14) i clanku 6. Pravilnika o zastiti na radu pri uporabi radne
opreme” (NN. br. 18/17).

Projektom je previden smjestaj radne opreme u radnom prostoru tako da njeno kretanje odnosno
gibanje njenih dijelova ne stvara opasna podrucja.

Smjestajem radne opreme predvidene su slobodne povrsine za rukovanje radnom opremom, te
povrsine i prilazi za dopremu i odlaganje materijala, za cis¢enje, podmazivanje i odrZavanje radne
opreme osigurani su slobodni prolazi i prilazi do opreme s onih strana u kojima se ti radovi moraju
obavljati, te dovoljna osvijetljenost radnog prostora. Sirina prilaza radnoj opremi i stajalista s kojeg
rukovatelj obavlja rad projektirana je u skladu s radnim potrebama i polozZajem tijela radnika pri
obavljanju tih radova.

Projektirani razmjestaj radne opreme, te strojeva i uredaja osigurava da radnici koji njima rukuju ili
ih posluzuju nisu izloZeni mogucéim mehanickim ozljedama i opasnostima od osteéenja zdravlja.
Rotirajuci dijelovi svih strojeva — uredaja odnosno postrojenja zasticeni su od slucajnog dodira
zasticeni su smjestajem unutar zatvorenih kuéista tih uredaja ¢ime je sprijecen nastanak mehanicke
opasnosti.

Projektom je osigurano da se svi radovi na odrzavanju i ¢is¢enju uredaja mogu obavljati iskljucivo u
stanju mirovanja uredaja koji se servisira ili se na njemu obavija bilo kakav zahvat u svrhu pregleda
ili popravka.
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Svi radovi na instalacijama izvoditi ¢e se u stanju mirovanja uredaja, a od strane radnika odrzavanja
koji imaju odgovarajucu struc¢nu spremu i polozen ispit za rukovatelja kotlovskim postrojenjem, za
rukovatelja vilicarima i dr. kao i poloZen ispit za siguran rad.

Razmak izmedu pojedinih dijelova gradevine i opreme gradevine omogucuje nesmetan prolaz tako da
se moze obavljati rad bez opasnosti za Zivot i zdravije radnika.

Cjevovodi su montirani tako da ne ometaju slobodan prolaz radnika i vozila, te su ¢vrsto ovjeseni na
nosivu konstrukciju.

Kod svih strojeva - uredaja na svim elementima Koji se gibaju izvedena je sva propisana armatura
koja osigurava rad i rukovanje od strane posluzitelja.

Pregledi i ispitivanja radne opreme
Pregled, ispitivanje i kontrola radne opreme od strane ovlastene ustanove mora se vrsiti minimalno
jednom u periodu propisanim vazecim propisima.

OPASNOSTI OD PADOVA I RUSENJA

Padovi radnika na razini (npr. skliski i neravan pod), padovi s visine (npr. sa ljestvi, podesta, skela,
stuba) ili u dubinu (npr. padovi u otvore u podu, reviziona okna).

Osigurano je da su podovi s obje strane izlaznih vrata ravni i jednako uzdignuti do udaljenosti
najmanje jednakoj Sirini prolaza u vratima.

Podovi u sanitarijama, garderoba odnosno prostorije u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili
drugi prikljucci za vodovod ili kanalizaciju i u kojoj se razlijeva voda projektirani su kao keramicki
podovi ¢ime je osigurana vodonepropusnost s odgovarajuéim nagibom prema otvorima odvodnih
kanala.

Kako bi se omogucilo sigurno kretanje na krovu projektom je predvidena ugradnja nekoliko jednog
¢vrstih mjesta za vezivanje radnika koji rade na popravcima i odrzavanju.

Krovovi od stakla i slicnog lomljivog materijala, prozori na krovovima moraju biti zasti¢eni ako
postoji mogucnost pada predmeta sa okolnih zgrada ili objekata.

Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i slicni otvori, osigurani su ogradama
ili zastiéeni na drugi odgovarajuci nacin.

Stepenista u gradevini su rasporedena tako da osiguravaju lako izlaZenje iz svih dijelova gradevine, te
su po svojem polozaju i dimenzijama uskladena sa propusnom moci u ovisnosit o broju osoba koje se
njima koriste.

Stepenista su tako projektirana da jasno ukazuju smjer prema izlazu iz gradevine.

Stepeniste i prilazi stepenistu projektirani su kao dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti postavijeni su
tako da osvjetlajvaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

Korisna Sirina stepenisnog kraka unutarnjih stepenica iznosi 1,10 mi 1,5 m te odgovara broju osoba
koje ih koriste i rasporedu prostorija u gradevini. Stepenisni krak zadovoljava uvjete od najmanje 3 do
najvise 18 stepenica.

Svako stepeniste ima rukohvat.

Sirina stubista projektirana je vec¢a 0d 1,1 m — zadovoljava uvjete Pravilnika, a visina gazista tako da
zadovoljava zahtjev 13-19 cm i Sirinu gazista 26 do 36 cm. Sirina odmorista nije manja od Sirine
stepenisnog kraka. Predvideni materijal gazista nije klizav. Predvideno je da su sve stepenice U
Jjednom stepenisnom kraku jednake po visini i Sirini gazista odnosno odstupanja nisu veéa od 0,5 cm.
Stepenista duz rubova s otvorene strane imaju zastitnu ogradu s rukohvatom kontinuirano na cijeloj
duZini kraka stepenista.

Galerije, platforme (podiji), prijelazne rampe, prijelazi, mostovi i sva mjesta rada na visini vecoj od
1,0 m s kojih se moZe pasti, moraju biti ogradena c¢vrstom zastitnom ogradom, ako drugim propisim
zastite na radu nije drugacije odredeno.

79
Rijeka, ozujak 2023.



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-
G E O- RAD d . O . O . za potrebe I. izmjene i dopune gradevinske dozvole

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 5 )
e-mail : georad_je|enje@gmai|_com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 6GP-2023-V
Broj projekta: 1/6GP-2023-V

Predvidene zastitne ograde i rukohvati moraju se izvesti tako da ne predstavljaju opasnosti. Visina
zastitne ograde nije predvidena da bude manja od 1,0 m mjereno od poda.

Rukohvat na stepenistu mora biti postavijen na visino od 1,0 m iznad gornje povrsine gazista,mjereno
okomito od sredine gazista stepenista do vrha rukohvata i mora biti postavijen barem s jedne strane.
Sva predvidena stepenista sa jedne strane su omedena zidom a sa slobodne strane imaju rukovat i
ogradu.

Na unutranjem stepenistu predvidena je izvedba odnosno postavijanje rukohvata na visini ne manjoj

od 100 cm mjereno od poda.

Ispuna zastitne ograde (precke, meduprecke, stupovi, umeci) mora biti kontinuirana za jendolicno
opterecenje preko ukupne povrsine ograde. Ograda mora izdrzati horizontalno opterecenje od
najmanje 700 N/m. Ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duzinskih precki, svijetli okomiti razmak
izmedu precke i poda odnosno vrha stepenice i precke ne smije biti veci od 25 cm. Ako se ispuna
zastitne ograde izvodi u obliku okomitih precki onda svijetli razmak izmedu precki ne smije biti vec¢iod
14 cm.

Na mjestima gdje postoji opasnost od padanja predmeta s visine, zastitna ograda mora imati na svom
donjem dijelu punu rubnu zastitu visine najmanje 15 cm mjereno od razine povrsine. Ako se
neprekinuti ¢vrsti obrub postavija na donjem dijelu stepenisne ograde, onda njegov vrh mora biti
parelelan s vrhom stepenista, a visina obruba ne smije biti manja od 7,5 cm mjereno pod pravim
kutevima prema obrubu, od njegovog vrha do izbocine gazista.

OPASNOSTI OD ELEKTRICNE STRUJE

Pod ovom opasnoscéu podrazumijeva se opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom, opasnost
od priblizavanja dijelova pod visokim naponom, opasnost od indirektnog dodira dijelova pod
naponom, opasnost od previsokog napona dodira, opasnost od elektricnog luka.

Mjere zastite na elektricnoj instalaciji, opremi i uredajima gradevine

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA U INSTALACIJI I OPREMI prema HRN
61140:2002en+A1:2007 obuhvaca:

0 Osnovnu zastitu
0 Zastitu u slucaju kvara.

1.1. Osnovna zastita aktivnih dijelova elektroinstalacije i opreme pod naponom predvidena je
zastitnim predmjerama:

1.1.1. Osnovnom izolacijom

Svi predvideni kablovi i vodovi imaju osnovnu izolaciju za radni napon 0,6/1 kV.

1.1.2. Pokrovima (barijerama) ili omotacima (kucistima)
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Svi spojevi vodova na mjestu graniranja instalacija izvode se u kutijama od izolacionog materijala s
odgovarajuéim poklopcem. Instalacione kutije na visini manjoj od 2,5 m moraju imati poklopce koji se
ne mogu skinuti bez upotrebe alata.

Aktivna oprema u svim razdjelnicima elektricnih instalacije ugraditi ¢e se u metalna ili plasticna
kucista sa vratima koja se zatvaraju tako da nije dostupna bez otvaranja vratiju, ili u kucista cija
konstrukcija je takova da potpuno pokriva sve elemente pod naponom. Vrata kucista razdjelnika se
zakljucavaju bravicom tako da ih ne mogu otvarati neovlastene osobe.

Na kucistima razdjelnika ne smiju postojati otvori kroz koje se moze doci u dodir s aktivnim
elementima ugradenim u njih (zastita najmanje IP 2X).

1.1.3. Stavljanjem izvan dohvata rukom

Svjetiljke se nalaze izvan mogucnosti nenamjernog dohvata rukom (na visini vec¢oj od 2,5 m). Ova
mjera nema primarni znacaj jer su primijenjene mjere navedene pod 1.1.2.

1.2. Zastita u slucaju kvara predvidena je:

1.2.1. Izjednacavanjem potencijala
Sve vece metalne mase medusobno ce se spojiti preko temeljnog uzemljivaca cime ce se postici
izjednacenje potencijala izmedu njih. Ovo se odnosi na metalne konstrukcije strojeva i opreme,
kabelskih polica, kucista elektricnih ormara, metalnih cijevi raznih plinskih instalacija, vodovodne
instalacije i sl..

1.2.2. Automatskim isklopom opskrbe
Instalacija je predvidena s odvojenim zastitnim i neutralnim vodic¢ima, odnosno kao TN-C-S sustav,
kako je to definirano HRN HD 60364-4-41:2007en.
Svaki napojni strujni krug, odnosno napojni kabel osiguran je u pripadnom napojnom ormaricu
odgovarajucim osiguracem putem kojeg se vrsi iskljucivanje opskrbe u slucaju kvara osnovne zastite
na napojnom kabelu.

1.2.3. Drugim mjerama — uskladivanjem elektricne opreme i zastitnih predmjera u elektricnoj

instalaciji
Sva oprema koja se ugraduje u instalaciju (svijetiljke, uticnice, prikljucni ormarici) moraju biti
izvedbe razreda I ili 1. Za opremu razreda i to podrazumijeva da se svi dostupni vodljivi dijelovi

moraju biti spojeni na stezaljku za zastitno spajanje. Oprema klase 11 mora imati osnovnu i dodatnu
izolaciju aktivnih dijelova (dvostruka izolacija).

NADSTRUJNA ZASTITA u elektroinstalaciji prema HRN 384.4.43 S2:2002 en predvida:

2.1. Zastitu od preopterecenja

Zastita od preopterecenja svih strujnih krugova ili napojnih grana vrsi se automatskim prekidanjem
njihove opskrbe pomocu osiguraca u pripadnim napojnim ormari¢ima ¢ija nazivaa vrijednost ne
prelazi vrijenost trajno dozvoljene struje opterecenja definirane prema HRN. HD 384.5.523 S2.

2.2. Zastitu od Kratkog spoja

Zastita od kratkog spoja vrsi se automatskim prekidanjem opskrbe strujnih krugova, ili na njih
prikljucene opreme u kratkom spoju, pomocu osiguraca, cije vrijeme prekidanja ne dozvoljava
razvijanje struje kratkog spoja iznad vrijednosti Stetne za izolaciju i ostale elemente instalacije.
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ZASTITA OD ATMOSFERSKIH I ISKLOPNIH PRENAPONA prema HRN 62305 predvida:

1.1. Ugradnju odvodnika prenapona (SPD) u instalaciju izmedu faznih vodica i zastitne sabirnice u
glavnom ormaru,

1.2. Zastitu od kratkotrajnih prenapona nastalih uslijed atmosferskih praznjanja predvidena je
ugradnjom odgovarajucih odvodnika prenapona (SPD) u ormaric¢u prema HT-u izmedu parica i
izmedu parica u zastitne sabirnice.

ZASTITA OD TOPLINSKIH UCINAKA elektricne instalacije na okolinu prema HRN 384.4.42
S1:1999 en obuhvaca:

4.1. Zastitu od pozara

Zastita od pozara predvidena je tako Sto su izabrani instalacijski materijali i oprema koji ne
predstavijaju izvor opasnosti od pozara za okolne materijale, 0dnosno, izabrana oprema i materijali
na svojoj povrsini ne razvijaju toliku temperaturu da mogu zapaliti okolni materijal.

4.2. Zastitu od opeklina

Na povrsini dostupnih dijelova elektricne instalacije i opreme ne razvija se takva kolicina topline
Kojom se mogu izazvati opekline uslijed slucajnog dodirom sa njima. Prema tome nisu potrebne
posebne mjere zastite od opeklina.

ZASTITA OD VANJSKIH UTJECAJA na instalaciju i opremu vanjske rasvjete prema HRN
384.7.714 §1:2001 en predvida:

5.1.Izbor odgovarajucih karakteristika opreme i instalacionih materijala

Sva elektricna oprema i instalacioni materijal izabrani su tako da u normalnom pogonu trajno
podnose vanjske utjecaje koji se mogu ocekivati na mjestu njihove montaze $to znaci:

0 zatemperaturu okoline AA2 i AA4 (od -40°C do +40°C)

U0 za klimatke uvjete AB2 i AB4 (relativna viaznost zraka od 5% do 100%)

U0 za prisustvo vode najmanji zahtjev je AD3 (Skropljenje)

0 zaprisustvo krutih tvari najmanji zahtjev je AE2 (sitni predmeti do >2,5 mm

ZASTITA OD OPCE OPASNOSTI OD ELEKTRICNE ENERGIJE predvida:

6.1. Postavijanje oznaka upozorenja na opasnost od elektricne energije na sve razdjelnike.

6.2. Izradu pravilnika o nacinu rukovanja, kontroli, odrzavanju i popravku el. instalacije

6.3. Trenutno iskljucivanje svakog razdjelnika u objektu rucnom sklopkom, a svih glavnih razdjelnika i
tipkalima za daljinski isklop postavijenim kod glavnih pjesackih ulaznih vrata.

ZASTITA OD PANIKE nastale uslijed nestanka napona i gasenja opée rasvjete predvida:

7.1. Postavu protupanicnih rasvjetnih armatura

Duz hodnih linija te iznad svih pjesackih izlaznih vrata predvidene su protupanicne svjetiljke kojima
se u slucaju nestanka mreznog napona osvjetljavaju i obiljezavaju najkraci putovi za sigurno
napustanje objekta.
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ZASTITA OD MUNIJE predvida:
8.1. Izvedbu sustava zastite od munje (LPS)
Na objektu je predviden sustav vanjske i unutrasnje zastite od munje prema HRN 62305.

OPASNOSTI OD POZARA 1 EKSPLOZIJE

Osnovni princip zastite od pozara su gradevinske mjere zastite od pozara. U tom smislu gradevina ée
se zastititi dijeljenjem u poZarne sektore u skladu sa poZarnim ogranicenjima i konceptu zastite od
pozara.

Oprema za gaSenje poZara

Gradevina je kao osnovnom zastitom zasticena prijenosnim vatrogasnim aparatima za pocetno
gasenje pozara, a kao dodatnom zastitom $titi se hidrantskom mrezom, sustavom za detekciju i ojavu
pozara i sustavom za odvodenje dima i topline.

Sustavi za odvodenje dima i topline

Predviden je otvor za odimljavanje na vrhu sigurnosnog stubista u juznoj dijelu gradevine. Otvor ima
povrsinu presjeka 1 mz, otvara se automatski a ima i mogucnost ru¢nog otvaranja .

Izbacivanje napajanja el. energijom

Iskljucenje dovoda elektricne energije izvrsiti ée se odmah po uocavanju pozara, a svakako prije
pocetka gasenja. Iskljucenje ce biti moguce izvrsiti na slijedec¢im mjestima:

-u trafostanici direktno;

-u glavnim razdjelnicima i podrazdjelnicima direktno;

-putem JP-r tipkala postavijenih na etazi prizemlja kod ulaza/izlaza;

-neposredno na svakom trosilu, odn. uredaju zahvacenom pozZarom.

Tipkala za iskljucenje moraju biti posebno oznacena i osigurana od slucajnog djelovanja, te pored
njih mora biti natpis sa opisom djelovanja svakog pojedinog tipkala.

Na svim glavnim razdjelnicima predvidena su udarna tipkala za isklop na vratima pripadnih
razdjelnika, te je iste moguce i na taj nacin dovesti u beznaponsko stanje.

Elektri¢ne instalacije jake i slabe struje

Distribucija elektricne energije realizirat ¢e se kabelima odgovarajuceg presjeka u odgovarajucim
kanalima, odnosno limenim policama. Elektricne instalacije (kablovi, uticnice i druga oprema) izvodi
se iz materijala za koji postoje pripadajucée norme i tvornicki atesti.

Svi razdjelnici i podrazdjelnici opskrbit ce se vratima s mogucnoséu zakljucavanja.

Na sve razdjelnike ucvrstit ¢e se propisane plocice upozorenja i oznake opreme, a u razdjelnike ¢e se
uloziti pripadajuce jednopolne sheme.

Razvodne ploce izvesti tako da su prikljucci neutralnih vodica pristupacno izvedeni sabirnicom tako
da se mogu iskljuciti pojedinacno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. Isto tako rijesiti i
zastitne vodice koji se ne smiju prekidati. Svi dijelovi koji su normalno pod naponom zastititi od
slucajnog dodira.

U razvodnoj ploci postaviti jednopolnu shemu, trajno citku uskladenu sa izvedenim stanjem, koje treba
sadrzavati slijedece podatke:

-radni napon i frekvenciju,

-presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake,

-nazivne struje svih prekidaca, sklopki i osiguraca,

-nacin zastite od previsokoga napona dodira.

Iskljucenje elektricne energije u slucaju potrebe gasenja pozara vodom moguce je izvesti unutar

gradevine putem sklopke ugradene u glavnom razvodnom ormaru i putem JP-r tipkala postavljenog
kod glavnog ulaza u gradevinu ili direktno na trafostanici gradevine u gospodarskom dvoristu..

Po dovrsetku el. instalacije provest ¢e se sva propisana ispitivanja i o istima izdati zapisnici i ispitni
protokoli.
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Sustav zastite od djelovanja munje (LPS)

Zastita objekta od Stetnih posljedica atmosferskih praznjenja realizirati ¢e se gromobranskom
instalacijom po principu Faraday-vog kaveza , u skladu s Tehnickim propisom za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama NN 87/2008 i normama na koji se taj propis poziva. Sve metalne
mase objekta spojit ée se na gromobransku instalaciju na principu Faraday-evog kaveza.
Instalacija sustava za zastitu gradevine od djelovanja munje. -vanjska zastita-LPS i unutarnja zastita-
SPD obradena je zasebnim elektrotehnickim projektom prema proracunu rizika u skladu s normom
HRN EN 62305-2.

U skladu s normom HRN IEC 52305-3, odjeljak E7, pregled i ispitivanja LPS-a mora voditi strucnjak
za LPS.

Po dovrsetku sustava zastite od djelovanaj munje (LPS) potrebno je provesti zakonom propisana
ispitivanja, a sve prema Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(NN br. 87/08).

Telefonska i mreza

U objektu se za potrebe komuniciranja predvida instaliranje telefonskih aparata. Telefonski aparati
postavit ¢e se u svim prostorijama za boravak ljudi (uredi i sl.), u zajednickim prostorijama.
Panicno osvjetljenje

Svjetiljke panik rasvjete postavit ¢e se na evakuacijskim izlazima tako da omoguce napustanje
ugrozenog prostora na siguran nacin i u najkracem mogucem vremenu.

Na svim izlaznim putovima projektirana je rasvjeta za slucaj nuzde koja se automatski ukljucuje u
slucaju nestanka el. energije, a osigurava rasvjetu u slucaju pozara u trajanju od najmanje 90 minuta.
Svjetiljke ¢e se automatski paliti po nestanku ili iskljucenju mreznog napona, zahvaljujuci viastitim
akumulatorskim baterijama, osvjetljavat ¢e evakuacijske putove propisanom jakos¢u rasvjete.
Osnovni zahtjevi rasvjete za slucaj nuzde i oznacavanja evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su
primijenjene odredbe hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.

Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete

* izlazna vrata odredena za evakuaciju (iznutra),

* s vanjske strane glavnog izlaza (izvana),

* osvjetljavanje znakova za izlaz,

* stubista,

* mjesta promjene razine poda,

* promjena smjera kretanja,

* raskriZja hodnika i prolaza,

* podrucje izvan izlaznih putova kao Sto su: sanitarni cvorovi i tehnicke sobe,

* kod opreme za zastitu od pozara.

Svjetiljke protupanicnog osvjetljenja postavit ¢e se na evakuacijske izlaze i stubiste tako da omoguce
napustanje ugrozenog prostora na siguran nacin i u najkracem mogucem vremenu.

Natpisi i oznake na svjetiljkama koje oznacavaju putove evakuacije i izlaze moraju biti obojani tako
da je podloga zelene boje, a natpis i oznaka bijele boje.

Opis sigurnosnih i/ili pomocénih izvora elektricne energije posebno ce se opisati u elektrotehnickom
projektu u skladu sa clankom 21. stavak 2. tocka 2. alineja 9. Tehnickih propisa za niskonaponske

elektricne instalacije.

TOPLINSKE OPASNOSTI

Pod opasnoscu od vrucih tvari podrazumijeva se opasnost od vruci dijelovi strojeva, posude i
cjevovodi s vruéim tvarima, vruci predmeti i dr. s kojima bi dodir dijelova tijela mogao uzrokovati
opekotine.

Sva oprema, posude i cjevovodi kod kojih je temperatura neizoliranog metala iznad 60°C izoliraju se,
a radi zastite radnika izolacija cjevovoda biti ¢e izvedena tako da na povrsini izolacije ne bude
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temperatura veca od 45°C, dok se ostala oprema propisno termicki izolira s izolacijom minimalnom
10 mm u skladu s DIN 4102 Bl, koja je odobrena kao pozarno sigurna protupozarne klase B1.

Kod zagrijaca zraka, temperatura toplog zraka ne prelazi 600 u skladu s odredbama "Pravilnika o
zastiti na radu za mjesta rada".

Temperature na povrsini ogrjevno/rashladnih tijela ne prelaze 90.C, u skladu s odredbama
"Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada".

Sve vanjske povrsine cjevovoda i oprema u kojima cirkulira voda povisene temperature izolira se

slojem mineralne vune u oblozi od aluminijskog lima, tako da temperature na povrsini ne prelaze
preko 45°C.

STETNOSTI UZROKOVANE NEPOVOLJNIM MIKROKLIMATSKIM UVJETIMA

Fizicko stanje zraka uvjetovano temperaturom zraka, viaznoscéu i kretanjem zraka nepovoljno utjece
na zdravlje i radnu sposobnost. Od mikroklimatskih parametara prvenstveno neodgovarajuca
temperatura moze uzrokovati fizioloske i psiholoske smetnje.

Predvidene temperature po prostorima:

Projektirane vrijednosti:

Vanjski zrak Temperatura Relativna viaZnost
Zima -21°C 90 %

Ljeto +32°C 30 %

Unutarnje temperature Zimi /°C/ Ljeti /°C/
Spremiste 15 /

Dvorane 20 /

Sanitarije 16 /

Garderobe s tus kabinom 22 /

U svim prostorima projektirane gradevine osigurano je grijanje prostorija 20°C, relativna vlaznost
(40 — 60 %) i brzina kretanja zraka (do 0,5 m/s).

Predvidena relativna viaznost iznosi od 40 - 60%.

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloskom
procesu, a nije vec¢a od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je
temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka
preko 27 °C.

Raspored grijacih tijela je takav da se u radnoj prostoriji osigura ravhomjerna temperatura.
Temperatura toplog zraka za zagrijavanje radnih prostorija nije veca od 60 °C ako se zrak dovodi s
visine veée od 3,5 m mjereno od poda, odnosno nije veéa od 40 °C ako se zrak dovodi s manje visine.
Prirodno provjetravanje predvideno je u svim radnim prostorijama u kojima pri radu postoje
normalni mikroklimatski uvjeti. Prirodno provjetravanje osigurano je preko prozora i vrata koja se
mogu lako otvarati i zatvarati s poda prostorije, te preko odzracnih i dozracnih resetki.

Broj izmjena kolicine zraka

Sanitarije/garderobe 5 i/h

Kolicina svjezeg uzduha (higijenski obrok svjezeg uzduha) definirana je obzirom na okupiranost i
namjenu tretiranog prostora i krece se u vrijednostima od 30 do 40 ms/h po osobi.

Broj, velicina, raspored i poloZaj otvora za prirodno provjetravanje je takav da osigurava izmjenu

zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju
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STETNOSTI IZAZVANE DJELOVANJEM BUKE

Pod bukom podrazumijevamo svaki neugodan ili nepozeljan zvuk koji dopire do naseg uha. Buka moze
izazvati ranu gluhocu, a moze izazvati i manje poznate efekte koji nisu povezani sa sluhom, kao sto je
povecanje krvnog tlaka ili djelovanje na kardiopulmonalni sustav. Na nizoj razini buka moze smetati
komunikaciji i izravno uzrokovati nezgode ili nesrece.

Razina buke ventilatora i ventilokonvektora u zoni rada ljudi ne prelazi 40dB(A).

Montaza ventilacijskih uredaja ce biti tako izvedena da se ne prenasa buka i vibracije na elemente
zgrade i instalaciju.

Kao mjere protiv buke i vibracija projektom su obuhvacena rjesenja:

. predvideni elasticni ovjesi i temeljenje opreme koja vibrira i izoliranje izvora
vibracija

. pomocu elasticnih veza

. ugradba opreme u sporednim prostorima u kojima se ljudi ne zadrzavaju duze vrijeme
o redovno odrzavanje strojeva i opreme

. koristenje osobne zastitne opreme zastite od buke

Uredaj koji pri upotrebi stvara buku ili vibracije mora biti konstruiran i izveden tako da razina buke i
vibracije bude svedena u granice predvidene propisima o zastiti od buke i vibracija.

Proizvodac opreme koja izaziva buku ili vibracije duzan je u uputama o montazi navesti mjere kojima
se buka odnosno vibracije svode u dopustene granice (poseban nacin temeljenja, ucvrséenje uredaja
elasticnim podloskama, visina i konstrukcija prostorije i dr.). Ako se tehnickim rjesenjima na samom
uredaju ne moze postici da se buka odnosno vibracije uredaja svedu u dopustene granice, moraju se
primijeniti rjeSenja zastite radnika od buke kao Sto su zvucna izolacija uredaja ili njegovih dijelova,
oblaganje stijena uredaja ili prostorije materijalom koji upija zvuk, odvajanje uredaja u posebnu
prostoriju, odvajanje rukovatelja u kabine s daljinskim vodenjem, izvedba gradevinskog objekta,
izvedba posebnog temelja i druge mjere.

Rukohvati uredaja koje pri radu stvara vibracije moraju imati amortizere za ublaZavanje prijenosa
vibracije ili moraju biti oblozeni materijalom koji smanjuje Stetno djelovanje vibracija na ruke i tijelo
radnika. Radnicima koji rade s uredajima koje pri radu stvara buku i vibracije moraju se osigurati
odgovarajuca osobna zastitna sredstva za sluh i prijenos vibracija u skladu s odgovarajuéim
standardima ili priznatim pravilima zastite na radu ako ne postoje propisi.

Projektirani uredaji ZADOVOLJAVAJU zastitu od buke okolisa, ali je potrebno da nadzorni organ
nakon ugradnje uredaja, mjerenjem provjeri da buka ispred fasade najblize susjedne gradevine ne
prelazi dozvoljeni nivo za doba dana odnosno doba noci, te da buka u uredu ne prelazi dozvoljenu
buku za doba dana i noc¢i od 60 dB(A).

Gradevina je projektirana tako da vanjski utjecaj prometa ne utjece na nivo buke u radnim
prostorijama i prostorima objekata.

Sastavi pregrada zadovoljavaju propisima postavljene zahtjeve za zvucnu izolaciju od zracnog zvuka i
gdje je potrebno od udarnog zvuka.

Buka nastala u samom procesu rada objekta predvida se u razini pravilnikom dopustenih vrijednosti

Sto se nakon pocetka rada mora dokazati s ovlastenim mjerenjem.
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Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u Lp4 eq ¥ dB(4)
ofvorenom prosforu — zona 3

danju / nocu
Zona mjesovite, preteZito stambene namjene 55/45
Najvise dopustene ocjenske razine buke u Lpje g dB(4)
zaverenim boravisnim prostorijama — zona 3

danju / nocu
Objekti 35/25

STETNOSTI IZAZVANE NEODGOVARAJUCOM RASVJETOM

Na vecini mjesta rada u predmetnoj gradevini osigurano je prvenstveno prirodno osvijetljenje, a gdje
to nije bilo moguce osigurana je odgovarajuca umjetna rasvjeta primjerena zahtjevima sigurnosti i
zastite zdravija radnika.

Osigurano je osvjetljenje mejsta rada u skladu s normom HRN EN 12464 odnosno Prvilnikom:

- hodnici 100 Ix

- sanitarije 250 Ix

- garderobe 250 Ix

- spremista 150 Ix

- multifunkcionalne dvorane 200-750 Ix

- ambulante 500 Ix

- vanjske prometnice i parkiraliste 50-80 Ix

- putovi evakuacije 1 Ix

Povrsine za dovod prirodnog svjetla rasporedene su tako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje
svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna povrsina iznosi vise od 1/8 povrsine poda radne
prostorije.

Otvori za prirodno osvjetljavanje su rasporedeni tako da se sprijeci direktno upadanje sunceve
svjetlosti na mjesta rada odnosno primjenjena su sredstva za zasjenjivanije.

Umjetno osvjetljenje osigurano je kao opce, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinog korisnika izvest ée se
i dopunsko osvjetljenje na mjestima rada.

Raspored oruda i opreme u prostorima predviden je tako da izvor dnevne svjetlosti i elektricne
rasvjete osigurava dobru preglednost, tj. brzo i tocno opazanje uz $to manji zamor ociju i bez
blijestanja.

U svim prostorima objekata koristiti ¢e se i elektricna rasvjeta. Projektirano osvjetljavanje
elektricnom rasvjetom zadovoljava zahtjeve prema EN 12464 Razine rasvijetljenosti.

Razmjestaj rasvjetnih armatura po pojedinoj gradevini odabran je tako da se dobila najpovoljnija
ravnomjernost rasvjete.

Jakost rasvjete odabrana je i odgovara prema vrsti djelatnosti, a postignuti nivo rasvjete veci je od
preporuke prema EN 12464 Razine rasvijetljenosti.

Razmjestaj svjetiljki odabran je tako da se dobije najpovoljnija ravnomjernost rasvjete.

Blijestanje, sjene i kontrasti su u dozvoljenim granicama.

Protupanicna rasvjeta — protupanicna rasvjeta i rasvjeta za oznacavanje evakuacijskih putova
odabrana je da zadovolji kada ispadne napajanje iz mreze minimalni zahtjev od Esr > 5 Ix srednje

rasvijetljenosti na podu prostorija ili hodnika odnosno Esr > 15 Ix srednje rasvijetljenosti na podu
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prostorije ili hodnika u prostorima viseg rizika (sa rasvjetnim armaturama sa vlastitim izvorima
napajanja autonomije 1h). Protupanicne rasvjetne armature za osvjetljavanje i oznacavanje
evakuacijskih putova biti ¢e kompletirane sa piktogramima sa oznakom sjera evakuacije.

TIJELESNA NAPREZANJA

Prilikom obavijanja poslova i radnih zadataka u predmetnim prostoru rad se obavlja u stoje¢em ili
sjedecem polozaju, tj. normalnom fizioloskom poloZaju tijela (bez kontinuiranog savijanja, cucanja,
klecanja i slicno). Dizanje i spustanje tereta nece biti veéi od 25 kg za muskarce i 13-15 kg za Zene.
Kod obavijanja poslova odrzavanja higijene prostora posao ée se obavljati u stojecem polozaju, a
tereti nece biti veci od 12 kg.

Kako bi se sprijecio nastanak ozljeda od navedene opasnosti — tjelesna naprezanja radnici ¢e koristiti
dnevni odmor u trajanju od 30 minuta, a poslodavac ée utvrditi, te provoditi odgovarajuce
organizacijske i tehnicke mjere, te pravilan nacin rada i na taj nacin smanjiti tjelesna naprezanja
radnika. Sve organizacijske i tehnicke metode, te pravilan nacin rada poslodavac mora usuglasiti s
Pravilnikom o zastiti na radu pri rucnom prenosenju tereta (NN br. 42/05).

MJERE ZASTITE NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA

Obzirom na karakter gradevine koja je predmet ovog projekta mogu se izdvoyjiti slijedeée potencijalne
opasnosti vezano za zastitu Zivotne i radne okoline od nezeljenih djelovanja na Zivot , zdravlje i rad
ljudi , te njihova materijalna dobra.

. opasnost od pozara i eksplozije
. opasnhost od kontakta s medijima
. opasnost od povisenih tlakova i temperatura.

Sve cijevi grijanja izvedene su od besavnih cijevi koje su toplinski izolirane.

Na svim prolazima kroz zidove, cijevi su vodene u cijevnim tuljcima, Sto omogucuje dilataciju mreze
bez ostecenja zbuke.

Toplinska dilatacija cjevovoda rijeSena je samokompenzacijom, odnosno oblikovnim vodenjem
cjevovoda.

Svi upravljacki elementi su u zoni lakog pristupa.

Svi elektricni uredaji koji mogu doci pod napon, a izlozeni su dodiru, moraju biti uzemljeni.

Uticnice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od opreme
grijanja.

Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluZivanje.

Sva ugradena armatura, sigurnosni i kontrolni elementi, postavit ce se tako da je omogucen lagan
pristup za rukovanje, kontrolu i odrzavanje.

Glede sigurnijeg rada postrojenja predvidena je ugradnja mjernih instrumenta.

U strojarnici ce se postaviti sheme s uputama za rukovanje i odrzavanje, kao i funkcionalna shema
sustava.

Za svaki dio opreme postojati ¢e tehnicka uputa na hrvatskom jeziku.

Osiguranje od porasta tlaka u sustavu grijanja rijeSeno je ugradnjom zatvorene ekspanzijske posude.
Razina buke strojarske opreme i razina buke u grijanom prostoru ne predvida se iznad dopustene
granice definirane predmetnim Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke u sredinama u
kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

Sva armatura, kontrolni i sigurnosni elementi ugraduju se tako da je omoguceno lagano i pristupacno
koristenje, opsluzivanje i kontrola rada.

Za svu opremu i svako element izvodac odnosno proizvodac odnosno dobavljac je duzan priloziti
odgovarajuci certifikat kao i ispravu kojom se potvrduje da je oprema odnosno orude za rad izradeno
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u skladu s pravilima zastite na radu. Ova obveza definirana je Zakonom o zastiti na radu, a izvodaci
ne smiju ugradivati gradevne proizvode, opremu ili oruda za rad bez pribavijene prethodno navedene
dokumentacije.

Za svu opremu i svako orude potrebno je priloziti uputu za rukovanje na hrvatskom jeziku pisano
latinicnim pismom. Na svu opremu i uredaje postavljaju se natpisne plocice u skladu sa shemom
instalacije.

Trgovacka drustva koja stavijaju u promet uvozna sredstva za rad s povecanim opasnostima duzne su
izdati upute na hrvatskom jeziku pisano latinicnim pismom o njihovoj namjeni, nacinu montaze i

demontaze, pregledu, odrzavanju i sigurnom rukovanju.

Svi uredaji i cjevovodi s povisenom temperaturom su izolirani propisnom debljinom toplinske izolacije
i ne predstavljaju opasnost od opekotina. Ispusti medija iz sustava spusteni su do 300 mm iznad poda
prostorije, te ne moze doci do polijevanja vrucom vodom. Izlaz sigurnosnog ventila je izveden takoder
iznad poda pored reSetke za odvod u kanalizaciju, izvan zone kretanja, te ne predstavija opasnost.
Zastita radnika na radu na opasnim mjestima osigurava se konstrukcijskim rjeSenjima:

. izborom odgovarajuceg konstrukcijskog materijala;

. prikladnim oblikovanjem oruda i opreme;

. zatvaranjem u kuciste dijelova u gibanju, elektricne opreme i drugih izvora opasnosti;

. ugradnjom izolacijskog materijala za zastitu od udara elektricne struje, za toplinsku

. zastitu, za zastitu od buke i vibracija te zastitu od ionizacijskog i neionizacijskog zracenja;
. ugradnjom odgovarajuce mehanicke i elektricne opreme i instalacija (uredaji za zastitno

. blokiranje, uredaji za zastitu od elektricnog udara, zastitu od preopterecenja i dr.);

. hermetizacijom tehnoloskog procesa;

. automatizacijom i daljinskim vodenjem procesa.

Ako se zastita na radu na opasnim mjestima ne moze osigurati konstrukcijskim rjesenjima, mora se
osigurati: drugim tehnickim rjesenjima, zastitnim napravama, zastitnim uredajima, zastitnim
blokadama, te primjenom tehnickih rjesenja uz koje je nepotrebno neposredno rukovanje radnika na
opasnom mjestu.

Ako je zbog procesa rada potrebno rukom ili dijelovima tijela prilaziti opasnom mjestu ili pridrzavati
alati ili mehanicki drzaci za hvatanje odnosno ulaganje, okretanje, vodenje, izbacivanje, vadenje i sl.
Kada se upotrebljavaju pomocni rucni alati, moraju se uzeti u obzir svi elementi vazni za procjenu da
Jje takav nacin rada moguc bez opasnosti.

Postrojenje i dijelovi postrojenja se u prostoru postavlja tako da pokretni dijelovi ne stvaraju opasna
mjesta s ¢vrstim ili pokretnim dijelovima u zgradi, izvan zgrade ili u blizini glavnih i pomocnih
prolaza. Ako se to ne moze primijeniti, moraju se postaviti zastitne naprave (zagrade, ograde,
poklopci i dr.) ili, ako to nije moguce, postaviti znak zabrane prolaza izraden u skladu s
odgovarajucim standardima.

Pri razmjestaju postrojenja i dijelova postrojenja predvidene su slobodne povrsine za rukovanje i

posluzivanje opreme te povrsine za odlaganje materijala (sirovina, poluproizvoda i gotovih
proizvoda). Radi ¢iséenja, podmazivanja i odrzavanja uredaja, osigurani odgovarajuci slobodni
prolazi i pristupi uredajima s onih strana gdje se ti radovi obavljaju. Sirina pristupa uredaju na kojem
radnik obavlja poslove mora biti u skladu s potrebama rada i polozZaja tijela radnika pri obavljanju tih
poslova.
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MJERE ZASTITE NA RADU NA RADNOJ OPREMI S POVECANIM RIZICIMA
Unutar projektirane gradevine predvidena je ugradnja slijedecih uredaja s povecanom opasnosti:
. Kotlovnica sa postrojenjem za grijanje i pripremu tople vode

Smjestaj radne opreme
Radna oprema je postavljena u prostoru tako da pokretni dijelovi ili njegovi dijelovi ne stvaraju
opasna mjesta s ¢vrstim ili pokretnim dijelovima objekta. Pri smjestaju stroja vodilo se racuna o
slobodnim povrsinama za rukovanje i posluzivanje radne opreme, te o povrsinama za odlaganje
materijala. Oko radne opreme osigurani su odgovarajuci slobodni prolazi i pristup a za cis¢enje,
podmazivanje i odrzavanje stroja. Smjestaj odnosno raspored radne opreme projektiran je takav da
radnici koji njime rukuju ili ga posiuzuju te radnici koji rade u neposrednoj blizini nisu izloZeni
mogucim mehanickim ozljedama (od dijelova koji strse, padaju i odlijecu), zdravstvenim ostecenjima
(otrovne i agresivne tvari, zracenja, blijestanja svjetlosti i dr.) i drugim neZeljenim pojavama.
Radna oprema je postavijena na stabilnu cvrstu podlogu, a, ucvrséen je za podlogu ili druge temeljne
oslonce (konzola, stol i sl.), tako da se pri upotrebi ne moze nepredvideno i nezeljeno promijeniti
njegov polozaj. Ucvrséenje radne opreme za podlogu izvedeno je prema tehnickoj uputi.
Za odrzavanje radne opreme postoje propisane penjalice s ledobranom.

Natpisi i upozorenja na radnoj opremi

Na radnoj opremi postavijena je natpisna plocica s uocljivim dostupnim i trajnim natpisom i s
podacima o proizvodacu, tipu, seriji, broju, godini proizvodnje te naznakama o tehnickim
karakteristikama radne opreme (npr. snaga, radni napon, frekvencija struje, broj okreta, radni tlak
medija i dr.) ako taj natpis ili njegov dio nije utisnut na samom orudu.

Na odgovarajucim radnim elementima radne opreme, pokraj kola, rucica, poluga, tipkala, tipki i dr.,
moraju biti oznake za pojedine funkcije, npr. za kretanja i brzine, oznake radnih elemenata, oznake za
rukovanje i komande, oznake sigurnosti i sl.

Kako se pri rukovanju i odrzavanju radne opreme, zbog slozenosti i skrivenih opasnosti ili opasnih
tvari koje se u procesu rada upotrebljavaju, postoje opasnosti za radnike, moraju se u neposrednoj
blizini radne opreme ili na njemu postaviti odgovarajuca trajna upozorenja ili upute.

Upozorenja ili upute moraju na kratak i jasan nacin upozoravati radnika na obvezatnu ili nedopustenu

radnju ili opasnost koja moze nastati.

Elektri¢na energija (napajanje radne opreme)
Zahtjevi u vezi s izvedbom i kakvocom elektricne energije radne opreme i zastite (napajanje,

prikljucivanje na mrezu, zastita od kratkog spoja, preopterecenja i pada napona i u slucaju kvara i
smetnji, upravijackih i signalnih strujnih krugova, razmjestaj opreme, upravijackih uredaja, kabela i
vodica, elektricnih razdjelnika elektricnih motora, prikljucivanje pribora i ispitivanje elektricne
opreme), osigurano je u skladu s odgovarajucom hrvatskom normom za elektricnu opremu
industrijskih strojeva.

Poremecaji, nestanak i ponovni povratak energije
Radna oprema je zasticena automatskom zastitom ponovnog pokretanja nakon nastanka poremecaja.

Uredaji za upravijanje
Radna oprema je projektirana tako da ima uredaj za pustanje u pogon i zaustavljanje izraden tako da
njegovim aktiviranje (tipkalo, rucica, kolo, pedala i dr.) je odreden pocetak i kraj rada odnosno
gibanja.

. Upravljanje radnom opremom je propisno.
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Pregledi i ispitivanja radne opreme

Pregled, ispitivanje i kontrola radne opreme od strane oviastene ustanove mora se vrsiti sukladno
Clanku 42. Zakona o zastitit na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Proizvodac je duzan od ovlastene ustanove ili trgovackog drustva pribaviti ispravu kojom se potvrduje
da je radna oprema proizvedena u skladu s propisima zastite na radu.

Radna oprema je u radnom prostoru smjestena tako da njeno kretanje odnosno gibanje njenih dijelova
ne stvara opasna podrudja.

Smjestajem radne opreme predvidene su slobodne povrsine za rukovanje radnom opremom, te
povrsine i prilazi za dopremu i odlaganje materijala, za ciséenje, podmazivanje i odrzavanje radne
opreme osiguran je slobodni prolazi i prilazi do opreme s onih strana u kojima se ti radovi moraju
obavljati, te dovoljna osvijetljenost radnog prostora. Sirina prilaza radnoj opremi i stajalista s kojeg
rukovatelj obavija rad projektirana je u skladu s radnim potrebama i polozajem tijela radnika pri
obavljanju tih radova. Razmjestaj radne opreme, te dijelova radne opreme osigurava da radnici koji
njime rukuju ili ga posluzuju nisu izloZeni mogucim mehanickim ozljedama.

Razmjestaj radne opreme, te dijelova radne opreme osigurava da radnici koji njime rukuju ili ga
posluzuju nisu izlozeni mogucim mehanickim ozljedama i opasnostima od ostecenja zdravija.

Radna oprema u zatvorenom i na otvorenom prostoru smjestena je tako da rukovatelj ima dobar
pregled nad radnim podrucjem i svim dijelovima opreme, dok na dijelovima gdje to nije moguce
primjenjenu su dodatne mjere zastite.

Nepokretna radna oprema postavijena je i pricvrsc¢ena za podlogu ili druge cvrste oslonce (konzola,
okvir, stol i dr.), tako da se tijekom uporabe ne moze pomaknuti iz svog polozaja. Montaza odnosno
demontaza radne opreme moze se obaviti na siguran nacin prema planu i uputi proizvodaca, te pod
nadzorom ovlastene strucne osobe.

Kako su kod predvidenog postrojenja pri uporabi radne opreme prisutne skrivene opasnosti za
sigurnost i zdravlje radnika, na vidnom dijelu, na ulazu u gradevinu i u neposrednoj blizini radne
opreme trajno se postavljaju odgovarajuce upute za rad na siguran nacin koje sadrze i nacin
Postupanje u slucaju akcidenta ili opasnosti.

Kako na predmetnom postrojenju i opremi za rad postoji mogucnost da u cijevima, prikljucenim
cjevovodima i spojnim mjestima hidraulicne, parne i pneumatske radne opreme dode do povisenja
tlaka iznad dozvoljene granice, osigurani su sigurnosni uredaji za snizenje tlaka na dopustenu razinu.
Rotirajuci dijelovi sve radne opreme, postrojenja i dijelova postrojenja, kao i sustava za grijanje,
ventilacijskih uredaja i odsisnih ventilatora zasticeni su smjestajem unutar zatvorenih kucista tih
uredaja.

Na svoj radnoj opremi, postrojenu i dijelovima postrojenja, te sustavu za grijanje prostora, projektom
Jje predvidena sva propisana radna, kontrolna, regulacijska i sigurnosna armatura koja ée osigurati
siguran rad i rukovanje od strane posluZitelja.

Ugradnja i montaza sve radne opreme i sustava za grijanje i odsisnih ventilatora, te ventilokonvektora

Jje u skladu sa uputama proizvodaca opreme, osigurana je mogucnost opsluzivanja i odrzavanja.

RADNI POSTUPCI KOJI IMAJU UTJECAJA NA STANJE U RADNOM I ZIVOTNOM
OKOLISU

Radni poslovi i postupci koji ce se obavijati u objektu imaju zanemariv utjecaj na stanje u radnom i
Zivotnom okolisu.

POPIS OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU RADA
KORISTE, PRERADUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE

Nema opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, preraduju ili nastaju,
osim ispusnih plinova vozila gdje se pojavijuju plinovi izgaranja CO2 (ugljicni dioksid) koji je
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jednostavan zagusljivac i CO (ugljicni monoksid) koji je opasan otrov, a obzirom da je plin bez boje
okusa i mirisa njegova prisutnost u zraku se ne moze primijetiti.

Sva otpadna ulja iz separatora ulja i masti treba zbrinuti prema vazecim propisima u odgovarajucim
spremnicima kako ne bi doslo do zagadenja okoline.

Opasne tvari, tj. njihov utjecaj i Stetnost po zdravlje potrebno je ispitivati u samom radnom okolisu, te

na taj nacin donijeti misljenje o njihovom utjecaju na radnike.

PREDVIDIVI BROJ KORISNIKA

Planirani broj korisnika biti ¢e:

- prizemlje: - sviacionice - 4x25

- ambulanta - do 10 osoba;

- kat: - tribine do 153 osobe,

- ugostiteljski sadrzaj do cca 25 osoba u zatvorenom dijelu;

- 48 osoba u vanjskom dijelu (terasa).

Maksimalan broj korisnika (u gradevini) biti ¢e manji od 300 osoba. Izvode se vanjske tribine. U

ugostiteljskom sadrzaju biti ¢e manje od 100 korisnika.

OSOBNA ZASTITNA SREDSTVA
Kako se samo tehnickim mjerama zastite ne mogu u potpunosti ukloniti neki izvori opasnosti, moraju

se U toku rada koristiti osobna zastitna sredstva koja se moraju osigurati svim zaposlenim radnicima:

Zastita ofiju i lica:

Zaitime naodale s boénim Stimicima (HRN EN 166).

Zastita ruku:

Zastitne rukavice (HRN EN 374).

Zaititme kreme mogu pomodi u zastiti izloZene koZe. NE primjenjivati nakon izlaganja!

<,

Zastita tijela i nogu:
Zaitima radna odjeéa dugih rukava i nogavica (HRN EN 340). Obuéa kaja obuhvaéa cijelo
stopalo (HRN EN 13832).

-

Zastita disnog sustava:
U slucaju prekoracenja GVI koristiti filtarsku polumasku za zastitu od Cestica (HRN EN
149).

o€

Poslodavac odreduje osobna zastitna sredstva na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje
kojima su radnici izlozeni pri radu. Pri tome poslodavac postupa po temeljnim nacelima zastite na
radu. (clanak 5. Pravilnika o uporavi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/2006).

Poslodavac mora utvrditi vrstu osobnog zastitnog sredstva koje odgovara stanju na radnom mjestu
uzimajuci u obzir razinu rizika, ucestalost izlaganja rizicima, karakteristike mjesta rada i
zadovoljavanje osobnih zastitnih sredstava okolnostima, vremenu i uvjetima u kojima ih radnik mora
upotrebljavati. (¢clanak 7. Pravilnika o uporavi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/2006).

. obavijestiti radnike o upotrebi opreme uz potpis.

Osobna zastitna sredstva se djele kao sredstva:
. zZa zastitu ociju od prasine sluze zastitne naocale
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. za zastitu od dima, mirisa i Stetnih plinova sluZi zastitna maska

. za zastitu glave sluzi zastitna kaciga

. za zastitu ruku i Saka od oStrih i Siljatih predmeta sluze zastitne rukavice

. za zastitu nogu od razlicitih ostrih predmeta, koji se mogu naci na povrsinama sluze cizme (sa
ojacanim potplatom)

. za zastitu tijela sluzi radno odijelo koje mora biti zategnuto i zakopcano

. za zastitu od kise i vjetra sluzi kisna kabanica

. za zastitu od hladnoce sluzi zastitna bunda

Poslodavac osigurava radnicima osobna zastitna sredstva koja ispunjavaju sljedece zahtjeve:

. a) moraju biti oblikovana i izradena u skladu s propisima s propisanim tehnickim zahtjevima,
. b) moraju biti namjenski izradena za zastitu pred ocekivanim rizicima i ne smiju uzrokovati
vecCe rizike za sigurnost radnika;

. €) moraju odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada;

. d) moraju odgovarati specificnim ergonomskim potrebama;

. e) moraju biti tako izradena, da ih moze korisnik pravilno prilagoditi na jednostavan nacin.

Osvrt na potrebna osobna zastitna sredstva:
- zastitno odijelo dvodijelno ili kombinezon HRN EN 340:2001

- cipele zastitne s pojacanom kapicom i protukliznim potplatom HRN EN 12568:2002
- zastitne rukavice za zastitu od mehanickog djelovanja HRN EN 420:2001

- zastitna kapa

- vjetrovka s kapuljacom HRN EN 342:2001

- zimski prsluk bez rukava

- usni cepovi za zastitu od buke HRN EN 352-2:1999

- polumaska s filtorm A/ P2 ili P3 HRN Z.B1.006

- zastitne naocale prozirne s bocnom zastitom HRN EN 166:2002.

OPREMA ZA PRVU POMOC 1 SPASAVANJE
U radnim prostorima takoder mora biti dostupna sljedeca oprema:

. telefon s telefonskim brojevima za hitne slucajeve

. slusna zastita — antifoni i usni Cepici

. tekucina za ispiranje ociju

. aparati za gasenje pozara prikladni za obicne zapaljive tvari, zapaljive tekucine i pozare na

elektricnim instalacijama (Prah ABC)
. pribor za prvu pomo¢ na 20 radnika jedan te na svakih daljnjih 50 radnika jos jedan pribor.

ERGONOMSKA PRILAGODBA OBJEKTA ZA RAD | MJESTA RADA

U radnim prostorima predmetne gradevine, kada se ista stavi u uporabu, nije predviden rad osoba sa
invaliditetom.
Na gradevinu se odnose obveze primjene elmenata elemenata pristupacnosti definirane Pravilnikom o

osiguranju pristupacnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).
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POPIS PROPISA I NAZNAKA ODREDABA O ZASTITI NA RADU KOJE SU PRIMIJENJENE
U TEHNICKOJ DOKUMENTACIJI
* Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 96/18)

* Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

» Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

* Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

* Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15)
* Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/2014, 130/17, 32/19, 118/20)
* Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09)

» Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

* Zakon o zapaljivim tekucéinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10)

* Zakon o zastiti okolisa (NN br. 80/13)

* Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11 1 47/2014)

* Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 094/2013)

* Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

* Zakon o radioloskoj i nuklearnoj sigurnosti (NN br. 141/2013)

* Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 80/13 i 014/2014)
» Zakon o vodama (NN 153/09, 130/2011 i 056/2013)

» Zakon o energiji (NN br. 120/2012 i 014/2014)

« Zakon o cestama (NN br. 084/2011)

» Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 i 144/2012)

* Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme” (NN. br. 18/17)

* Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020)

* Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (NN 143/21)

* Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN br. 69/05)

* Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN br. 46/08)

* Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN br. 155/08)

* Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti kemijskim tvarima na radu (NN br. 155/08)

* Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloskim agensima pri radu (NN br.
155/08)

» Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN br. 138/08)

* Pravilnik o pokretnoj tlacnoj opremi (NN br. 091/13)

* Pravilnik o tlacnoj opremi (NN br. 058/2010i 140/2012)

* Pravilnik o jednostavnim tlacnim posudama (NN br. 058/2010 i 140/2014)

* Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama (NN br. 54/99)

* Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 088/2012)

» avilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i
objekata, (NFPA br. 101/1994)

* Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)

* Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)
* Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)

* Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)
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* Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)
* Tehnicki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

* Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10)

* Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

* Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
* Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

* Pravilnik o tehnickim normativima o zastiti od statickog elektriciteta (SI. list br. 62/73)
* Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

* Drzavni pedagoski standard predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08)

* HRN IEC 60364-1 (1999)

* Elektricne instalacije zgrada —1.dio: Podrucje primjene, predmet i osnovna nacela
HRN IEC 60364-2-21 (09.1998)

* Elektricne instalacije zgrada —2.dio: Definicije — 21.poglavije: Vodic opcéeg nazivlja
* HRN HD 384.3.52 (1999)

* Elektricne instalacije zgrada —3.dio: Odredivanje opcih znacajki

* HRN HD 384.4.41 S2 (1999)

* Elektricne instalacije zgrada — 4.dio: Sigurnosna zastita - 41.poglavije: Zastita od elektricnog
udara

* HRN Din 4102 dio 1-18
* HRN M.E7.100 Oblasti primjene pravila i njihova svrha
* HRN M.E7.108 Upute za rukovanje

» HRN M.E7.201 Postrojenja za centralno grijanje. Sigurnosno — tehnicka oprema za postrojenja
za grijanje toplom vodom s temperaturom razvoda vode do 110.,C

* Austrijske tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB 100, 125, 126
* TRVB N 106/ izdanje 1990 (austrijske smjernice za srednje i velike garaze)

« Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB 126 / 87

* TRVB 130 ( skole)

* Razni prirucnici i knjige
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10. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Rijeka, ozujak 2023.
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1.1 RjesSenje o imenovanju za izradu prikaza

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE y str. 1-3
DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE )
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Na temelju Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12), ¢lanak 3., to¢ka 8.
donosi se

RJESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU PRIKAZA

IGOR JASAREVIC, strug. spec. ing. mech. — Ovlastena osoba za izradu Elaborata zastite
od pozara (Projektni ured Kanceljak Mareli¢ d.0.0.)

sukladno RjeSenju o ovlastenju za izradu elaborata zastite od pozara; upisni broj: 358
(ovlastenije vrijedi do 06.12.2026. godine).

INVESTITOR: OPCIvaA JELENJE 3
DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI"
PODHUM
k.C. 420, k.o. PODHUM

BROJ PROJEKTA: 2330

OBRAZLOZENJE
Prema odredbama Pravilnika o sardzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12), ¢lanak 3.,
tocka 8., imenuje se osoba za izradu prikaza zastite od pozara.
Osoba je odgovorna za ispravnost i potpunost prikaza u smislu ispravnosti tehnickih rjeSenja, i
zadovoljenja uvjeta iz Zakona o zastite od pozara te posebnih zakona i drugih propisa.
U Zagrebu, oZujak 2023.
DIREKTOR

Melita Kanceljak Mareli¢, dipl.ing.arh.

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE str. 1-4

DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE
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2.0 STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA
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k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
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STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA

1.POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRDENI U POSTUPKU PREMA PROPISU
KOJIM SE UREPUJE PROSTORNO UREBDENJE | GRADNJA.........coooiiiiee e 3

2.PODACI O UPISU GRABEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE
HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA
REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA . e 6

3.0PIS GRABEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH |
TEHNICKO—TEHNOLOéKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE
ZASTITE OD POZARA GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI | ZNACAJKI
ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U

SKUPINU 2.ttt e e e e e e et e e e e e e e e e s aaa e e e e eeaaeeeeassaasaeeeaaaeeesansnssanneeaaaeas 6
3.1, Opis I0KaCIE GradeViNe .......coouuiiiiiiiee e 6
3.2.  Opis gradevine i okoINih gradevina ..........ceeeiiiiiiiiee e 6
3.3.  Veli€ina, povrSina i namjena gradeViNe ...........cocueiieiiiiieee it 7
3.4, ODIKOVANJE QradBVINE .....coiiiiiiiiiiiie et e e e e e e nnneeees 7
3.5. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrSinu i komunalnu

Qi = 1S3 (0 (0 PR 7
3.6. Ocekivana zaposjednutost osobama uklju€ujuci i osobe smanjene pokretljivosti ......... 7
3.7. Ocekivana vrsta, koli€ine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje se

skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu ..........ooecuvvvveeeeneenn. 7

4. STAVNOJ ZAéTITI oD E’OZARA GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE
MJERA ZASTITE OD POZARA ... et 8

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije, literature i drugih
izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka

(zahtjeva i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine.........cccccceeeveveeeeennn.. 8
4.1.1. ZAKONI | PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH......ccoeeeiiiiiiiiiieeeee e, 8
4.1.2. OSTALI PRAVILNICI... ...t e e e e 9
4.1.3. OSTALA LITERATURA ...ttt e e 9
4.1.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ......cccoviiiieeeeeeee, 10

4.2. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utje€u na tehni¢ko
rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u glavnom

ProjeKtU GraGEVINE ........coiiiiiiiiiiie e 10
GRADPEVINA:  REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.0. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE str. 21

DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE
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4.3. ZnaCajke predvidivog nacina uporabe gradevine, poZara koji moze nastati u
gradevini te na¢ina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito

@ 01 /2337 313; 2337 314

osoba smanjene pokretljivosti), Koje UeCU Na: ..........eeueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeaeee 10
4.3.1. tehnicko rjeSenje o€uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u glavnom projektu gradevine ... 10
4.3.2. tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spaSavanje osoba (broj, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projekiu gradevine..........cccccceeviniiiiiieeeee e 10
4.3.3. tehnicko rjeSenje sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj,
oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu
gradevine, odnosno tehni¢ko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora
(svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije na pozar te nacin izvedbe ili
ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom
Projektu GradeViNe ........c..uuiiiiiiiiie it 11
4.3.4. tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje) u glavhom
Projektu QradeViNe ...........uueeiiiiie et 11
4.3.5. tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje) u glavnom projektu gradevine .. 12
4.3.6. tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
sluaju pozara (nacin ugradnje i znaCajke uredaja, opreme i instalacija) u
glavnom Projekiu gradeVvine..........ccooiiiiiiiiieeee e 14
4.3.7. Mijere zastite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, nacin isklju¢enja struje,
T PR 15
4.4, ZnaCajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja gradevine,
pozarne opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te
neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu
prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje pozara (elektricne i strojarske opreme i
instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i loZista), koje
utje€u na tehnicko rieSenje dano u glavnom projektu gradevine...........cccoccveeerrnnnenn. 18
5.MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU..... 19
B. ZAKLJUCAK ...ttt ettt et e ae et ae e te e eee st ae s aeseeannannesaennnennn e 21
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1. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRBENI U POSTUPKU PREMA
PROPISU KOJIM SE UREDUJE PROSTORNO UREDENJE | GRADNJA
GRABEVINA:  REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.&. 420, k.0. PODHUM 5P 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE str. 2.3
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA RIJEKA

KLASA: 245-02/23-03/2147
URBROJ: 511-01-375-23-2-RF
Rijeka, 15. ozujka 2023.

Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite Rijeka, Sluzba
inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva Primorsko-goranske Zupanije, Upravnog
odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Sjediste Rijeka, KLASA:
350-05/23-28/000117, URBROJ: 2170-03-01/3-23-0003, u predmetu investitora Opcéina
Jelenje, DraZice, Drazickih boraca 64, u podnesku zaprimljenom 06.03.2023. god.,
temeljem €l. 24. Zakona o zastiti od poZara (,Narodne novine®, br. 92/10 i 114/22) daje

POSEBNE UVJETE GRADPENJA

iz podru¢ja zastite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (predskolska ustanova) — rekonstrukcija djecjeg vrtica ,Grobnicki ti¢i* (izmjena
energenta sustava grijanja i izvodenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu), na k.¢.
420, k.o. Podhum:

1. Sve mjere zasStite od pozara projektirati i provesti sukladno vazec¢im
hrvatskim propisima i normama koji reguliraju navedenu problematiku, s posebnim
osvrtom na odredbe:

- Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (,Narodne novine“, broj 35/94,
55/94 i 142/03),

- Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (,Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15),

- Pravilnika o vatrogasnim aparatima (,Narodne novine®, broj 101/11 i 74/13),

- Pravilnika o temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (,Narodne novine“, broj 146/05),

S obzirom da nemamo nacionalni propis za solarne elektrane, sukladno &lanku 31.
stavku 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (,Narodne novine"“, broj
87/15), mozemo Koristiti strani propis — smjernicu za predmetno,

2. |zraditi prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozZara koji minimalno mora
sadrzavati odredbe kao Elaborat zastite od pozara

3. Ishoditi potvrdu Ravnateljstva civilne zastite, Podruénog ureda civilne zastite
Rijeka, Sluzbe inspekcijskih poslova da su u glavnom projektu predvidene propisane i
posebnim uvjetima gradenja traZzene mjere zastite od pozZara.



Obrazlozenje

Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zaStitu okolida, Sjedidte Rijeka, podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (predskolska ustanova) — rekonstrukcija djecjeg vrti¢a ,Grobnicki ti¢i“ (izmjena
energenta sustava grijanja i izvodenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu), na k.¢.
420, k.o. Podhum.

Provedenim postupkom i uvidom u dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev:

- Idejno rjeSenje broj 5IR-2023-V, izradeno u veljaci 2023. godine po GEO-RAD
d.o.o0., Rijeka, M. Gupca 11,

utvrdeno je:

1. da su za predmetnu gradevinu, sve mjere zastite od pozara odredene vazeéim
hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno time |
primijeniti,

2. da su izrada prikaza svih mjera zastite od poZara i njegov sadrzaj
propisani na temelju ¢l. 28. i ¢l. 51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju
projekata gradevina ("Narodne novine", br. 118/19 i 65/20),

3. da je potvrdu glavnog projekta potrebno ishoditi na temelju €l. 86. Zakona o
gradnji ("Narodne novine", br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Dostaviti:

1. Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okoliSa, Sjediste Rijeka,
Rijeka, Riva 10,

(putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. GEO-RAD d.o.0,,

Rijeka, M. Gupca 11,
(putem elektronickog sustava eKonferencija)

3. Pismohrana-ovdje.

.Zlatké Buksa
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2. PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE
HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD,
ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA

Gradevina nije upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U projektnoj dokumentaciji poStivane su odredbe Tehnickog propisa o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - 12/2023.

3. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I
TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE
ZASTITE OD POZARA GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI |
ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA
RAZVRSTANA U SKUPINU 2

Ovaj glavni projekt izraden je za potrebe ishodenja |. izmjene i dopune gradevinske
dozvole za rekonstrukciju gradevine drustvene namjene.

Za predmetnu gradevinu ishodena je pravomocna gradevinska dozvola Klasa: UP/I-361-
03/22-01/000172, Urbroj: 2170-03-01/7-22-0027, Rijeka, 11.07.2022 (pravomocé¢na od
08.08.2022.).

lzmjena i dopuna gradevinske dozvole ishodi se zbog zahtjeva investitora da se izmijeni
energent za grijanje predviden izvornom dozvolom (umjesto pec¢i na pelete ugradile bi se
dizalice topline) i da se izvede fotonaponska elektrana za samoopskrbu (na kroviste gradevine
planira se ugradnja fotonaponskih ¢elija). U arhitektonskom oblikovanju gradevine i okoliSa nisu
planirane nikakve izmjene, ali kako bi projekt zadrzao svoju cjelovitost u nastavku se ponavlja
tehnicki opis iz izvornog projekta, uz implementirane izmjene vezane za sustav grijanja i
novopredvidenih fotonaponskih celija (procisceni tekst).

3.1.  Opis lokacije gradevine
Zahvat se planira na k.€. 420, k.o. Podhum, koja je nepravilnog oblika.

3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Maksimalni gabariti gradevine iznose 38,47 m x 20,96 m.

Udaljenosti stambene gradevine od regulacijskog pravca, te od susjednih Cestica vece
su od minimalno dozvoljenih.

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE str. 2-6
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3.3. Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine

Gradevina je po namjeni drustvena gradevina, te unutar jedinstvenog gabarita sadrzava
prostore dje€jeg vrti¢a i prostore boc¢arskog kluba.

3.4. Oblikovanje gradevine

Gradevina se sastoji od etaza prizemlja i kata.

Najveca visina gradevine, mjerena na procelju gradevine (sjeveroisto¢no procelje), od
najnize kote uredene gradevne Cestice koju pokriva gradevina do donje kote vijenca iznosi 8,27
m, dok je najvec¢a ukupna visina gradevine (do sljemena) 11,01 m.

3.5. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu

Gradevina ima direktan pristup na javno prometnu povrsinu L 58021, sa sjeverne strane
gradevne Cestice.

Objekt ce se prikljuciti na postojecu javnu komunalnu infrastrukturu.

Sve instalacije su detaljno obradene u posebnim projektima:

- projekt elektroinstalacija

- strojarski projekt

3.6. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljuc¢ujuéi i osobe smanjene
pokretljivosti

Planirani broj korisnika tehni¢kog prostora u zoni zahvata biti ¢e povremeno do 2 osobe.

3.7. Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih
tvari koje se skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom
procesu

U predmetnoj zoni zahvata nisu predvidena plinska troSila, niti je predvideno drzanje niti
manipulacija zapaljivim teku¢inama ili plinovima.

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE str. 2.7
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4. STAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE
MJERA ZASTITE OD POZARA

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature
i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje
podataka (zahtjeva i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine

4.1.1. ZAKONI | PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH

4.1.

4.1.1.2.

4.1.

4.1

4.1

1.1.12.
.1.13.
1.1.14.
.1.15.

.1.16.

1.1.20.

.21,

.1.22.

Zakon o normizaciji - 80/13

Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o prostornom uredenju — 153/13, 65/17, 114/18,
39/19,98/19

Zakon o zastiti od pozara 92/10

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina - 118/2019, 65/2020

Zakon o mijeriteljstvu — 74/14

Zakon o zastiti na radu — 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada — 105/20

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom
potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na
otpornost prema pozaru - 47/97, 68/00

Pravilnik o vatrogasnim aparatima - 101/11, 74/13

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - 35/94, 55/94,
142/03

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara — 56/99

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara - 08/06
Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za
ventilacijske ili klimatizacijske sustave — 69/97

TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne
klimatizacije i klimatizacije zgrada — 03/07

Tehni¢ki propis o osiguranju pristupa¢nosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - 12/2023
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom — 88/12
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama — 87/08, 33/10

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije - 5/10
Pravilnik o] tehnickim normativima za zastitu
elektroenergetskih postrojenja i uredaja od pozara - preuzet
temeljem ¢&lanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br.
55/96

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od
pozara — 44/12

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja - 141/11

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.€. 420, k.o. PODHUM

Zagreb, ozujak 20283.
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4.1.1.28.

4.1.1.26.

4.1.1.27.

4.1.1.28.

4.1.1.24.
4.1.1.25.

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara — 29/13, 87/15
Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara 51/12

Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17,
32/19

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti
mjera zastite od pozara — NN 56/12, 61/12

Drzavni pedagos$ki standard predskolskog odgoja i naobrazbe
(NN 63/08 i 90/10)

Pravilnik o odrzavanju gradevina 122/14, 98/19

4.1.2. OSTALI PRAVILNICI

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.2.3.

Pravilnik o tehniCkim normativima za ventilacijske i
klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem ¢lanka 53. stavak
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

Pravinik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih
gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozaru - preuzet
temeljem ¢lanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br.
55/96

Pravilnik o tehni€kim normativima za zastitu od statickog
elektriciteta - preuzet temeljem ¢lanka 53. stavak 3. Zakona o
normizaciji NN br. 55/96

4.1.3. OSTALA LITERATURA

4.1.3.1.
4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.3.4.

Austrijske smjernice TRVB 100, 126

EN 1125:2008 Building hardware - Panic exit devices
operated by a horizontal bar, for use on escape routes
Smernica SZPV 512- Smernica o pozarnoj varnosti son¢nih
elektrarn

Primjena rasvjete - Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.€. 420, k.o. PODHUM

Zagreb, ozujak 20283.
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4.1.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Planiranim zahvatom ne mijenja se opis programa kontrole i osiguranja kvalitete u
odnosu na projektnu dokumentaciju izdane dozvole i potvrde.

4.2. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeéu na
tehnicko rjesenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u
glavhom projektu gradevine

U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se

dokumentacijom ne mijenja opis predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na
tehnicko rjeSenje vatrogasnih pristupa.

4.3. Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
gradevini te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine
(osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utjecu na:

4.3.1. tehnicko rjesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u
odredenom vremenu u glavhom projektu gradevine

U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se
dokumentacijom ne mijenja opis gradevinskih karakteristika.

4.3.2. tehnicko rjesSenje izlaznih puteva za spasSavanje osoba (broj,
znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

EVAKUACIJA

U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se
dokumentacijom ne mijenja tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spasSavanje osoba.

Predmetni tehnicki prostor evakuirati ¢e se direktnim izlazima na novi okolnog terena.

Udaljenost do izlaza iz bilo koje to¢ke predmetnog zahvata nije ve¢a od 40 m, sukladno
¢l 34 Pravilnika.

Dispozicija izlaza iz pojedinih prostora vidljiva je u grafickom prilogu.

Za planirani broj korisnika, predvideni putovi evakuacije omogucit ¢e brzu i uspje$nu
evakuaciju u slu€aju pozara.

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
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4.3.3. tehnicko rjesSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom
projektu gradevine, odnosno tehni¢ko rjesenje granica pozarnih i
dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije na pozar
te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na
granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve,
premazi i drugo) u glavhom projektu gradevine

Prikaz pozarnih odjeljaka u zoni zahvata, kao i broj potrebnih jedinica gasenja, vidljiv je u
grafickom prilogu, te iz sljedece tablice:

Aparati sukladno

Pozarni Namiena orostora PovrSina | Pozarna Broj potrebnih HRN EN 3-7
odjeljak I P (m2) opasnost | jedinica gasenja (tip kao Pastor ili
jednakovrijedni)
Prizemlje
T tehnicki prostor do 50 visoka 18 2xS6

Zidovi na granici pozarnog odjeljka predvideni su otpornosti na pozar REI/El 90

(sukladno tablici 1 pravilnika), a vrata El, 90-C.

Tehnicki prostor biti ¢e pozarno odvojen od ostatka gradevine.

4.3.4. tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje
pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje)
u glavhom projektu gradevine

OSNOVNI PRINCIPI ZASTITE

U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se

dokumentacijom ne mijenjaju bitno osnovni principi zastite.

Otpornost na pozZar elemenata konstrukcije zgrade, kao i drugi zahtjevi koje zgrada mora
zadovoljiti u slu€aju pozara, definirana je sukladno odredbama Pravilnika.

DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE
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4.3.5. tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu
gradevine

U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se
dokumentacijom ne mijenja opis sustava dojave pozara.

Kao mjera zastite u gradevini se predvida zastita sustavom dojave pozara, mjere zastite
od pozara grafi¢ki su oznacene za svaku od pozarnih zona gradevine.

SUSTAV DOJAVE POZARA

Osnovu sustava €ini novopredvidena adresabilna centrala za dojavu pozara (VDC)
smjestena u vatrootporni ormar u prostoriji hodnika u prizemlju, te je nadzirana automatskim
opti¢kim javljaem pozara.

Centrala sustava za dojavu pozara je spojena na automatski telefonski dojavnik koji u
slu¢aju alarma ili smetnje Salje signal na dezurnu sluzbu s kojom korisnik ugovori nadzor
sustava.

Sustav za dojavu poZara realizirat ¢e se uporabom analogno-adresabilnih optickih,
termickih i ru€nih javljaca pozara instaliranih u prostorijama objekta.

Opticki javljaci ¢e se montirati direktno na arm. betonskom stropu te u spustenom stropu.
Rucni javljaci su postavljeni uz puteve evakuacije te uz evakuacijske izlaze.

Svi javljaci (automatski i ruéni) su analogno-adresabilni i sadrze komunikacijski, adresni i
senzorski sklop. Komunikacijski sklop omogucuje adresiranje i dvosmjerno komuniciranje
izmedu senzora i centrale. Centrala ga aktivira Salju¢i mu njegovu adresu. Sklop odgovara
Saljuc¢i izmjerenu analognu vrijednost pozarne veliine (dim, temperatura), stanje ulaza, tip
javljaca i svoju adresu. Prag alarma svakog javljac¢a, odnosno osjetljivost moze se programski
definirati u centrali, a nakon obrade signala moguce je za svaku adresu razlu€iti da li je u kvaru,
da li je javlja¢ zaprljan, da li je u pred alarmnom, normalnom ili alarmnom stanju.

Centrala sustava za dojavu pozara je mikroprocesorski uredaj kapaciteta do 16 petlja od
kojih ¢e biti iskoristene dvije petlje za cijeli objekt. Svaka petlja moze sadrzavati maksimalno
240 adresabilnih elemenata. Rezervna mjesta petlji su ostavljena za buduce proSirenje sustava
za dojavu pozara na ostale prostorije i zone Skole. Centrala konstantno komunicira sa
javljaCima, obraduje primljene informacije i na osnovu postavljene organizacije intervencije
upravlja inZzenjerskim sustavima.

Napajanje centrale za dojavu poZara

Glavno napajanje VDC ¢e se izvesti iz razvodnog ormara +GRO negorivim kabelom
NHXH FE180/E90 3x2,5mm2.

PriCuvno napajanje VD centrale se sastoji od UPS napajanja koji se sastoji od dvije
akumulatorske baterije napona 12V te kapaciteta od 18Ah (2x18Ah= 36Ah).
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PriCuvni uredaj za napajanje, tj. akumulatorsku bateriju, se puni tijekom normalnog rada
sustava, a odabir iste je izvrSen sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

Prema proraCunu proizlazi da je za rezervno napajanje za dojavu pozara potrebna
akumulatorska baterija minimalnog kapaciteta od 12,72 Ah.

Baterije ne zahtijevaju odrzavanje, a preporudljiivo ih je zamijeniti svake 2 godine.
Akumulatorske baterije Stite se od prekostrujnog optereéenja zastitnim uredajem nazivne
vrijednosti u granicama 150% - 200% vrijednosti najveceg tereta na baterijama.

Iskljuéivanje elektriénih razdjelnika i uredaja

Mrezni napon se iskljuuju ruéno posredstvom JPR tipkalima za isklju¢enje napajanja u
nuzdi smjestenim na fasadi gradevine kod ulaza u objekt u prizemlju, kod svakog evakuacijskog
izlaza iz objekta.

Tipkala za isklju€ivanje napona se razlikuju od ruénih javlja¢a pozara. Pored svakog
tipkala za isklop napona u nuzdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ru¢nog javljaca
pozara.

Alarmne sirene s bljeskalicama za uzbunjivanje

Dojava alarma na objektu izvedena je lokalno sa sirenama i signalizacijom na centrali. U
slu¢aju alarma ukljuci se na centrali zvu€no svjetlosna signalizacija, na LCD zaslonu se ispiSe
tekst o mjestu nastanka alarma i centrala ukljuci sirenu.

Za zvucno obavjeStavanje osoblja i posjetioca objekta koriste se alarmne sirene s
bljeskalicama.

Dojava poZara i uzbunjivanje

Dojava pozara se vrsi automatski i ru¢no.

U slu€aju pozarnog alarma se alarmiraju:
e o0sobe koje se nalaze u opasnom podrucju ugradenim sirenama
e dojava na zastitarsku sluzbu putem telefonskog dojavnika
e dojava pozara od strane dezurne osobe vatrogasnoj postrojbi

Centrala sustava za dojavu pozara zvu€no signalizira alarmno stanje koje se razlikuje od
svih drugih alarma u pogonu.

Zvugna signalizacija greSke u napajanju se razlikuje od zvucéne i svjetlosne signalizacije
pozara u alarmu.
Svi alarmi se trenutno prenose na centralu.

U sluCaju pozara, sustav mora isklju€iti prisilnu ventilaciju, zatvoriti protupozarne
zaklopke.

Instalacija sustava dojave pozara predmet je posebnog projekta.
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4.3.6. tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i
dima u sluc¢aju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i
instalacija) u glavhom projektu gradevine

STROJARSKE INSTALACIJE

Grijanje i hladenje

Zbog nadogradnje i proSirivanja vrti¢a tj. povecanja potrebnog ucina za grijanje, predvida
se i nova dizalica topline uz zadrzavanje starog kotla na loz ulje za rezervu. U postojecoj
kotlovnici nema mjesta za pravilnu ugradnju dizalice topline zbog €ega ¢e se izgraditi nova na
sjevernom procelju u sklopu zgrade ispred stepenica.

Kao grijaca tijela odabrani su plocCasti radijatori koji ¢e se spojiti na postojeci sustav
grijanja u rezimu 70/50 °C.

Za grijanje predvida se nova visokotemperaturna dizalica topline koja ¢e se smjestiti u
tehnicki prostor.

PotroSna topla voda za nadogradeni dio pripremat ¢e se pomocu elektri€nog bojlera.

U nadogradenom dijelu hladenje se predvida samo u dnevnim boravcima, a izvest ¢e se
pomocu klima uredaja u multi split izvedbi i to 2 unutarnje jedinice, po jedna u svakom dnevnom
boravku i jedna vanjska jedinica. Takoder, hladit ¢e se i dnevni boravak u starom, vec
postojecem dijelu, u kojem se planira klima u mono split izvedbi.

Ventilacija

Svi prostori s vanjskim prozorima imaju moguénost prirodnog ventiliranja otvaranjem
prozora.

Prema tehniCkom propisu o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije
zgrada (NN 03/07), a u vezi strojarskih instalacija, primijenjene su slijede¢e mjere zastite od
pozara:

- u prostorima na svim etazama osigurat ¢e se neovisna ventilacija.
- svi dijelovi ventilacionog sustava su izvedeni od negorivog materijala

- na svim pozicijama je razmjeStajem opreme omogucéeno nesmetano kontroliranje i
odrzavanje uredaja.

Strojarske instalacije predmet su posebnog projekta.
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4.3.7. Mjere zasStite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, nacin
iskljuéenja struje, ...)

ELEKTROINSTALACIJE

Na objektu je predvidena odgovarajuca zastita od prenapona i u tom smislu poduzete su
sve mjere zastite od nastanka pozara pri djelovanju atmosferskih praznjenja.

lzmjenjivagi imaju ugradenu prenaponsku zastitu te zastitu od krivog polariteta na
ulaznom dijelu (DC ulaz), nadnaponsku, podnaponsku, nadfrekvencijsku i podfrekvencijsku
zastitu te limitiranje struje na izlaznom dijelu (AC izlaz). Takoder, svaki izmjenjiva€ ima ugraden
i sustav zastite u slu€aju ispada jedne/viSe faza ili nule mreznog napajanja.

Zastita od pozara gaSenjem vodenim mlazom rijeSena je isklju€ivanjem uredaja za
napajanje i besprekidno napajanje (u skladu s uputama proizvodaca) putem pozarnih isklopnih
tipkala.

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice pozarnih sektora obavezno treba
primijeniti protupozarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost — izolaciju i
zaustavljanje pozara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta na kojima je
potrebno izvrsiti brtvljenja kabelskih otvora protupozarnim izolacijskim materijalima oznaceni su
na nacrtima.

U sluc€aju isklju€enja napajanja objekta el. energijom za potrebe evakuacije, predvidena
je protupani¢na i sigurnosna rasvjeta koja osvjetliava evakuacijske putove u potrebnom
vremenu i propisanom minimalnom ja¢inom svjetla, a sve u cilju omogucéavanja neometanog
napustanja predmetnog objekta. Projekt protupanitne rasvjete je napravljen prema HRN EN
1838.

Trajanje autonomnog djelovanja rezervnog izvora napajanja svijetiliki protupanicne i
sigurnosne rasvjete iznosi 3 sata. Medusobni razmak odabranih svjetiliki za rasvjetu
evakuacijskih puteva je manji od 12 m, §to osigurava propisanu minimalnu jakost rasvjete od 11x
mjereno na podu. Pregled sigurnosne rasvjete obavljat ¢e se jednom godiSnje i o tim
pregledima vodit ¢e se evidencija.

SOLARNA ELEKTRANA

Elektrotehnickim projektom sunCane elekirane predvidene su elektroinstalacije
integrirane fotonaponske elektrane na krovu objekta snage 23,66 kWp

Na kroviStu gradevine ugraditi ¢e se, na metalnu podkonstrukciju ukupno 52 FN modula
koji e na krovistu zauzimati ukupno 111,93 m? povrsine. Energiju proizvedenu iz obnovljivog
izvora (sun¢eva energija) u mrezu ce predavati trofazni izmjenjivac.

Suncana elektrana ¢e proizvoditi elektricnu energiju za vlastitu potroSnju objekta na
kojem se predvida, te ¢e biti priklju¢ena na postojeéu distribucijsku mrezu niskog napona. Visak
elektricne energije koji se stvara u razdobljima kada je proizvodnja elekiricne energije iz
elektrane veca od vlastite potroSnje predavati ¢e se u niskonaponsku distribucijsku mrezu.
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Fotonaponski moduli se postavljaju na metalnu podkonstrukciju koja je prethodno
postavljena na kosom drveno krovu s pokrovom od glinenih criepova. Podkonstrukcija FN
modula ¢e se na krov fiksirati pomoc¢u sidrenih vijaka koji ¢e se pricvrstiti u nosive drvene
elemente krovne konstrukcije.

Temeljem Misljenja - vatrootporno odvajanje solarnih elektrana, odnosno foto naponskih
modula od gradevina na kojima su smjesteni:

KLASA: 214-02/20-11/462

URBROJ: 511-01-208-21-4 RH MUP RZC Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija
zaStite od pozara i civilne zastite, od 02. srpnja 2021.

Foto naponski (FN) moduli na krovu

Prilikom postavljanja FN modula i ostalih dijelova sustava na krov, uvijek se mora paziti
da se sprijeCi nastajanje pozara a u slu€aju pozara da se sprijeCi njegovo Sirenje.

Za ovo Su nuzne mjere npr.:

- prostorno odvajanje modula s dovoljnim medusobnim razmakom, koji su postavljeni
s dvije strane jednog pozarnog zida

- raspodjela - razdjeljivanje zajedno pripadajucih povrSina modula

- raspored FN modula na dovoljnoj udaljenosti od uredaja za odvodenje dima i topline
(RWA...)

- osigurati i drzati slobodnim krovne povrSine za odrzavanje...

U predmetnoj zoni zahvata nema otvora za odimljavanje, niti pozarnih zidova koji izlaze
iznad krovne ravnine.

Solarni paneli smjestiti ¢e se na krovove sukladno odredbama smjernice SZPV 512.

Fotonaponski paneli

U slu€aju pozara predmetne gradevine potrebno je osigurati jednostavno iskljucenje
napajanja solarnih panela i invertera (izmjenjiva¢a). Svrha isklju€enja izmjenjivata iz mreze
distributera elektricne mreze je ta Sto ¢e sprijeciti prisustvo izmjeni€ne struje ali isto tako ukloniti
opterecenje fotonaponskog sustava. Prije isklju€enja potrebno je utvrditi jakost struje i napon
istosmjerne struje koja se moze ocitati na displeju izmjenjivaa. Najveca opasnost od udara
elektri¢ne struje je za sunéanog vremena. Stoga se u slu¢aju pozara gradevine i gaSenja vodom
moraju stvoriti uvjeti da ne dode do utjecaja struje na gasitelje. Potrebno je predvidjeti kvalitetno
izvodenje spojeva elektriCnih kabela izmedu panela i razvodnih ormari¢a (minimum stupanj IP
65 —zastita od mlaza vode iz svih smjerova) i to na istosmjernoj strani. Za svaki niz serijski
spojenih panela potrebno je predvidjeti dvopolno prekidanje strujnog kruga istosmjernog
napona. Prekida¢i moraju imati svitak za daljinski isklop ( naponski okida¢ 24V~) koji se napaja
iz UPS uredaja Sto osigurava isklju¢enje napajanja i onda kad se prethodno isklopi mrezno
napajanje. Tipkalo za daljinski isklop solarne treba smjestiti do tipkala za isklop mreze i povezati
na instalaciju kabelom otpornosti na pozar 30 minuta.
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Pozari i ekstremne vrucine utjecat ¢e na strukturu modula. Visoke temperature mogu
uzrokovati oStecenja nosaca konstrukcije. Toplina moze uzrokovati da paneli eksplodiraju
uslijed €ega ¢e krhotine letjeti zrakom. Stoga je posebno vazno za gasitelje da prilaze gradevini
sa strane od koje ne prijeti rusenje panela.

Na predmetnoj gradevini potrebno je na vidljivom postaviti znakove upozorenja da je na
krovu gradevine instalirano fotonaponsko postrojenje.

FOTONAPONSKI SUSTAV
GRADEVINA JE OPREMLJENA
FOTONAPONSKIM SUSTAVOM

Takoder je potrebno na fasadi gradevine pored tipkala za daljinski isklop solarne
elektrane i tipkala za isklop mreze postaviti ormari¢ sa klju¢em kojeg mogu otvoriti pripadnici
vatrogasne postrojpe, a u kojem se mora nalaziti pozarni nacrt sa to¢nim pozicijama i
rasporedom instalirane opreme.

Elektro instalacije su predmet posebnog projekta.
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4.4.

Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja
gradevine, pozarne opasnosti i pozarnog opterec¢enja pojedinih prostora u
gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova
gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje pozara
(elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,
gromobranske instalacije, dimnjaka i loziSta), koje utje€u na tehnicko
rieSenje dano u glavhom projektu gradevine

U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se
dokumentacijom ne mijenja se opis pozarnog optereéenja zgrade.
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5. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM
PROPISU
Mijere zastite od pozara kod gradenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama
zastite od pozara kod gradenja.
Najcesca mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na gradilistima
su:
mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
skladista plinskih boca,
prostor za uporabu sredstava za €iScenje i raznih otapala,
deponij gradevinskog otpada,
ambalazni materijali,
uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara (peci za
grijanje, plinski i elektricni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)
uporaba ljepila i obrada,
uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje liepenke, skidanje uljnog nali¢a,
pusenije i sli¢no),
uporaba uredaja i alata koji iskre,
spaljivanje raznog materijala,
ruSenja i demontaze,
pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).
Kako bi se sprije€ilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo
ucCinkovito gasSenje potrebno je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i
tehniCke mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim
Pravilnikom, a posebice:
mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzba i
drugo),
mjere zabrane ili ograni€enja kretanja vozila i osoba,
mjere zabrane ili ograni€¢enja uno$enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i sli€no) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),
mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjeS¢ivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,
osposobljenost osoba za provedbu preventivnin mjera zastite od pozara, gasenje
pocetnih pozara i spasSavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,
odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradiliS§tu (stambene barake, kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim
smjerovima od ostalih objekata gradiliSta), pozarna svojstva konstrukcijskih
elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija
(zatvoreni sustavi) i drugo,
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— odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje
pozara i drugo),

— mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektroluéno ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no),

— mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gaSenje
pocetnih pozara (vode, pijeska i drugo),

— mijere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih
pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mijere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,
— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja praSine i otpada (osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),
— odabir odgovaraju¢e izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju
uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,
— mijere zastite od atmosferskog praznjenja,
— mijere provjere provodenja mjera zastite od pozara,
— nacin postupanja i uzbunjivanja u slu€aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje
treba nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194
i slicno).
Mijere zastite od pozara na gradilistu planiranjem i provodenjem moraju pratiti stanje na
gradilistu.
Sukladno ¢l. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od
pozara na gradilistu je izvodag radova, odnosno glavni izvoda¢ radova.
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6. ZAKLJUCAK

Kojim potvrdujemo da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje
temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu€aju pozara za gradevinu

REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.C. 420, k.o. PODHUM

temeljem ¢l. 28. i ¢&l. 51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN br. 118/2019).

Glavni projektant: Ovlastena osoba za izradu Elaborata zastite od pozara:

Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif. IGOR JASAREV|C, stru€. spec. ing. mech.

OVLASTENA OS0BA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

IGOR Iﬂéﬁ.ﬂlﬂﬁ, sirud. spec. ing stroj
UFISNI BROJ: 358

I AL g
GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, oZujak 2023.
k.¢. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE y str. 2-21
DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE )
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3.0 GRAFICKI DIO — LEGENDA | NACRTI

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE y str. 3-0
DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE )




PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIC d.o.o.
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | INZENJERING

E-mail: projektni.km@zg.t-com.hr

Sjediste: Zagreb, LjeSnjakovec 1; Ured: Kesteréanekova 2b; OIB: 01158597605

LEGENDA

— OBAVEZAN SMJER EVAKUACIJE

= POZARNI ODJELJAK

=== GRANICA POZARNOG ODJELJKA

REIEI 90 NOSIVA KONSTRUKCIJA OTPORNA NA POZAR 90 MIN

PROZOR / VRATA OTPORNOSTI NA POZAR 1,5 SAT

APARATI ZA POCETNO GASENJE POZARA TIPA S 6
(sukladno HRN EN 3-7, Pastor)

AUTOMATSKA VATRODOJAVA

O =~ B

@ 01 /2337 313; 2337 314

DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE str. 3-1
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TEHNICK| ELABORAT OVLASTENA OSOBA ZA 1ZRADU
SHEMATSKI PRIKAZ ZASTITE OD POZARA ELABORATA ZASTITE OD POZARA
PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIC Melta Kance|ak Marelc, ia
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | INZENJERING SURADNICI ‘
Kestercanekova 2b, 10000 Zagreb Igor Jasarevic, struc. spec. ing. mech.
tel. 01/2337-313, 01/2337-314 Luka Majeri¢, grad. teh.
INVESTITOR  OPCINA JELENJE . GLAVNI PROJEKTANT
DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE TONKA RADETIC MAGLICA, mag.ing.aedf
[zoP 6GP-2023-V
GRABEVINA REKONSTRUKGIJA DJECJEG VRTICA FAZA Glavni projekt
"GROBNICKI TICI" PODHUM izmjena i dopuna
[BROJ PROJEKTA 2330
SADRZAJ  Tlocrt prizemlja 1:200 || DATUM oZujak 2023.
NACRT BR. 1




+3.90

PRESJEK B-B

400

7-7

- vapneno- cemetna Zbuka 2 cm

- ab plo¢a (beton s dodatkom aditiva za vodonepropusnost) 18 cm
- kontraletve 8/5 cm

- letve 5/3 cm

- crijep

8-8

- samoniveliraju¢a podna masa 2 cm

- cementni estrih 4 cm

- hidroizolacija (temeljni premaz + bitumenska lijepenka)
- temeljna ab plo¢a 30 cm

- §ljunéana podloga 30 cm

9-9

- vapneno- cementna zbuka 2 cm
- fasadna Suplja opeka 25 cm

- akrilna zbuka 1 cm

TEHNICKI ELABORAT .
SHEMATSKI PRIKAZ ZASTITE OD POZARA

PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIC
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | INZENJERING

Kesteranekova 2b, 10000 Zagreb
tel. 01/2337-313, 01/2337-314

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Melita Kanceljak Mareli¢, dia

SURADNICI
Igor Jasarevic, struc. spec. ing. mech.

Luka Majeric, grad. teh.

INVESTITOR  OPCINA JELENJE .
DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE

GLAVNI PROJEKTANT
TONKA RADETIC MAGLICA, mag.ing.aedif.

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

[Z0P 6GP-2023-V
FAZA Glavni projekt

izmjena i dopuna
[BROJ PROJEKTA 2330

SADRZAJ  Presjek

1:200

DATUM ozujak 2023.
NACRT BR. 2




PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIC d.o.o.
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4.0 PRILOZI
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA "GROBNICKI TICI" PODHUM Zagreb, ozujak 2023.
k.€. 420, k.o. PODHUM
B.P. 2330
INVESTITOR: OPCINA JELENJE y str. 4-0
DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE )




I
PV1.1 PV1.2 PV1.3 PV1.4 PV1.5 PV1.6 PV1.7 PV1.8 PV1.9 PV1.10] PV1.11 PV1.12 PV2.10 PV2.11 PV2.12
INVERTER 23kW smiesten u
kotlovnici
PV2.1 PVv2.2 PV2.3 PV2.4 PV2.5 PV2.6 Pv2.7 PV2.8 PV2.9
AC
< oc| Vertikalni spust podZbukno do invertera
o
S
& PV3.1 PV3.2 PV3.3 PV3.4 PV3.5 PV3.6 PV3.7
<
=
o
=]
= =3
:>f & PV3.8 PV3.9 PV3.10 PV3.11 PV3.12 PV3.13 PV3.14 F}V\Q PV3.16
@
=
~ g
3
o
©
s
™ o
B3
o
~
3
< a
=
=
o
©
=
=
o
©
B3
o
S
Elektronigki potpis
sukladno uredhi (EL) broj 91002014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR kada. Skeniranjern owag koda, sustaw de . Investitor: Nacrt:
Yas preusrnjerii na stranice izvornika ovog dokurn erta, Delta 3, 51 000 Rijeka OPCINA JELENJE, DRAZICKIH BORACA 64, DRAZICE
kako biste mogl potvr diti autentiénost. Niegova o 091/507 96 42 TLOCRT KROVA - POZICIJA | SPAJANJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjanajei p— info@k-tim.hr -
istovjetna potpisanorm dokumentu u fizié korm obliku www.k-tim.hr Gradevina:
KORALJKA VAHTAR-JURKOVIE REKONSTRUKcu?Ile"E;:(J)EDa L\J/’\F/aITmA "GROBNICKI Broj projekta: Broj nacrta: List: )
PRIMORSKQ - GORANSKA ZUPANIIA Projektant:  Ivan Muzi¢, dipl. ing. el. _
Pufpisana: 03.05 2023, Lokacija: 23-03/05 1 Listova: ;
k.¢. 420, k.o. Podhum
g Datum: Mierilo: Zajednicka oznaka
Projekt: projekta:
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 03.2023 1:100 23-03/05




		2023-03-21T15:28:48+0100
	Igor Jašarević


		2023-03-21T15:32:12+0100
	TONKA RADETIĆ MAGLICA


		2023-03-21T15:32:46+0100
	Tonka Radetić Maglica


		2023-03-21T18:05:03+0100
	Predrag Bosnić


		2023-03-22T09:44:17+0100
	Franjo Miklić


		2023-05-08T15:51:40+0200


		2023-05-08T15:52:00+0200
	Not specified
	Document ArciveTimeStamp.




