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Rijeka, ožujak 2023. 

1. POPIS SVIH MAPA, PROJEKTANATA I SURADNIKA 

Popis svih mapa projekta iz osnovne građevinske dozvole koje se ne mijenjaju, odnosno koje se 

mijenjaju u dijelu: 

Zajednička oznaka projekta: 9GP-2022-V  

Glavni projektant: Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif. 

MAPA 1/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh.  

u potpunosti se mijenja Mapom 

MAPA 1/5: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh.  

MAPA 2/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT- PROJEKT OPREMANJA (2/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh. 

- zadržava se postojeća 

MAPA 3/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE (3/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif.  

- zadržava se postojeća 

MAPA 4/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT HIDROINSTALACIJA (4/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif.  

- zadržava se postojeća 
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MAPA 5/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,

  TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE (5/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif. 

u potpunosti se mijenja Mapom 

MAPA 2/5: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,

  TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE (2/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif. 

MAPA 6/9: GRAĐEVINSKO- PROMETNI PROJEKT – PROJEKT PARKIRALIŠTA (005-22) 

  Izradio: TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, Rijeka 

Projektanti:  Danijel Mihaljević, mag. ing. aedif. 

Dino Stanić, mag. ing. aedif. 

- zadržava se postojeća 

MAPA 7/9: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (22-04/01) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

u potpunosti se mijenja Mapom 

MAPA 3/5: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (23-03/08) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

MAPA 8/9: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-  

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA (22-04/06) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

- zadržava se postojeća 
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Rijeka, ožujak 2023. 

MAPA 9/9: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (TD 41/22) 

  Izradio: Deltaprojekt j.d.o.o., Srijemska 11A, Zagreb 

  Projektant:  Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  

u potpunosti se mijenja Mapom 

MAPA 4/5: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (4/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  

dodaje se nova Mapa: 

MAPA 5/5: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-  

PROJEKT FOTONAPONSKIH ĆELIJA (23-03/06) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

  

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE: 

  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU (03/22-ZNR) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51 000 Rijeka 

  Projektant:  Iris Tomić, mag.ing.aedif. 

- zadržava se postojeći 
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Rijeka, ožujak 2023. 

Popis mapa koje se prilažu uz zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole:  

Zajednička oznaka projekta: 6GP-2023-V  

Glavni projektant: Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif. 

MAPA 1/5: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh.  

MAPA 2/5: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,

  TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE (2/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif. 

MAPA 3/5: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (23-03/08) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

MAPA 4/5: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (4/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  

MAPA 5/5: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-  

PROJEKT FOTONAPONSKIH ĆELIJA (23-03/06) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE: 

  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU (03/22-ZNR) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51 000 Rijeka 

  Projektant:  Iris Tomić, mag.ing.aedif. 

- zadržava se postojeći  
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Rijeka, ožujak 2023. 

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

2. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG 

PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA I 

PROPISIMA 

kojom potvrđujem da je Glavni projekt oznake 6GP-2023-V izrađen od GEO-RAD d.o.o., Rijeka, 

ožujak, 2023. za zahvat u prostoru: 

 

NAZIV ZAHVATA PROSTORU:  Rekonstrukcija dječjeg vrtića ‘‘Grobnički tići’’ 

Podhum 

 

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.č. 420, k.o. Podhum 

 

u skladu sa sljedećim prostornim planovima: 

 

- Prostorni plan uređenja Općine Jelenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 

40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 i 09/17. i ''Službene novine Općine Jelenje'', broj 05/18 - 

ispravak,14/18 i 20/19 - pročišćeni tekst) 

te posebnim zakonima i propisima: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za izračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 

- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22) 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
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- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 – ispravak, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08) 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT:   

Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif. 

ovlaštena inženjerka građevinarstva 

broj ovlaštenja: G 5118 
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Rijeka, ožujak 2023. 

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

3. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 

PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

kojom potvrđujem da je Glavni projekt oznake 1/6GP-2023-V izrađen od GEO-RAD d.o.o., Rijeka, 

ožujak, 2023. za zahvat u prostoru: 

 

NAZIV ZAHVATA PROSTORU:  Rekonstrukcija dječjeg vrtića ‘‘Grobnički tići’’ 

Podhum 

 

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.č. 420, k.o. Podhum 

 

u skladu sa sljedećim prostornim planovima: 

 

- Prostorni plan uređenja Općine Jelenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 

40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 i 09/17. i ''Službene novine Općine Jelenje'', broj 05/18 - 

ispravak,14/18 i 20/19 - pročišćeni tekst) 

te posebnim zakonima i propisima: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za izračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 

- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22) 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
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- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 – ispravak, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08) 

 

 

 

 PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:  

 Predrag Bosnić, dipl.ing.arh 

 ovlašteni arhitekt 

 Broj ovlaštenja: A 1684 
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4. POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 

 



GEO-RAD d.o.o. 
Matije Gupca 11, 51000 Rijeka 

Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 

e-mail : georad.jelenje@gmail.com 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-  
za potrebe I. izmjene i dopune građevinske dozvole 

 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

Građevina: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA                                          

''GROBNIČKI TIĆI'' PODHUM  

Zajednička oznaka projekta: 6GP-2023-V 

Broj projekta: 1/6GP-2023-V 

 

  

13 

Rijeka, ožujak 2023. 

 



GEO-RAD d.o.o. 
Matije Gupca 11, 51000 Rijeka 

Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 

e-mail : georad.jelenje@gmail.com 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-  
za potrebe I. izmjene i dopune građevinske dozvole 

 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

Građevina: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA                                          

''GROBNIČKI TIĆI'' PODHUM  

Zajednička oznaka projekta: 6GP-2023-V 

Broj projekta: 1/6GP-2023-V 

 

  

14 

Rijeka, ožujak 2023. 

 

 



GEO-RAD d.o.o. 
Matije Gupca 11, 51000 Rijeka 

Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 

e-mail : georad.jelenje@gmail.com 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-  
za potrebe I. izmjene i dopune građevinske dozvole 

 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

Građevina: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA                                          

''GROBNIČKI TIĆI'' PODHUM  

Zajednička oznaka projekta: 6GP-2023-V 

Broj projekta: 1/6GP-2023-V 

 

  

15 

Rijeka, ožujak 2023. 

 

 

 

 

 

 



GEO-RAD d.o.o. 
Matije Gupca 11, 51000 Rijeka 

Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 

e-mail : georad.jelenje@gmail.com 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-  
za potrebe I. izmjene i dopune građevinske dozvole 

 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

Građevina: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA                                          

''GROBNIČKI TIĆI'' PODHUM  

Zajednička oznaka projekta: 6GP-2023-V 

Broj projekta: 1/6GP-2023-V 

 

  

16 

Rijeka, ožujak 2023. 

5. DOKAZ LEGALNOSTI POSTOJEĆE GRAĐEVINE- UPORABNA DOZVOLA  
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6. PRAVOMOĆNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA  
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1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

Ovaj glavni projekt izrađen je za potrebe ishođenja I. izmjene i dopune građevinske dozvole za 

rekonstrukciju građevine društvene namjene.  

Za predmetnu građevinu ishođena je pravomoćna Građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-

03/22-01/000172, Urbroj: 2170-03-01/7-22-0027, Rijeka, 11.07.2022 (pravomoćna od 08.08.2022.).  

Izmjena i dopuna građevinske dozvole ishodi se zbog zahtjeva investitora da se izmijeni 

energent za grijanje predviđen izvornom dozvolom (umijesto peći na pelete ugradile bi se dizalice 

topline) i da se izvede fotonaponska elektrana za samoopskrbu (na krovište građevine planira se 

ugradnja fotonaponskih ćelija). U arhitektonskom oblikovanju građevine i okoliša nisu planirane 

nikakve izmjene, ali kako bi projekt zadržao svoju cjelovitost u nastavku se ponavlja tehnički opis iz 

izvornog projekta, uz implementirane izmjene vezane za sustav grijanja i novopredviđenih 

fotonaponskih ćelija (pročišćeni tekst). 

Građevina unutar jedinstvenog gabarita sadržava prostore dječjeg vrtića i prostore boćarskog 

kluba. Prostorije kluba smještene su na sjeverozapadnom dijelu objekta dok ostatak pripada vrtiću. 

Projekt sveukupno obuhvaća arhitektonski projekt s mjerama zaštite od požara, projekt 

opremanja, građevinski projekt (projekt konstrukcije, projekt hidroinstalacija, projekt racionalne 

uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke, građevinsko- prometni projekt- projekt 

parkirališta), elektrotehnički projekt, elektrotehnički projekt sustava za dojavu požara i projekt 

strojarskih instalacija. 

Projekt za potrebe I. izmjene i dopune građevinske dozvole obuhvaća arhitektonski projekt s 

mjerama zaštite od požara, građevinski projekt- projekt racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i 

zaštite od buke, elektrotehnički projekt, projekt strojarskih instalacija i elektrotehnički projekt- projekt 

fotonaponskih ćelija.Zahvat se planira u skladu s važećom prostorno – planskom dokumentacijom: 

• Prostorni plan uređenja Općine Jelenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 

40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 i 09/17. i ''Službene novine Općine Jelenje'', broj 05/18 - 

ispravak,14/18 i 20/19 - pročišćeni tekst) 

Lokacija građevine 

 Zahvat se planira na k.č. 420, k.o. Podhum.  

Oblik i veličina građevne čestice 

 Predmetna k.č. 420, k.o. Podhum nepravilnog je oblika, ukupne površine 3 253 m2.  

Oblik i veličina te smještaj građevine na građevnoj čestici 

 Maksimalni gabariti građevine  iznose 38,47 m x 20,96 m. 
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Najveća visina građevine, mjerena na pročelju građevine (sjeveroistočno pročelje), od najniže 

kote uređene građevne čestice koju pokriva građevina do donje kote vijenca iznosi 8,27 m, dok je 

najveća ukupna visina građevine (do sljemena) 11,01 m. 

Udaljenosti stambene građevine od regulacijskog pravca, te od susjednih čestica veće su od 

minimalno dozvoljenih. 

Namjena građevine 

 Građevina je po namjeni društvena građevina, te unutar jedinstvenog gabarita sadržava 

prostore dječjeg vrtića i prostore boćarskog kluba.  

Način priključenja na prometnu površinu 

Građevina ima direktan pristup na javno prometnu površinu L 58021, sa sjeverne strane 

građevne čestice.   

Način priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Od komunalne infrastrukture građevina zadržava postojeće priključke na: 

− javni vodovod 

− niskonaponsku elektrodistribucijsku mreža HEP-a   

 

Sanitarno- otpadne vode odvode se u septičku jamu.  

Iskaz građevinske (bruto) površine 

Građevinska (bruto) površina izračunata sukladno Pravilniku o načinu izračuna građevinske 

(bruto) površine zgrade (NN 93/17) iznosi 972,17 m2. 

Koeficijent izgrađenosti  

Koeficijent izgrađenosti je 0,16. 

Koeficijent iskorištenosti  

Koeficijent iskorištenosti je 0,30. 

Planirane instalacije 

 U građevini će se izvoditi električne instalacije, instalacije sustava za dojavu požara,  

strojarske i hidroinstalacije (instalacija vodovoda i odvodnje). 

 Sve instalacije trebaju biti izvedene prema važećim propisima, tehničkim normativima i 

posebnim uvjetima dodijeljenim od odgovornog javnopravnog tijela, a izrađene prema 

projektima koji su sastavni dio glavnog projekta. 
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Grijanje građevine provoditi će se centralno- radijatorski- pomoću visokotemperaturnih 

dizalica topline, uz zadražavnje starog kotla na lož ulje kao rezervu. 

Hlađenje prostorija riješeno je klima uređajima u multi i mono split izvedbi. 

Priprema tople vode predviđena je lokalno, preko električnih bojlera. 

Planira se izvođenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu (ugradnjom fotonaponskih ćelija 

na krovište građevine). 

Ocjena o usklađenosti građevine s odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima prostornih 

planova 

Građevina se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Podhum (prema 

Kartografskim prikazima br. 1 i br. 4.2 Prostornog plana). 

 

Građevina je projektirana na način da je u potpunosti usklađena s odredbama za provođenje 

(Čl. 29- građevine društvene namjene) i grafičkim dijelom prostornog plana uređenja Općine 

Jelenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 

38/14 i 09/17. i ''Službene novine Općine Jelenje'', broj 05/18 - ispravak,14/18 i 20/19 - 

pročišćeni tekst) što je dokazano u projektu. 
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2. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i Uredbi o visini vodnog doprinosa 

(NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) komunalni i vodni doprinos obračunavaju se po 

jedinici volumena (m3), a otvorene građevine prema tlocrtnoj površini (m2): 

Volumen je obračunat  prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu 

obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19): 

VOLUMEN DIJELA GRAĐEVINE OBUHVAĆENOG PROJEKTOM PRIJE REKONSTRUKCIJE: 

      32,07 m3 

VOLUMEN DIJELA GRAĐEVINE OBUHVAĆENOG PROJEKTOM NAKON 

REKONSTRUKCIJE:    735,86 m3 

RAZLIKA STARO I NOVO STANJE:       

703,79 m3 

Način na koji su podaci dobiveni vidljiv je u nacrtnoj dokumentaciji arhitektonskog projekta (LIST 

10). 
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3. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

Ukupna procjena troškova građenja: 

- Arhitektonski dio: 68.352,25 €  

- Oprema: 50.434,67 € 

- Građevinski dio (konstrukcija): 161.921,83 € 

- Građevinski dio (vodovod, odvodnja): 11.281,44 € 

- Građevinski dio (racionalna uporaba energije, toplinska zaštita i zaštita od buke): 76.979,23 € 

- Građevinsko- prometni dio (parkiralište): 112.814,39 € 

- Elektrotehnički dio: 60.388,88 € 

- Sustav za dojavu poažara: 16.590,35 € 

- Strojarski dio: 60.000,00 € 

- Fotonaponske čelije: 30.526,24 € 

UKUPNO: 649.289,28 € + PDV 
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4. GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOŽAJNOM I 

VISINSKOM SMISLU 
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5. POTVRDA KATASTARSKOG UREDA 
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6. GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE 

NA TOJ ČESTICI 
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1. PROJEKTNI ZADATAK 

Ovaj glavni projekt izrađen je za potrebe ishođenja I. izmjene i dopune građevinske dozvole za 

rekonstrukciju građevine društvene namjene.  

Za predmetnu građevinu ishođena je pravomoćna Građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-

03/22-01/000172, Urbroj: 2170-03-01/7-22-0027, Rijeka, 11.07.2022 (pravomoćna od 08.08.2022.).  

Izmjena i dopuna građevinske dozvole ishodi se zbog zahtjeva investitora da se izmijeni 

energent za grijanje predviđen izvornom dozvolom (umijesto peći na pelete ugradile bi se dizalice 

topline) i da se izvede fotonaponska elektrana za samoopskrbu (na krovište građevine planira se 

ugradnja fotonaponskih ćelija). U arhitektonskom oblikovanju građevine i okoliša nisu planirane 

nikakve izmjene, ali kako bi arhitektonski projekt zadržao svoju cjelovitost u nastavku se ponavlja 

tehnički opis iz izvornog projekta, uz implementirane izmjene vezane za sustav grijanja i 

novopredviđenih fotonaponskih ćelija (pročišćeni tekst). 

Građevina unutar jedinstvenog gabarita sadržava prostore dječjeg vrtića i prostore boćarskog 

kluba. Prostorije kluba smještene su na sjeverozapadnom dijelu objekta dok ostatak pripada vrtiću.  

Rekonstrukcijom se predviđa uklanjanje WC-a te proširenje kuhinje na tu prostoriju i stvaranje 

hodnika. Također, rekonstrukcijiom se predviđa proširenje vrtića na prostorije kluba tako da kuhinja, 

spremište i WC kluba postaju sanitarije vrtića. Sala se pregrađuje po pola te polovica ostaje klubu, a 

polovica postaje nova soba dnevnog boravka vrtića. Postojeći dnevni boravak koji je graničio sa salom 

pregrađuje se po cijeloj širini tako da manji dio postaje garderoba novonastalog dnevnog boravka 

(prenamijenjena polovica sale), a veći dio ostaje postojeća soba dnevnog boravka (smanjuje mu se 

površina). Kao i do sada, prostorije kluba biti će odvojene od prostorija vrtića.  

  Dječji vrtić dograditi će se na jugoistočnom dijelu u dvije etaže (prizemlje i kat). Dograđeno 

prizemlje sastoji se od natkrivenog ulaza, vjetrobrana, garderobe, dnevnog boravaka i sanitarija. 

Raspored i vrsta prostorija na katu odgovaraju rasporedu i vrsti prostorija u prizemlju uz iznimku 

natkrivenog ulaza koji će na katu biti spremište. Ulaz na kat bit će moguć i s vanjske strane, preko 

vanjskog stubišta u vjetrobran, preko kojeg će se ostvarivati i veza sa starim dijelom.  

Postojeći natkriveni ulaz i vjetrobran u prizemlju će se ukloniti i zamijeniti novim, u sličnim 

gabaritima. 

Dio krovišta građevine, na dijelu uz dogradnju, će se ukloniti kako bi se izvelo novo 

zajedničko krovište koje će obuhvaćati cijeli jugoistočni dio objekta. 

 Zbog dogradnje i proširivanja vrtića tj. povećanja potrebnog učina za grijanje, predviđa se 

ugradnja visokotemperaturnih dizalica topline, uz zadržavanje postojećeg kotla na lož ulje za rezervu. 

U postojećoj kotlovnici nema mjesta za smještaj sve potrebne stojarske i elektroopreme, zbog čega će 

se izgraditi nova, na sjeveroistočnom pročelju, uz postojeće vanjsko stubište.  

 Rekonstruirati će se i parkiralište ispred vrtića kako bi se zadovoljili prometni uvjeti. 
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 Kako bi se ispunili svi uvjeti zaštite od požara, projektirati će se, uz osnovne elektrotehničke 

instalacije, i sustav za dojavu požara za cijeli objekt. 

Također se planira i izvođenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu (ugradnjom 

fotonaponskih ćelija na krovište građevine). 

 Projekt sveukupno obuhvaća arhitektonski projekt s mjerama zaštite od požara, projekt 

opremanja, građevinski projekt (projekt konstrukcije, projekt hidroinstalacija, projekt racionalne 

uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke, građevinsko- prometni projekt- projekt 

parkirališta), elektrotehnički projekt, elektrotehnički projekt sustava za dojavu požara i projekt 

strojarskih instalacija. 

Projekt za potrebe I. izmjene i dopune građevinske dozvole obuhvaća arhitektonski projekt s 

mjerama zaštite od požara, građevinski projekt- projekt racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i 

zaštite od buke, elektrotehnički projekt, projekt strojarskih instalacija i elektrotehnički projekt- projekt 

fotonaponskih ćelija. 

 Zahvat se planira na k.č. 420, k.o. Podhum. 

 Zahvat se planira u skladu s važećom prostorno – planskom dokumentacijom: 

• Prostorni plan uređenja Općine Jelenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 

40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 i 09/17. i ''Službene novine Općine Jelenje'', broj 05/18 - 

ispravak,14/18 i 20/19 - pročišćeni tekst) 
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        Ovlašteni arhitekt 

        Broj ovlaštenja: A 1684 
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2. TEHNIČKI OPIS- POSTOJEĆE STANJE 

2.1. UTVRĐENO STVARNO STANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE   

Postojeća građevina, čija je rekonstrukcija predmet projekta, je slobodnostojeća građevina 

društevne namjene. 

Građevina je smještena na k.č. 420, k.o. Podhum. 

Za predmetnu građevinu ishođena je Uporabna dozvola (priloženo u projektu), kao i 

prvomoćna Građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/22-01/000172, Urbroj: 2170-03-01/7-22-0027, 

Rijeka, 11.07.2022 (pravomoćna od 08.08.2022.).  

Podaci o zatečenom stvarnom stanju postojeće građevine pribavljeni su očevidom na građevini 

i uvidom u postojeću dokumentaciju. Nakon izvršenog očevida, utvrđeno je stvarno stanje postojeće 

građevine koje je i prikazano je u nacrtnoj dokumentaciji- snimak postojećeg stanja. 

U snimku postojećeg stanja prikazan je raspored prostorijama po etažama suterena i prizemlja, 

s pripadajućim neto podnim površinama. 

Na nosivim elementima ne uočavaju se nikakve pukotine niti drugi nedostaci koji bi uputili na 

smanjenu nosivost ili uporabivost spomenutih elementa. 

Građevina je sastavljena od tri izdvojena volumena.  

Centralni, najviši dio građevine omeđen je masivnim zidovima debljine 50- 70 cm i natkriven 

višestrešnm drvenim krovištem nagiba krovnih ploha od 23º.  Pokrov je glineni crijep.  

Sjeverozapadni dio građevine nešto je niži i omeđen masivnim zidovima debljine 30-60 cm. 

Krovište je višestrešno, nagiba krovnih ploha od 6º.   

Građevina, na prethodno navedenim dijelovima, nema ugrađenu toplinsku izolaciju na fasadi., 

dok je vanjska stolarija novijeg datuma, iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. 

Jugoistočni dio građevine dograđen je 2010. godine i sadržava: 

- ulazni dio građevine (natkriveni ulaz i vjetrobran) koji je izveden u razini prizemlja i natkriven 

ravnim krovom 

- glavni dio (komunikacije, garderobe i sobe dnevnog boravka) koji je izveden u razinama 

prizemlja i kata i natkrivenim višestrešnm drvenim krovištem nagiba krovnih ploha od 23º 

(pokrov je glineni crijep) 

- sanitarije izvedene u razinama prizemlja i kata i natkrivene ravnim krovom. 

Taj dio građevine izgrađen je suvremenim načinom gradnje- sustavom omeđenog ziđa.Vanjski 

i unutarnji nosivi zidovi izvedeni su od šuplje blok opeke debljine 30 cm i omeđeni ab serklažima, dok 
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su pregradni zidovi izvedeni pregradnom opekom debljine 10 cm. Međukatne konstrukcije su 

polumontažne FERT konstrukcije, izuzev ravnog krova ulaznog dijela koji je izveden kao ab ploča. 

Temelji su trakasti, od nearmiranog betona klase C12/15, dimenzija 60/60 cm. 

Na prethodno opisanom dijelu građevine na fasadi je izvedena toplinska izolacija u debljini od 

5 cm. Vanjska stolarija je usklađena s ostatkom građevine- novijeg datuma, iz aluminijskih profila s 

prekinutim toplinskim mostom. 

Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 

dječji vrtić trenutno ima kapacitet za 89 djece (jedna jaslička i četiri vrtićke skupine). 

Najveća visina građevine, mjerena na pročelju građevine (sjeveroistočno pročelje), od najniže 

kote uređene građevne čestice koju pokriva građevina do donje kote vijenca iznosi 8,27 m, dok je 

najveća ukupna visina građevine (do sljemena) 11,01 m. 

Od komunalne infrastrukture građevina je priključena na: 

− javni vodovod  

− niskonaponsku elektrodistribucijsku mreža HEP-a   

 

Sanitarno- otpadne vode odvode se u septičku jamu.  

 

2.2. PRIKLADNOST GRAĐEVINE ZA REKONSTRUKCIJU 

Vizualnim pregledom građevine (vertikalnost postojećih zidova, stanje pukotina) nisu uočeni 

nedostaci koji bi upućivali na oštećenost ili dotrajalost.  

Zahvati unutar postojećih dijelova građevine su svedeni na nužni minimum kako bi se prostor 

prilagodio novim potrebama, te se izuzev probijanja nekolicine novih otvora u postojećim nosivim 

zidovima svode na tlocrtnu reorganizaciju prostora. 

S obzirom na prethodno navedeno, zaključuje se da se planiranom rekonstrukcijom građevine 

neće negativno utjecati na nosivost i stabilnost postojećeg objekta, te da je zahvat opravdan u smislu 

mehaničke otpornosti i stabilnosti.  

Građevina je prikladna za rekonstrukciju kao cjelina. 

 

        PROJEKTANT:  

        Predrag Bosnić, dipl.ing.arh 

        Ovlašteni arhitekt 

        Broj ovlaštenja: A 1684 
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2.3. SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA  

 

 LIST 1  TLOCRT PRIZEMLJA- postojeće stanje 

 LIST 2  TLOCRT KATA- postojeće stanje 

 LIST 3  TLOCRT KROVNIH PLOHA- postojeće stanje 

 LIST 4  PRESJEK A-A- postojeće stanje 

 LIST 5  PROČELJA- postojeće stanje 

 LIST 6  PROČELJA- postojeće stanje 

 LIST 7  DOKAZNICA VOLUMENA- postojeće stanje 
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HODNIK HODNIK 11 P = 10,26 m2P = 10,26 m2

GARDEROBA GARDEROBA 11 P = 9,50 m2 P = 9,50 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 11 P = 42,36 m2 P = 42,36 m2 

SANITARIJE SANITARIJE 11 P = 10,79 m2 P = 10,79 m2 

HODNIK HODNIK 22 P = 5,45 P = 5,45 m2m2

HODNIK HODNIK 33 P = 4,74 m2 P = 4,74 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 22 P = 67,70 m2P = 67,70 m2

URED URED 11 P = 6,37 m2 P = 6,37 m2 

URED URED 22 P = 8,24 m2 P = 8,24 m2 
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GARDEROBA GARDEROBA 22 P = 17,59 m2 P = 17,59 m2 
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VANJSKO VANJSKO STUBIŠTESTUBIŠTE P = 12,37 m2P = 12,37 m2
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 POSTOJEĆE STANJE POSTOJEĆE STANJE::
UPORABNA DOZVOLA:UPORABNA DOZVOLA:

        Klasa: UP/I-361-05/10-01/39        Klasa: UP/I-361-05/10-01/39
          Ur.broj: 2170/1-07-01/3-10-08          Ur.broj: 2170/1-07-01/3-10-08

   Rijeka, 06.prosinca 2010.   Rijeka, 06.prosinca 2010.
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3. TEHNIČKI OPIS- NOVO STANJE 

3.1. OPIS PLANIRANOG STANJA  

Postojeća građevina društvene namjene koja unutar jedinstvenog gabarita sadržava prostore 

dječjeg vrtića i prostore boćarskog kluba rekonstruirati će se kako bi se omogućilo povećanje 

kapaciteta dječjeg vrtića.  

Rekonstrukcija obuhvaća dogradnju u jugoistočnom dijelu građevine koja će se izvesti u 

etažama prizemlja i kata, te zahvate unutar postojećih gabarita građevine kako bi se prostor prilagodio 

potrebama povećanja kapaciteta dječjeg vrtića. Također će se izgraditi i nova kotlovnica u 

sjeveroistočnom dijelu objekta. 

U etaži prizemlja planiraju se sljedeći zahvati unutar postojećih gabarita građevine: 

- Proširenje kuhinje: Prostorije 10, 11 i 12 u nacrtima postojećeg stanja reorganizirati će se na 

način da se uklanja sanitarni čvor, te se povećava površina kuhinje. Formirati će se i novi 

hodnik koji će povezivati prostor unutarnjeg stubišta s novoizvedenom garderobom  i, u 

nastavku, sobom dnevnog boravka (oznake 18 i 19 u nacrtima novog stanja). 

- Proširenje prostora dječjeg vrtića na prostorije boćarskog kluba: Kuhinja, spremište i WC 

kluba (prostorije 4, 6 i 7 u nacrtima postojećeg stanja) postaju nove sanitarije dječjeg vrtića. 

Sala boćarskog kluba (prostorija 3 u nacrtima postojećeg stanja) se pregrađuje po pola te 

polovica ostaje klubu, a polovica postaje nova soba dnevnog boravka dječjeg vrtića. Postojeći 

dnevni boravak koji je graničio sa salom pregrađuje se po cijeloj širini tako da manji dio 

postaje garderoba novonastalog dnevnog boravka (prenamijenjena polovica sale), a veći dio 

ostaje postojeća soba dnevnog boravka (smanjuje mu se površina).  

- Izmjena pristupa sanitarijama u jugozapadnom dijelu objekta: U sanitarijama oznake 16 u 

nacrtima projektiranog stanja, zatvoriti će se postojeći ulaz iz hodnika, te im se omogućava 

direktan pristup iz dviju soba dnevnog boravka- prostorija 15 i 17 u nacrtima u nacrtima 

projektiranog stanja otvaranjem dvaju novih vrata. 

- Formiranje izlaza iz soba dnevnih boravaka: Sve sobe dnevnog boravka etaže prizemlja imati 

će izravni izlaz na prostor dječjeg igrališta na način da se postojeći prozori pretvaraju u vrata. 

- Prilagodba postojećih otvora za potrebe izvođenja dogradnje: Prozor u prostoru garderobe 

oznake 14 u nacrtima projektiranog stanja zazidati će se, dok će se prozor u sobi dnevnog 

boravka na jugoistočnoj strani pretvoriti u vrata nešto manje površine kako bi se omogućila 

komunikacija s novom sobom dnevnog boravka izvedenom u dograđenom dijelu objekta. 

- Uklanjanje ulaznog dijela u dječji vrtić: Ulazni dio u dječji vrtić- prostorije 1 i 2 u nacrtima 

postojećeg stanja srušiti će se, te će se izvesti nove u sličnim tlocrtnim gabaritima, ako 

sastavni dio novodograđenog dijela zgrade. 

U etaži kata planiraju se sljedeći zahvati unutar postojećih gabarita građevine: 

- Izmjena pristupa sanitarijama u jugozapadnom dijelu objekta: U sanitarijama oznake 5 u 

nacrtima projektiranog stanja, zatvoriti će se postojeći ulaz iz hodnika, te im se omogućava 
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direktan pristup iz sobe dnevnog boravka- prostorije 4 u nacrtima u nacrtima projektiranog 

stanja otvaranjem novih vrata. 

- Prilagodba postojećih otvora za potrebe izvođenja dogradnje: Prozor u prostoru garderobe 

oznake 3 u nacrtima projektiranog stanja zazidati će se, dok će se prozor u sobi dnevnog 

boravka na jugoistočnoj strani pretvoriti u vrata nešto manje površine kako bi se omogućila 

komunikacija s novom sobom dnevnog boravka izvedenom u dograđenom dijelu objekta. 

- Gornji podest sjeveroistočnog vanjskog stubišta natkriti će se metalnom nadstrešnicom 

Dječji vrtić dograditi će se na jugoistočnom dijelu u dvije etaže (prizemlje i kat). Dograđeno 

prizemlje sastoji se od natkrivenog ulaza, vjetrobrana, garderobe, dnevnog boravaka i sanitarija. 

Raspored i vrsta prostorija na katu odgovaraju rasporedu i vrsti prostorija u prizemlju uz iznimku 

natkrivenog ulaza koji će na katu biti spremište. Ulaz na kat bit će moguć i s vanjske strane, preko 

novog vanjskog stubišta smještenog uz jugoistočno pročelje dograđenog dijela građevine, s 

natkrivenim gornjim podestom  (metalna nadstrešnica), u vjetrobran, preko kojeg će se ostvarivati i 

veza sa starim dijelom. Ispod stepenica, u nižem dijelu, izvesti će se i malo vanjsko spremište. 

Dio krovišta građevine, na dijelu uz dogradnju, će se ukloniti kako bi se izvelo novo 

zajedničko krovište koje će obuhvaćati cijeli jugoistočni dio objekta. Također će se i postojeća fasada 

na jugoistočnom dijelu građevine ukloniti i izvesti će se nova ugradnjom kamene mineralne vune u 

kontinuitetu s fasadom dograđenog dijela objekta kako bi se postigao jedinstveni arhitektonski izgled 

tog volumena. 

 Zbog dogradnje i proširivanja vrtića tj. povećanja potrebnog učina za grijanje, predviđa se 

ugradnja visokotemperaturnih dizalica topline, uz zadržavanje postojećeg kotla na lož ulje za rezervu. 

U postojećoj kotlovnici nema mjesta za smještaj sve potrebne stojarske i elektroopreme, zbog čega će 

se izgraditi nova, na sjeveroistočnom pročelju, uz postojeće vanjsko stubište.  

 Rekonstruirati će se i parkiralište ispred vrtića kako bi se zadovoljili prometni uvjeti, što je 

predmet zasebne mape projekta (MAPA 6).  

Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 

dječji vrtić će nakon rekonstrukcije imati kapacitet za 123 djece (dvije jasličke i šest vrtićkih skupina). 

 

3.2. OBLIKOVANJE  GRAĐEVINE 

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 

 Arhitektonsko oblikovanje, oblikovanje fasade i krovišta, kao i planirani građevinski materijali 

za upotrebu usklađeni su s načinom izgradnje postojećih građevina u naselju. 

 Oblik građevine je izlomljen, ali pravilan, gradi se od klasičnih građevinskih materijala 

(kombinacija ziđa, betona i drva).  
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 Krovište dogradnje dječjeg vrtića, kao i nove kotlovnice je višestrešno, nagiba krovnih ploha 

od 10°, pokrov je crijep.  

Najveća visina dograđenog dijela građevine, mjerena na pročelju građevine (sjeveroistočno 

pročelje), od najniže kote uređene građevne čestice koju pokriva građevina do donje kote vijenca 

iznosi 6,51 m, što je niže od najveće visine objekta kao cjeline, koja iznosi 8,27 m.  dok je najveća 

ukupna visina dograđenog dijela građevine (do sljemena)  7,93 m (na istom pročelju) građevine, što je 

ponovno niže od najveće visine objekta kao cjeline, koja iznosi 11,01 m. 

UREĐENJE ČESTICE 

 Uređenje čestice biti će u skladu s uređenjem naselja.   

Postojeće dječje igralište izvedeno je manjim dijelom na asfaltiranoj površini ispred samog 

ulaza u vrtić, dok je najvećim dijelom izvedeno na travnatoj površini. Igralište se zadržava postojeće.. 

Oko dograđenog dijela dječjeg vrtića izvesti će se betonska staza, dimenzijama usklađena s 

postojećom, sukladno situacijskom nacrtu uređenja okoliša.  

Površina ozelenjenog dijela čestice iznosi 1098 m2, što je 34 % površine građevne čestice (više 

od prostornim planom minimalno zahtjevanih 30%).  

Na čestici su osigurana 23 parkirna mjesta dimenzija 2,5 x 5,0 m, od kojih je jedno 

prilagođeno osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.  

Područje dječjeg vrtića ograđeno je zaštitnom ogradom. 

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI 

 Nosivu konstrukciju dograđenog dijela dječjeg vrtića, kao i dograđene kotlovnice, čine zidani 

zidovi ukrućeni horizontalnim i vertikalnim AB serklažima. 

Nosivi zidovi su od šuplje blok opeke debljine 25 cm, vertikalni serklaži su dimenzija 

minimalno 25/25 cm, horizontalni serklaži minimalno 25/25 cm. Svi serklaži izvode se iz betona 

C25/30, armiraju čelikom B500B. 

Međukatne konstrukcije su armirano- betonske ploče. 

Temeljenje je izvedeno na temeljnim pločama debljine 30 cm. Temelji se izvode iz betona C 

25/30, armiraju čelikom B 500 B.  

Krovište dograđenog dijela dječjeg vrtića je višestrešno, nagiba krovnih ploha od 10°. Krovište 

se izvodi od drvenih elemenata (nazidnice, rogovi, stupovi i grede), kvaliteta drva C24. Krovište 

dograđene kotlovnice je armirano- betonsko (C 35/45), trostrešno, nagiba krovnih ploha od 10°. 

 Sve konstrukcije izvesti u skladu sa statičkim proračunom provedenim u Građevinskom 

projektu- projektu konstrukcije (MAPA 3- ZOP 9GP-2022-V iz ožujka 2022. godine). 
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PLANIRANA ZAVRŠNA OBRADA ZGRADE 

 Novoizvedeni podovi i vanjski zidovi građevine biti će termoizolirani, odgovarajuće debljine 

toplinske izolacije prema proračunu fizikalnih svojstava i završnom obradom prema namjeni 

prostorije. Proračun potrebne debljine izolacije proveden je u MAPI 2- ZOP 6GP-2023-V iz ožujka 

2023. godine. 

 Vanjska stolarija biti će izvedena od aluminjskih profila s prekinutim termičkim mostom. 

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA  

 U građevini se (tijekom izgradnje i korištenja) neće odvijati nikakvi procesi koji bi mogli 

predstavljati opasnost za zdravlje i higijenu ljudi ili imati negativni utjecaj na okoliš. 

 Otpadne vode iz kuhinje će se prije ispuštanja u septičku jamu provoditi kroz separator masti, 

ugrađen u teren ispred prostora kuhinje. 

 Oborinske vode s krovnih površina odvoditi će se raspršeno u okolni teren na način da ne dođe 

do plavljenja ili erozije okolnog terena. 

Oborinske vode s parkirališta, prije upuštanja u teren preko upojne građevine, će se 

pročišćavati provođenjem kroz separator masti i ulja, dimenzioniran u MAPI 6- ZOP 9GP-2022-V iz 

ožujka 2022. godine. 

 Nakon završetka svih radova na izgradnji građevine, područje zahvata će se urediti, korištena 

mehanizacija, oprema i alati ukloniti, a nastali otpad i preostali građevinski materijal zbrinuti na za to 

predviđeno mjesto, sukladno propisu. 

 

3.3. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI 

Predmetna građevina nalazi se na k.č. 420, k.o. Podhum. Čestica je nepravilnog oblika, 

ukupne površine 3 253 m2, od čega 532 m2 otpada na građevinu.  

Maksimalni gabariti građevine  iznose 38,47 m x 20,96 m i prikazani su u nacrtnoj 

dokumentaciji. 

Udaljenosti stambene građevine od regulacijskog pravca, te od susjednih čestica veće su od 

minimalno dozvoljenih i prikazane na situacijskim nacrtima. 

 

3.4. ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE 

Građevinska (bruto) površina izračunata sukladno Pravilniku o načinu izračuna građevinske 

(bruto) površine zgrade (NN 93/17) iznosi 972,17 m2. 
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3.5. IZGRAĐENOST ČESTICE 

- tlocrtna površina građevine: 532 m2 

- površina čestice:  3 253 m2 

Koeficijent izgrađenosti: kig=  532 / 3 253=0,16< 0,5  

 

3.6. ISKORIŠTENOST ČESTICE 

- bruto površina građevine: 972,17 m2 

- površina čestice:  3 253  m2 

Koeficijent iskorištenosti: kis=  972,17/ 3 253 = 0,30< 1,5 

 

3.7. NAČINI I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA NA JAVNO PROMETNU 

POVRŠINU 

Građevina ima direktan pristup na javno prometnu površinu L 58021, sa sjeverne strane 

građevne čestice.   

Sukladno izdanim posebnim uvjetima od Županijske uprave za ceste, projektirano je prometno 

rješenje prilaza vrtiću i parkirališne površine građevine unutar građevne čestice objekta koje je 

prikazano u MAPI 6- ZOP 9GP-2022-V iz ožujka 2022. godine. 

 

3.8. NAČINI I UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 U građevini će se izvoditi električne instalacije, instalacije sustava za dojavu požara,  

strojarske i hidroinstalacije (instalacija vodovoda i odvodnje). 

Od komunalne infrastrukture građevina je priključena na: 

− javni vodovod  

− niskonaponsku elektrodistribucijsku mreža HEP-a   

Sanitarno- otpadne vode odvode se u septičku jamu.  

 Zadržavaju se svi postojeći priljučci, a izvode se nove instalacije u novoprojektiranim 

dijelovnime objekta koje se spajaju na postojeće interne sustave unutar građevine. 

 Sve instalacije trebaju biti izvedene prema važećim propisima, tehničkim normativima i 

posebnim uvjetima dodijeljenim od odgovornog javnopravnog tijela, a izrađene prema 

projektima koji su sastavni dio glavnog projekta. 
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Grijanje građevine provoditi će se centralno- radijatorski- pomoću visokotemperaturnih 

dizalica topline, uz zadražavnje starog kotla na lož ulje kao rezervu. 

Hlađenje prostorija riješeno je klima uređajima u multi i mono split izvedbi. 

Priprema tople vode predviđena je lokalno, preko električnih bojlera. 

Planira se izvođenje fotonaponske elektrane za samoopskrbu (ugradnjom fotonaponskih ćelija 

na krovište građevine). 
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4. ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

4.1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

 Građevina je projektirana tako da posjeduje sposobnost da izdrži sva predvidiva djelovanja 

koja se javljaju tijekom uporabe, te slijedom toga, posjeduju kvalitetu da zadrže potrebna svojstva 

tijekom predviđenog roka trajanja uključivo standardne zahvate održavanja. 

 Građevina je projektirana poštujući propisana i tehnički ispravna rješenja, postupke i detalje, 

tako da se tijekom korištenja uslijed predvidivih djelovanja ne dogode deformacije nedopuštenog 

stupnja, deformacije nosive konstrukcije, nerazumno velika oštećenja u odnosu na uzroke nastajanja i 

slično. 

4.2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

 Građevina je projektirana u skladu s važećim propisima, a predviđeni materijali za gradnju su 

klasični. 

 Građevina  je projektirana tako da je osigurana stabilnost nosive konstrukcije na djelovanje                                 

požara minimalno 2 sata, te da je omogućeno sigurno napuštanje i evakuacija osoba, a isto tako i 

nesmetani pristup spasilaca. 

Na građevnoj čestici osiguran je pristup vatrogasnim vozilima. 

Kao mjere zaštite od požara u građevini će se koristiti vatrogasni aparati, sustav  

unutarnje hidrantske mreže te sustav za dojavu požara (sve instalacije prema projektima odgovarajućih 

struka). 

Detaljan opis svih primijenjenih mjera zaštite od požara priložen je na kraju presmetne mape. 

4.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

 U građevini se ne odvijaju nikakvi procesi koji bi mogli predstavljati opasnost za zdravlje i 

higijenu ljudi ili imati negativni utjecaj na okoliš. 

 Otpadne vode iz kuhinje će se prije ispuštanja u septičku jamu provoditi kroz separator masti, 

ugrađen u teren ispred prostora kuhinje. 

 Oborinske vode s krovnih površina odvoditi će se raspršeno u okolni teren na način da ne dođe 

do plavljenja ili erozije okolnog terena. 

Oborinske vode s parkirališta, prije upuštanja u teren preko upojne građevine, će se 

pročišćavati provođenjem kroz separator masti i ulja, dimenzioniran u MAPI 6. 

 Nakon završetka svih radova na izgradnji građevine, područje zahvata će se urediti, korištena 

mehanizacija, oprema i alati ukloniti, a nastali otpad i preostali građevinski materijal zbrinuti na za to 

predviđeno mjesto, sukladno propisu. 
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4.4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

 Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja 

tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 

ozljede od eksplozija i provale. 

 Građevina je projektirana u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smenjene pokretvljivosti (NN 78/13)  u svim dijeloima gdje je to bilo 

opravdano i izvedivo. 

4.5. ZAŠTITA OD BUKE 

 Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, 

vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21), predmetna lokacija je svrstana u 3. zonu – zonu mješovite, 

pretežito stambene namjene. 

 Građevina je projektirana tako da razina buke uslijed normalne uporabe ne prelazi uobičajene 

dopuštene vrijednosti koje za navedenu zonu iznose Lday=55 dB, Lnight = 45 dB. 

4.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

Građevina je projektirana tako da primjenom standardnih materijala i izolacija, uobičajene 

klasične tehnologije građenja i tehničkih rješenja smanjuje toplinske gubitke te da posjeduje osobine 

pojedinih dijelova u skladu s standardima toplinske tehnike u građevinarstvu. 
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5. TEHNIČKA SVOJSTVA GRAĐEVINE 

Predviđa se da tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima, uz adekvatno 

održavanje, neće biti ugrožena njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne 

površine, komunalne i druge instalacije. 

Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti 

deformacije dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog dijela ili opreme, a u 

slučaju požara očuvati će se nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim 

propisom. 

Svi dijelovi građevine izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zaštićeni su ugradbom u 

manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima. 

Za lakše i jednostavnije redovito održavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedećih 

završnih radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski , završne podne i zidne obloge i instalacije. 

Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi održavanja. 

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled svih obloga, limarskih opšava, te 

utvrditi kvalitetu limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opšava i otkloniti 

onečišćenja u odvodima. 

Pregledom posebno obuhvatiti sve spojne elemente i limarske završetke. 

Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika. 

Sva eventualna mehanička oštećenja fasade potrebno je sanirati radi sprječavanja daljnjih 

oštećenja. 

Limarske okapnice, s kojih će se eventualno pojaviti tragovi curenja po fasadi, treba doraditi ili 

zamijeniti. 

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu strojarskih instalacija, elektroinstalacija i gromobrana 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Gradilište se mora organizirati prema Zakonu o gradnji pa voditelji radova na istom moraju imati 

rješenja opostavljanju i ostalu propisanu dokumentaciju. 

          Obaveza je izvoditelja da se pridržava svih propisanih HTZ mjera i protupožarne zaštite i o tome 

stalno upoznava i upozorava zaposlene radnike, te poduzima sve preventivne mjere, osigurava zaštitna 

sredstva, a zaposleno osoblje upućuje u rukovanje tim sredstvima. Svi radnici koji rade na gradilištu ili 

dolaze na njega, obvezni su pridržavati se reda i zaštitnih mjera koje je posebno propisao investitor. 

Radnicima izvoditelja i njegovih kooperanata nije dozvoljeno kretanje u onim prostorijama i 

prostorima gdje se radovi ne izvode ili su zauzeti po investitoru, 

          Nadalje, izvoditelj mora omogućiti nesmetan saobraćaj i prilaz objektu. Isto tako mora 

omogućiti neometan rad i drugim izvoditeljima na tom objektu, te da stavlja potrebnu skelu na 

upotrebu izvoditeljima obrtničkih radova. 

          Izvoditelj je dužan prije početka rada zajedno s nadzornim inženjerom pregledati površine 

predviđene za smještaj materijala. Čuvanje uskladištenog materijala vrši izvoditelj građevinskih 

radova. 

          Radove, koje nadzorni inženjer ili projektant odbija radi neispravne izvedbe ili izvedbe protivne 

uvjetima i propisima, neće se preuzeti ni priznati. 

         Izvoditelj se mora stalno brinuti za čišćenje i održavanje reda na objektu i okolišu. 

  Površine oko objekta koje je izvoditelj koristio za potrebe gradilišta, moraju se prije primopredaje 

objekta investitoru dovesti u prethodno stanje tj. očistiti od otpadaka, preostalog materijala, pomoćnih 

objekata, ambalaže i sl.  Sve ovo ulazi u faktor kod formiranja cijena. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

         Prije početka radova potrebno je da investitor zajedno sa nadzornim inženjerom pregleda 

zemljište u svrhu utvrđivanja nosivosti, stabilnosti i kategorije zemljišta. 

         Prilikom preuzimanja radova za izvedbu, izvoditelj preuzima od nadzornog inženjera obilježene 

geodetske oznake potrebne za iskočenje građevine tj. prenošenje podataka s projekta na teren i 

obrnuto. Osiguranje osi građevine, postavljanje profila, kontrola za vrijeme gradnje, održavanje i 

obnavljanje oznaka iskolčenja, do predaje radova investitoru, dužan je izvoditelj obnavljati i održavati 

o svom trošku. 

Način razupiranja predlaže izvoditelj, a odobrava ga nadzorni inženjer. Za vrijeme iskopa treba 

osigurati iskopani rov. 

Dio materijala se koristi za zatrpavanje, a višak odvozi na projektom određeno mjesto. 

         Materijal koji se dobije prilikom izvođenja zemljanih radova je vlasništvo investitora. Iskopani 

materijali se razvrstavaju prema kategorijama iskopa. Dio se iskopanog materijala nakon dovršenja 

temelja upotrebljava za zatrpavanje preostalog dijela građevne jame, ako je potrebno. Zatrpavanje 

treba izvesti prema zahtjevima iz projekta. 

Ako nije drugačije zahtijevano, zatrpavanje se obavi/a nasipavanjem materijala u slojevima debljine 

20 cm, strojnim nabijanjem. 

        Višak materijala, ako se ne iskoristi za zatrpavanje, treba odvesti u deponij van gradilišta. 

Lokaciju deponije određuje nadležna gradska služba. U slučaju da se zemljani materijal prevozi 
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asfaltnim ili betonskim putem treba očistiti kotače tih vozila prije izlaska na ove površine. 

 

BETONSKI RADOVI 

        Ovim programom dani   su kriteriji i ispitivanja osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i kontrola 

izvedbe betonskih i arm. bet. radova, te prethodna kontrola ispitivanja svježeg i očvrslog betona, u 

svemu prema pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i arm.bet. Sl.l.br. 1 1/87. 

Beton se mora proizvoditi samo od prethodno ispitanih materijala na betonari. U betonaru moraju 

dolaziti u pravilu samo materijali koji odgovaraju kriterijima kvalitete određenim ovim tehničkim 

uvjetima. Ako taj uvjet nije ispunjen izvođač mora deponirati i manipulaciju u betonari organizirati 

tako, da sa sigurnošću može isključiti iz korištenja eventualno prispjele materijale koji ne odgovaraju 

postavljenim tehničkim uvjetima. 

        Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona moraju biti usklađeni.Za slučaj kvara bilo 

kojeg elementa u tehnološkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će 

osigurati nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po kvalitetu izvođenja. Ne smije doći do 

nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova. 

       Kontrolu ispitivanja koju organizira i sprovodi izvoditelj u laboratoriju betonare i gradilišta, 

obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala, koje se obavlja brzim metodama, prije 

upotrebe materijala, te svakodnevna ispitivanja svježeg betona. 

Rad laboratorija izvoditelja na ispitivanju osnovnih materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i očvrslog 

betona kontrolira nadzorni inženjer investitora. Uzorke u svrhu atestiranja, mora uzimati ovlaštena 

organizacija ili izvoditelj u prisustvu nadzornog inženjera. 

O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima. Izvoditelj je dužan za 

tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. 

    Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribaviti sukcesivno, kako se materijali deponiraju na 

gradilištu i ugrađuju. 

    Isto tako izvođač je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije. 

    CEMENT 

    Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati standardima: 

HRN.B C1.011  Cement. Portland cement sa dodacima. Metalurški cementi. Pucolanski cementi. 

Definicije, klasifikacije i tehnički uvjeti. 

HRN B C1,014- Cementi niske toplotne hidratacije. Definicija, klasifikacija, 

                           tehnički uvjeti i primjena 

HRN B C1.014  - Cementi sulfatnootporni cementi. Portland cement. Metalurški cement. Definicija, 

klasifikacija i uvjeti kvalitete. 

AGREGATI 

 Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati standardima: 

HRN.B.B2.010  - Separirani agregat (granulat) za beton. Tehnički uvjeti 
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 HRN.B.B3.1000  - Kameni agregat. Frakcioni kam. agregat za beton i  asfalt. Osnovni uvjeti 

kvaliteta. 

Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu odgovaraju 

dodatnim kriterijima propisanim ovim tehničkim uvjetima. Svaka frakcija agregata mora se deponirati 

odvojeno tako da se izbjegne bilo kakvo njihovo miješanje. U slučaju da se upotrebljavaju dvije ili 

više istoimenih frakcija obzirom na  granulaciju ili raznih izvora, ne smije se dozvoliti njihovo 

nekontrolirano i nesistemsko miješanje. Svaku pošiljku prije istovara treba vizualno ocijeniti. 

          Za vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih fiakcija agregata 

smiju se uskladištiti samo one vrste agregata koje su odobrene prema recepturi za beton. 

          Pojedine frakcije ne smiju odstupati u pogledu granulometrijskih sastava od onih koje su 

usvojene kod recepture betona. Promjer maksimalnog zma treba odrediti u ovisnosti od veličine 

presjeka i njegove armiranosti. 

  VODA 

  Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.058.Ukoliko se za 

spravljanje betona ne koristi pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije 

početka betoniranja i zatim svaki mjesec dana  po jedan uzorak za svo vrijeme betoniranja. 

 DODACI BETONU 

  Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci betonu koji zadovoljavaju uvjete kvalitete prema 

HRN U.M1.035. Prije spravljanja betona sa upotrebom dodataka mora se provjeriti da li dodatak 

betonu odgovara projektiranoj namjeni, a prema HRN.U.M1.037. 

 Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu mora se pribaviti mišljenje odgovornog projektanta 

konstrukcije. 

BETON 

Beton mora odgovarati: 

          HRN U M1.005   - Beton, izrada i njega betonskih tijela za ispitivanje čvrstoće 

          HRN U M1.020   - Beton. Određivanje čvrstoće bet. tijela pri pritisku izrađenih od svježeg 

betona. 

Za izradu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona 

Mora se primjenjivati tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički 

vodonepropusnog betona prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton. 

(sl.l. 11/87) 

Sastav svježeg betona mora imati osobine propisane pravilnikom koji osiguravaju dobru ugradljivost 

betona pri uvjetima rada. 

ARMATURA 

        Izvoditelj treba nabaviti čelike za izradu armature kod onih proizvođača čiji su proizvodi 

atestirani od ovlaštene stručne organizacije i koji posjeduju ateste ne starije od šest mjeseci.  
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Nadzorni organ treba provjeriti da li isporučeni čelici za armiranje imaju propisane oznake 

(proizvođača, vrste i kvalitetu čelika, dimenzije, oznaku šarže i sl.) i da su isporučeni sa propisanim 

certifikatima o kakvoći za isporučenu količinu čelika za armiranje. 

        Nadzorni organ treba upisom i potpisom u građevinski dnevnik to evidentirati i dozvoliti 

ugradnju čelika u armirano betonske konstrukcije.Za čelike koji se savijaju i pripremaju za ugradnju u 

centralnim savijačnicama, nadzorni organ treba ustanoviti da li čelici koji će se upotrijebiti za savijanje 

imaju također propisane oznake i certifikate uz isporuku. 

Izvođenje radova 

Nakon montaže oplate izvoditelj treba pregledati i izmjeriti oplatu te pozvati nadzornog inženjera koji 

treba upisom i potpisom u građevinski dnevnik dozvoliti, odnosno ako oplata iz bilo kojeg razloga ne 

zadovoljava uvjete, zabraniti daljnji rad na tom dijelu objekta. 

Zabran)uje se vezivanje stijenki oplate žicom koja ostaje ugrađena u beton, već se zahtjeva da stjenke 

budu povezane  kroz zaštitnu cijev od plastičnog materijala. 

       U oplatu prihvaćenu od strane nadzornog organa, montira se čelik za armirani beton. Nakon 

montaže čelika za armirani beton izvoditelj mora pregledati armaturu, te ustanoviti da li je armatura 

postavljena i savijena prema  nacrtima, te da li je očišćena od prljavštine, masnoće, ljuski, korozije i 

drugog, da li je čvrsto vezana, te da ispod armature ne nalaze nikakvi otpaci. Pregled treba evidentirati 

u građevinski dnevnik, a nadzorni organ svojim potpisom u građevinskom dnevniku dozvoliti 

ugradnju betona, odnosno obustaviti ugradnju ako nije udovoljeno  navedenim uvjetima. 

       Ako se ustanovi da je u nekom dijelu konstrukcije došlo do segregacije betona, ili se iz bilo kojeg 

razloga posumnja u kvalitetu betona, izvoditelj je dužan o svom trošku ispitati kakvoću betona na 

sumnjivom mjestu. 

Ispitivanje betona provodi ovlašteno poduzeće. 

 Ukoliko se ustanovi da je beton podbacio kvalitetom u odnosu na onu  traženu tehničkom 

dokumentacijom, izvođač je dužan napraviti projekt sanacije po ovlaštenoj stručnoj organizaciji i 

pružiti dokaze o uspješno provedenoj sanaciji. 

Projekt sanacije i dokazi moraju se podnijeti projektantu na uvid. 

 

IZOLATERSKI RADOVI 

Ovim uvjetima propisuje se način izvođenja i osobine materijala za izvedbu hidroizolacije podova, 

zidova i krovova. 

Radove treba izvoditi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične 

hidroizolacije krovova i terasa, pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih 

ravnina, pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu kao i svim drugim 

važećim propisima i standardima. 

     Hidroizolacije podova, zidova i krovova smiju se izvoditi samo na površinama koje u potpunosti 

udovoljavaju svim traženim uvjetima. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez 

šupljina, na površini bez udubljenja ili ispupčenja, potpuno horizontalna, ili u zadanom nagibu prema 

odvodima vode, koji nagib ne može biti manji od 0,5%,te mora biti otporna prema djelovanju 
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temperature i temperature promjena. 

     Ako se podloga izrađuje od armiranog ili nearmiranog betona, cementne žbuke ili drugog 

materijala kome je cement osnovno vezivo, podlozi se mora osigurati čvrstoća i kvaliteta koji se 

zahtijevaju po standardima za te materijale. 

     Ako se podloga izrađuje od drugih materijala kojim po svojoj prirodi mogu biti toplotna izolacija, 

čvrstoća podloge na pritisak ne smije biti manja od 0,2N/mm2 niti njena stišljivost veća od 5%. 

Stanje i kvaliteta podloge treba utvrditi prije početka radova na izvođenju hidroizolacije. 0 tome se 

sastavlja zapisnik koga potpisuje izvoditelj i nadzorni inženjer. 

Materijali za izradu hidroizolacija  

Smiju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju standardima, a materijale za koje ne postoje 

standardi samo onda ako je atestom utvrđeno da se takvi materijali mogu upotrebljavati za 

hidroizolaciju. Za izradu izolacije predviđaju se najviše materijali dije osobine određuje standard 

HRN U.M3.242.- Hidroizolacijski materijali na osnovi bitumenskih emulzija za hladni postupak 

HRN U.M3.244.- Hidroizolacioni materijal za topli postupak 

 

IZRADA 

Gotova hidroizolacija mora biti tako izvedena da trajno spriječi prodiranje vode kroz hidroizolaciju i 

da se zbog utjecaja temperaturnih promjena i konstruktivnih pomicanja ne smanji sposobnost 

zadržavanja prodora vode i vlage na mjestima  na kojima se hidroizolacija završava, spaja sa drugim 

elementima ili prekida. Zato kod svih hidroizolacija  treba izvesti solidnu podlogu.  

Troškovnikom treba odrediti vrstu, broj ili debljinu ljepenke ili trake, kao i vrstu podloge na koju se 

polaže. Ukoliko nije označena vrsta trake, treba uzeti bitumensku ljepenku.  

 

Zaštita hidroizolacije  

Svaka hidroizolacija mora neposredno nakon izvedbe biti zaštićena od sunčanih zraka. Hidroizolacija 

zidova i podova mora biti zaštićena od mogućnosti fizičkog oštećenja.  

Zaštita okomite hidroizolacije zidova izvodi se betonom, opekom ili cementnom žbukom.  

Zaštita horizontalne izolacije zidova i podova radi se od betona, cementne žbuke, teraco ploča i sličnih 

ploča kao i drugih materijala, koji se postavljaju preko sloja finog pijeska ili preko pijeska i cementne 

žbuke.  

Kod izvođenja radova hidroizolacije trebaju biti ispunjeni uvjeti Pravilnika o zaštiti na radu u 

građevinarstvu koji se odnosi na hidroizolacije.  

Posebnu pažnju kod izvođenja ovih radova treba posvetiti prostoriji u kojoj je smješten spremnik za 

gorivo  

Na podu i zidovima te prostorije treba izvesti vodonepropusnu cementnu glazuru zaglađenu do crnog 

sjaja.  

Volumen tako izoliranog prostora mora biti 10% veći od volumena spremnika.  
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POKRIVAČKI RADOVI  

Izvoditelj pokrivačkih radova mora upotrijebiti materijal koji po kvaliteti i dimenzijama odgovara 

propisima. Na površinama koje čine cjelinu, mora pokrov i obloženje biti iste kvalitete i bez većih 

razlika u boji. Ako investitor nabavlja materijal, izvoditelj jamči samo za stručnu izvedbu, ali je dužan 

upozoriti investitora na eventualne mane materijala, koje se mogu opaziti.  

Ako se pokrivanje ili oblaganje mora vršiti na neuobičajenom nagibu ili u velikoj visini, što zahtjeva 

otežan rad i težu dopremu materijala, investitor će u troškovniku posebno navesti nagib ili visine na 

kojoj se pokrov ili obloženje nalazi.  

Izvoditelj kome su povjereni pokrivački radovi, obavezan je pravovremeno dati sve podatke za 

izvedbu donje konstrukcije na kojoj leži pokrov ili obloženje. On treba prije početka radova pregledati 

donju konstrukciju i upozoriti, a po potrebi i pismeno obavijestiti investitora, o svim greškama koje bi 

mogle utjecati na njegove radove u pogledu kvalitete izvedbe, te da ujedno predloži način ispravka.  

Nadalje, kod izvođenja ovih radova treba se pridržavati projekta, odnosno statičkog računa, a koji 

moraju biti u skladu i sa Privremenim tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima, 

Pravilnikom o tehničkim mjerama i  

uvjetima za zvučnu zaštitu zgrada, Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplotnu energiju u 

zgradama i drugim propisima i standardima.  

Izuzetno elementi za zidove mogu se izrađivati i od drugog materijala za kojeg nisu usvojeni 

standardi, ako je  

teoretski i eksperimentalno dokazano da se izvođenjem zidova od takvog materijala osigurava nosivost 

zidova u stupnju koji je propisan, a što treba potvrditi atestom koga izdaje stručna radna organizacija 

registrirana za poslove u koje spada ispitivanje takvog materijala za zidove zgrade.  

Sa pokrivanjem ili oblaganjem može se početi kada je podloga gotova i sposobna primiti pokrov i 

kada su gotovi potrebni limarski i ostali radovi.  

Spojevi pokrova ili obloge od različitih materijala kao i priključke na druge konstrukcije treba izvesti 

stručno i pažljivo . 

Sljeme i grebeni moraju biti izvedeni ravno i bez valova.  

Dovršeni krovni pokrov treba osiguravati zgradu od kiše i snijega.  

Izvoditelj je dužan u cilju zaštite i sigurnosti pri radu, pridržavati se propisa o higijensko-tehničkoj 

zaštiti, postojećih propisa i pravila za dotično gradilište.Za vrijeme izvedbe izvoditelj je dužan 

poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu od oštećenja drugih radova. Troškovi koji bi mogli nastati 

otklanjanjem oštećenja na vlastitim i tuđim radovima prouzročenim nepažnjom izvoditelja pokrivačkih 

radova padaju na njegov teret.  

Materijal  

Materijal za pokrivačke radove mora odgovarati standardima i propisima. Izvoditelj je dužan o svom 

trošku a na zahtjev investitora, dobaviti uzorke materijala i navesti izvore gdje je materijal proizveden 

ili odakle je materijal nabavljen. 

LIMARSKI RADOVI  

Ovim uvjetima utvrđuju se kvaliteta materijala za limarske radove i izvedba limarskih radova  
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Pod limarskim radovima smatraju se pokrivanje limom ravnih krovova, vijenaca, prozorskih klupčica i 

slično, zatim opšivanje uvala  

pored zidova, opšivanje uvala pored zidova, opšivanje streha krova, te viseći i ležeći žljebovi, odvodne 

cijevi, rukavci,  skupljači vode, ventilacione cijevi, snjegobrani, zidne ventilacije i sl.  

Materijal  

Materijal za limarske radove mora biti kvalitetan i dimenzijama odgovarati postojećim propisima. Ako 

to investitor traži, izvođač je dužan o svom trošku nabaviti uzorke materijala koje predviđa za 

ugradnju i deklarirati odakle je taj materijal nabavljen.  

   Na površinama koje čine cjelinu, treba upotrebljavati isti materijal i da se ne razlikuje u boji. Ako 

investitor nabavlja  materijal, izvoditelj jamči samo za stručnost izvedbe, ali je dužan upozoriti na 

eventualne nedostatke materijala. 

   Limeni viseći i ležeći žljebovi 

- djelomična priprema žljeba i kuka u radionici prema potrebnim dimenzijama 

- montiranje kuka i žljeba, spojeve žljeba nitati i lemiti, kod dužine preko 15 m izraditi dilatacije 

- učvršćenje žljeba za kuke limenim trakama, veza žljeba s opšavom strehe jednostrukim 

prijevojem, pad za vodu 0,5-1% 

- rukavci za vezu s odvodnim cijevima nitati i lemiti za žljeb sa koljenom dužine 1,0 m (za 

privremeno odvođenje vode što dalje od zgrade) 

 

   Limene cijevi za odvod krovne vode i ventilacije 

 

- izrada cijevi i krivljenje držača-karika u radionici, dubljenje zida i ugrađivanje držača, odnosno 

 pričvršćivanje zavarivanjem držača cijevi, na svakih 2,0 m,te namještanje i montaža cijevi koja 

treba biti odmaknuta od žbuke ili slične obloge najmanje 2,0 cm 

-   spojeve pojedinih cijevi lemiti 

- od spoja na kanalizaciju vodu odvoditi privremenim koljenom (najmanje 1,0 m) gdje nije 

predviđena kanalizacija, izvesti koljeno dužine 25 cm radi usmjeravanja oticanja vode od objekta 

 

  Limeni krovni rukavci 

 

- opis radova isti kao kod limene cijevi za odvod krovne vode i ventilacije osim što spojevi moraju 

biti previjeni i lemljeni ili nitani i lemljeni. 

 

  Ostalo 

  Ako se radovi izvode na neuobičajenim visinama i nagibima, potrebno je još poduzimati dodatne 

mjere sigurnosti pri radu. U jediničnu cijenu ulazi sav rad, materijal, transport, kao i čišćenje po 

završetku rada. Ako investitor postavlja druge uvjete u pogledu materijala, rada ili jamstva, nego 

što je navedeno u ovim uvjetima, obavezan je to opisati u troškovniku i pružiti sve potrebne 

podatke o materijalu i izvedbi. 
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Posebnu pažnju treba posvetiti kod izvedbe limarskih radova na kotlovnici ili u blizini kotlovnice, 

na način da se spriječi bilo kakvo iskrenje ili pojavu statičkog elektriciteta odgovarajućim 

uzemljenjem. 

 

BRAVARSKI RADOVI 

 

        Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvršiti točnu izmjeru otvora,te 

provjeriti da li su građevinski radovi izvedeni prema projektu. 

Izmjeru svih otvora u koje se ugrađuje bravarija treba u preglednom obliku dostaviti nadzornom 

inženjeru na uvid. 

 Kod odstupanja u veličinama, koje odlučuju pri izvedbi bravarije, nadzorni inženjer treba s 

obzirom na razne faktore koji 

utječu, donijeti odluku da li će se i u kojem slučaju vršiti izrada bravarije izmijenjene veličine, 

odnosno vršiti adaptacija otvora (smanjenje, proširenje). 

 

Treba imati u vidu ove faktore: 

                                       arhitektonski oblik 

                                       urbanistički oblik 

                                       modularne mjere 

 

Prozori, vanjska vrata i stijene 

 

       Izradu vanjske bravarije može preuzeti ona organizacija koja svoju vanjsku bravariju daje 

atestirati po ovlaštenoj organizaciji u pogledu propustljivosti zraka, vode i buke. 

Izvoditelj treba nadzornom inženjeru staviti na uvid ateste od ovlaštene organizacije koja je 

izvršila ispitivanje proizvoda kod proizvođača iz kojih se može ustanoviti da se vanjska bravarija 

bez obzira na dimenzije projekta može izraditi tako da udovoljava kategorijama koje su propisane 

specifikacijom (uvjeti propustljivosti vode i zraka). 

 

       Nadzorni inženjer, kada se uvjeri da proizvođač vanjske bravarije može zadovoljiti uvjete 

propustljivosti vode i zraka, prema kategorijama u specifikacijama radova, treba upisom i 

potpisom u građevinskom dnevniku odobriti izradu bravarije. 

 

       Prije ugradnje vanjske bravarije izvoditelj treba uskladiti bravariju tako da se spriječi 

oštećenje te da je vidljiva oznaka ( trajni žig, naljepnica ili sl.) iz kojih se može ustanoviti 

identifikacija gotovog proizvoda prema propisu.  

Kada je uskladištenje izvršeno treba pozvati nadzornog organa koji mora izvršiti kontrolu, s time 

da mu se za svaku isporučenu i uskladištenu isporuku vanjske bravarije stavi na uvid atest 

ovlaštene organizacije o ispitivanju propustljivosti, koji ne smije biti stariji od 12 mjeseci. 

 

       Za bravariju koja je izrađena od aluminijskih legura treba staviti još  na uvid atest osnovnog 

materijala, u kojem trebaju biti navedeni rezultati ispitivanja propisanih osobina. 
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Za aluminijske legure kojima se površine obrađene anodnom oksidacijom te atest o ispitivanju 

propisanih osobina oksidnog sloja, a prema specifikaciji radova. 

 

       Vrata, ventilacioni otvori, poklopac okna za pretakanje i sl. moraju udovoljavati svim 

uvjetima propisa o zaštiti od požara (vatrootpomost) i izvedeni tako da se u korištenju onemogući 

bilo kakvo iskrenje ili pojavu statičkog elektriciteta pravilnim uzemljenjem. 

 

KERAMIČARSKI RADOVI 

 

Kod izvođenja svih vrsta keramičarski radova treba se u svemu pridržavati Tehničkih uvjeta za 

izvođenje keramičarskih radova propisanih standardom HRN U.F2.011/1977. 

Keramičarski radovi moraju biti u skladu sa statičkim i građevinsko - fizikalnim - kemijskim 

karakteristikama objekta, što proizlazi iz tekstualnog dijela projektne dokumentacije.  

Isto tako veličine spojnica i dilatacionih razdjelnica moraju 

odgovarati maksimalnim povremenim deformacijama konstrukcije, kao što i materijali moraju 

zadovoljavati zahtjevima obzirom na difuzni tok vodene pare u sendviču, gdje se oblaganje nalazi na 

kraju toka, bilo na fasadi ili u prostorijama s nižom temperaturom od susjednih prostorija. 

 

Materijali 

       Keramičke pločice koje se dopremaju za ugradnju u objekt moraju biti neupotrebljavane, 

neoštećene, odgovarajuće klase i odgovarati po kvaliteti uvjetima HRN B.D1.300. 

Pločice za oblaganje podova moraju zadovoljavati uvjetima HRN-a i to: 

-nepocakljene podne pločice - HRN B.D1.322,HRN B.D1.335 

-pocakljene podne pločice - HRN B.D1.305,HRN B.D1.306,HRN B.D1.450,HRN B.D8.052. 

Pločice za oblaganje zidova mogu biti jednobojne ili dekorirane, te sjajne cakline ili bez sjaja. One 

moraju zadovoljavati uvjetima HRN B.D1335,HRN B.D1.334,HRN B.D8.322 i HRN B.D8.050. 

Vezni materijali 

       Po načinu ugradnje keramičarske pločice mogu biti ugrađene cementnim mortom, lijepljene ili 

polagane u specijalne kitove. Cementni se mort radi od mješavine cementa, pijeska i vode, a po 

potrebi se dodaje neko sredstvo za ubrzanje ili plastificiranje. Volumenski odnos cementa i pijeska 

ovisan je o namjeni i to: 

 za interijere odnos cementa i pijeska I:3 a cement mora odgovarati odredbama HRN B.CI.010. do 

015. Brtveni materijali služe za zatvaranje spojnica između keramičkih pločica, te za zatvaranje 

dilatacionih razdjelnica između 

ograničenih veličina popločavanja i spojeva popločavanja s podom ili stropom. Mogu se upotrebljavati 

samo prema uputama proizvođača. Ukoliko se pločice ugrađuju lijepljenjem moraju se upotrebljavati 

ljepila samo atestiranih proizvođača. Kod ljepljenja pločica na gips ploče upotrijebiti odgovarajuće 
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ljepilo uz prethodnu impregnaciju gipsa po uputi proizvođača gips ploča. 

Pomoćna sredstva 

      Pomoćna sredstva čine materijali koji uz keramičke pločice, ljepila i materijala za brtvljene ostaju 

trajno ugrađeni u obloženoj površini. To su sredstva za određivanje širine spojnice između keramičkih 

pločica ( PVC križići) 

SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI 

      Soboslikarski i ličilački radovi moraju biti izvedeni savjesno i prvoklasno. Oni se u pravilu izvode 

nakon odstranjivanja nečistoća i otpadaka od građenja i svega što bi moglo smetati urednom 

obavljanju ovih radova. 

      Izvoditelj je dužan prije početka radova pregledati sve površine i predmete koji će biti bojani i na 

sve greške koje uoči treba ukazati investitoru odnosno njegovom nadzornom inženjeru kako bi se 

izbjeglo ispravljanje već gotovih radova. 

Po pravilu za sve soboslikarski radove podloge moraju biti čvrste i čiste od prljavštine. Kao nedostaci 

podloge smatraju se :   

  mekani i slabi mort 

mort koji sadrži aktivne soli 

nedovoljno suha podloga 

               podloga koja je uprljana smolom, plastičnom masom, cementnim 

 mortom, masnoćom i drugim prljavštinama koje se teško odstranjuje. 

Podloga za ličilačke radove mora biti potpuno čista i suha, bez prljavština kao što je npr. mort, rđa, 

mast, bitumen i sl. 

 

Materijali 

      Kod soboslikarskih radova upotrebljavaju se materijali za neutralizaciju podloge, materijali za 

kitanje i razne boje. Kod ličilačkih radova upotrebljavaju se materijali za osnovne premaze, materijali 

za kitanje,materijali za ličenje i materijali za lakiranje. 

      Materijali za neutralizaciju, impregnaciju i izoliranje podloge kod soboslokarskih radova: 

      - fluati-vodeni rastvori soli 

     - aluminijski fluat- za neutralizaciju nove žbuke 

     - cinkov fluat- za uklanjanje i sprječavanje plijesni 

     - olovni fluat- za sprječavanje prodora soli 

     - stipsa (alaun) - vodeni rastvor za impregnaciju gipsanih i vapnenih podloga 

     - kalijev sapun mora odgovarati HRN H.K2.015. 

Materijali za kitanje i gletanje površina kod soboslikarskih radova: 

     - gips koji mora odgovarati HRN B.C1.030 

     - kreda - taložena ili mljevena, mora biti bez štetnih primjesa 

     - veziva za pripremu običnih kitova, kao što su vapno, kazein, firnis i drugo moraju odgovarati 

opisu u stavkama. 
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Boje za soboslikarske radove: 

Disperzivne boje sastavljene od pigmenta, punila, veziva i ovde. 

Materijal za osnovne premaze na čeliku i željezu, kao zaštita od korozije: 

- olovni minij mora odgovarati uvjetima HRN H.C1.023 

- cinkov kromat – mora oodgovarati uvjetima HRN H.C1.034 

- željezni oksid – mora biti pomiješan sa odgovarajućim vezivom tvorničke proizvodnje 

Materijal za kitanje ličilačkih radova: 

- uljeni kit standardne tvorničke proizvodnje 

- emulzioni kit sa sadržajem vode za kitanje pri temperaturi do + 50°C. 

KAMENOREZAČKI RADOVI  

Prije radova na opločenju kamenom izvoditelj je dužan provjeriti ispravnost podloga, otvora, i drugih 

profila u odnosu na projektantske mjere, te eventualnim razlikama u mjerama kao i o lošoj kvaliteti 

obavijestiti nadzorni organ, kako bi izvođač građevinskih radova na zahtjev nadzornog organa 

otklonio nedostatke prije početka kamenorezačkih radova. 

Ploče od prirodnog kamena za opločenje podova i zidova moraju odgovarari standardima HRN 

B.B3.200. Mort koji služi za polaganje podnih i zidnih ploča mora odgovarati uvjetima kvalitete HRN 

U.M2.010. Ukoliko izvoditelj želi upotrijebiti građevinska ljepila, dužan je pribaviti odgovarajuće 

ateste od strane stručnih radnih organizacija za njihovu podobnost i kvalitetu. 

 

        PROJEKTANT:  

        Predrag Bosnić, dipl.ing.arh 

        Ovlašteni arhitekt 
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7. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA I NORMI 

Pri izradi glavnog projekta primjenjeni su sljedeći zakoni, pravilnici, tehnički propisi i standardi i 

normativi: 

 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za izračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 

- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22) 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 
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- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 – ispravak, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08) 
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8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

INVESTITOR:    Općina Jelenje 

      Dražičkih boraca 64, Dražice 

      OIB: 37666833094 

NAZIV GRAĐEVINE:  Rekonstrukcija dječjeg vrtića ‘‘Grobnički tići’’ 

 Podhum 

RAZINA RAZRADE:   Glavni projekt 

STRUKOVNA ODREDNICA:  Arhitektonski projekt 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 6GP-2023-V 

OZNAKA PROJEKTA:   1/6GP-2023-V 

 

Procjena troškova iznosi 68.352,25 € + PDV. 

 

 

        PROJEKTANT: 

        Predrag Bosnić, dipl.ing.arh 

        Ovlašteni arhitekt 

        Broj ovlaštenja: A 1684 
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GRAFIČKI DIO PROJEKTA- projektirano stanje 

  

LIST 1  SITUACIJA UREĐENJA OKOLIŠA- projektirano stanje 

 LIST 2  TLOCRT TEMELJA- projektirano stanje 

 LIST 3  TLOCRT PRIZEMLJA- projektirano stanje 

 LIST 4  TLOCRT KATA- projektirano stanje 

LIST 5  TLOCRT KROVIŠTA- projektirano stanje 

 LIST 6  TLOCRT KROVNIH PLOHA- projektirano stanje 

 LIST 7  PRESJECI- projektirano stanje 

 LIST 8  PROČELJA- projektirano stanje 

 LIST 9  PROČELJA- projektirano stanje 

 LIST 10 DOKAZNICA VOLUMENA- projektirano stanje 
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VJETROBRANVJETROBRAN P = 11,16 m2 P = 11,16 m2 

HODNIK 1 HODNIK 1 P = 21,30 m2 P = 21,30 m2 

WC WC 11 P = 1,87 m2 P = 1,87 m2 

WC 2 + WC 2 + SPREMIŠTESPREMIŠTE P = 5,91 m2 P = 5,91 m2 
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SANITARIJE SANITARIJE 44 P = 9,68 m2 P = 9,68 m2 

SPREMIŠTESPREMIŠTE P= 2,69 m2P= 2,69 m2
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- PE folija- PE folija
- MW 16 cm- MW 16 cm
- parna brana- parna brana
- armirani cementni estrih 3 cm- armirani cementni estrih 3 cm
- PVC folija- PVC folija
- MW 3 cm- MW 3 cm
- FERT 22 cm- FERT 22 cm
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3-33-3
- PE folija- PE folija
- MW 16 cm- MW 16 cm
- parna brana- parna brana
- ab ploča 18 cm- ab ploča 18 cm
- vapneno- cementna žbuka 2 cm- vapneno- cementna žbuka 2 cm

4-44-4
- keramičke pločice u ljepilu 2 cm- keramičke pločice u ljepilu 2 cm
- dvokomponentni hidroizolacijski premaz- dvokomponentni hidroizolacijski premaz
- cementni estrih 4 cm- cementni estrih 4 cm
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- dvokomponentni hidroizolacijski premaz- dvokomponentni hidroizolacijski premaz
- cementni estrih 4 cm- cementni estrih 4 cm
- parna brana- parna brana
- XPS 12+4 cm- XPS 12+4 cm
- temeljna ab ploča 30 cm- temeljna ab ploča 30 cm
- podložni beton 5 cm (zaštita hidroizolacije)- podložni beton 5 cm (zaštita hidroizolacije)
- hidroizolacija (temeljni premaz + bitumenska ljepenka)- hidroizolacija (temeljni premaz + bitumenska ljepenka)
- podložni beton 10 cm- podložni beton 10 cm
- šljunčana podloga 30 cm- šljunčana podloga 30 cm

6-66-6
- vapneno- cementna žbuka 2 cm- vapneno- cementna žbuka 2 cm
- fasadna šuplja opeka 25 cm- fasadna šuplja opeka 25 cm
- MW 10 cm- MW 10 cm
- silikatna žbuka 1 cm- silikatna žbuka 1 cm 0,00 = 285,58 m n.m.0,00 = 285,58 m n.m.
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7-77-7
- vapneno- cemetna žbuka 2 cm- vapneno- cemetna žbuka 2 cm
- ab ploča (beton s dodatkom aditiva za vodonepropusnost) 18 cm- ab ploča (beton s dodatkom aditiva za vodonepropusnost) 18 cm
- kontraletve 8/5 cm- kontraletve 8/5 cm
- letve 5/3 cm- letve 5/3 cm
- crijep- crijep

8-88-8
- samonivelirajuća podna masa 2 cm- samonivelirajuća podna masa 2 cm
- cementni estrih 4 cm- cementni estrih 4 cm
- hidroizolacija (temeljni premaz + bitumenska ljepenka)- hidroizolacija (temeljni premaz + bitumenska ljepenka)
- temeljna ab ploča 30 cm- temeljna ab ploča 30 cm
- šljunčana podloga 30 cm- šljunčana podloga 30 cm
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9. PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA 

ZAŠTIE NA RADU 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu sadrži:  

• primijenjene propise zaštite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih 

otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoćne prostorije i prostore, te dr.,  

• opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju,  

• postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu,  

• popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili 

nastaju te njihove karakteristike,  

• predvidivi broj zaposlenika,  

• čimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta rada, ukoliko se predviđa rad 

invalida u tom objektu,  

• popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu koje su primijenjene u tehničkoj 

dokumentaciji.  

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE  
Električne instalacije su projektirane sukladno posebnom propisu, tako da tijekom korištenja ne mogu 

prouzročiti požar odnosno eksploziju, električni udar i druge opasnosti ili štetnosti.  

Projektiranjem i izborom materijala i zaštita, instalacije su prikladne naponu, vanjskim uvjetima i 

ovlaštenjima osoba koje imaju pristup dijelovima instalacija.  

Projektiranom instalacijom osigurava se radnicima i drugim osobama zaštita od rizika izravnog i 

neizravnog dodira dijelova pod naponom. (članak 10. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada NN 

br. 105/2020).  

VODOVOD I KANALIZACIJA  
Projektirane su odgovarajuće vodovodne instalacije za opskrbu vodom za piće, za sanitarne potrebe, 

priključene na gradsku vodovodnu mrežu, kao i odgovarajuće kanalizacijske instalacije za odvod 

otpadnih voda u skladu s važećim propisima. (članak 11. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada 

NN br. 105/2020).  

ODSTRANJIVANJE ŠTETNIH OTPADAKA  
Za potrebe deponiranja otpada postaviti će se na posebno uređenom mjestu (u sklopu gospodarsko – 

manipulacijskog dvorišta) odgovarajući tipski kontejneri tako da je isključeno zagađenje zemljišta, 

podzemnih voda i čovjekove radne okoline, a odvoz će biti organiziran preko komunalnog poduzeća 

odnosno ovlaštenog poduzeća za odvoz opasnog otpada.  

Odvojeno će se sakupljati slijedeći otpad:  

• otpad nastao od ambalaže  

• otpad nastao procesom montaže  

• otpad nastao procesom održavanja  

• organski i neorganski otpad za potrebe rada održavanja  

• otpad nastao postupkom proizvodnje (staklo, lim, plastika).  

Sav otpad koji nije standardni: masti, ulja, strugotine, lijekovi, kemikalije i slično, skupljat će se u 

posebne, zaštićene spremnike, te će se za iste angažirati ovlašteno društvo za odvoz opasnog otpada.  
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Proizvođač otpada dužan je na propisan način obraditi i skladištiti komunalni i tehnološki otpad koji 

nastaje obavljanjem djelatnosti. Otpad se mora sakupljati u odgovarajuće spremnike, kontejnere i 

prevoziti vozilima namijenjenim za prijevoz otpada. Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se 

nalazi otpad moraju biti tako opremljeni da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada i širenje 

prašine, buke i mirisa. Proizvođač otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti dužan je otpad 

razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima, te osigurati propisane 

uvjete skladištenja za osiguranje kakvoće u svrhu ponovne obrade.  

RADNI PROSTORI  

Projektirana građevina i njezini dijelovi u toku eksploatacije građevine trajno osiguravaju:  

• mehaničku otpornost i stabilnost,  

• zaštitu od požara i eksplozije,  

• higijenu,  

• zdravlje i zaštitu okoliša,  

• sigurnost i pristupačnost u korištenju,  

• zaštitu od buke i vibracija,  

• zaštitu od udara munje i električne struje,  

• uštedu energije i toplinska zaštita,  

• potrebnu radnu površinu i radni prostor,  

• potrebne puteve za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika,  

• mikroklimatske uvjete,  

• potrebnu rasvjetu i ostale parametare radnog okoliša,  

• zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,  

• zaštitu od štetnog zračenja,  

• pomoćne prostorije i prostore..  

 

Konstruktivni sistem odabran je tako, a konstruktivni elementi proračunati da zadovoljavaju 

statička i dinamička opterećenja tj. seizmička opterećenja te opterećenje od snijega i vjetra, dok 

procesom rada konstrukcija nije opterećena.  

Projektirana građevina zadovoljava odredbe Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 

105/2020).  

Dimenzije radnih prostora  

Obujam prostora i prostorija osigurava najmanje 10 m3 zračnog prostora po osobi. Površina 

prostorija prostora je veća od potrebite slobodne površine poda po osobi (2 m2).  

Minimalne visine prostorija udovoljavaju propisanim zahtjevima minimalno 2,5m za prostorije u 

kojima se obavljaju administrativni poslovi, skladišta, spremišta i dr., minimalno 2,8 m ostale 

prostorije u kojima su pri radu ispunjeni zahtjevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta odnosno u kojima 

u toku procesa nema štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških djelovanja, minimalno 3,0 m 

prostorije u kojima tijekom procesa nema štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno biloških djelovanja.  

Minimalne visine prostorija udovoljavaju propisanim zahtjevima minimalno 2,50-3,00m.  

Najveća visina građevine mjerena je od najniže kote gotovog zaravnatog terena uz građevinu do 

gornjeg ruba nosive konstrukcije zadnjeg kata.  
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Razmještaj prostora će omogućiti neometan i siguran pristup, lagano održavanje i čišćenje.  

Veličina i visina projektirane građevine zadovoljava odredbe članka 12. Pravilnika o zaštiti na radu 

za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Podovi, zidovi, strpovi i krovovi  

Podovi su projektirani da se trajno osiguravaju:  

 

• stabilnost, ravna površina i sigurno hodanje  

• toplinska zaštita  

• zvučna zaštita   

• zaštita od difuzne pare kondenzacije  

• lako korištenje i održavanje  

• vodonepropusnost  
 

Pod na mjestu rada je projektiran tako da nema opasne izbočine, rupe ili nagib, te da je nepomičan, 

stabilan i protuklizan te primjereno toplinski izoliran uzimajući u obzir djelatnost poslodavca i vrstu 

rada.  

Radne prostorije u kojima se predviđa zadržavanje osoba duže od dva sata u jednoj smjeni osiguran je 

topli pod s koeficijentom prolaza topline utvrđenim propisanim propisima.  

Osigurano je da su podovi s obje strane izlaznih vrata ravni i jednako uzdignuti do udaljenosti 

najmanje jednakoj širini prolaza u vratima.  

Površine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada projektirani su takvi da se mogu lako čistiti i 

održavati.  

Svi prozirni zidovi ili zidovi koji propuštaju svjetlost, a posebno staklene pregrade, a mjestima rada, te 

u blizini mjesta rada i prometnih putova, projektirane su na način da su jasno označene i napravljene 

od sigurnosnog materijala i na primjeren način osigurane da ne dođe do ozljeđivanja radnika i drugih 

osoba.  

Podovi u sanitarijama, garderoba odnosno prostorije u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili 

drugi priključci za vodovod ili kanalizaciju i u kojoj se razlijeva voda projektirani su kao keramički 

podovi čime je osigurana vodonepropusnost s odgovarajućim nagibom prema otvorima odvodnih 

kanala.  

Pristup na krov osiguran je s podesta stubišta u južnom dijelu građevine na etaži kata kroz otvor za 

odimljavanje, putem pomičnih ljestava. Ljestve se moraju postaviti propisno pod kutem od 75o prema 

podlozi na koju se montiraju, te moraju nadvisiti površinu na koju se naslanjuju za minimalno 75cm. 

Na krovu građevine predviđena su mjesta za vezanje radnika prilikom obavljanja povremenih poslova 

održavanja krovišta građevine. Kako bi se omogućilo sigurno kretanje radnika koji rade na 

popravcima i održavanju krova predviđeno je više mjesta za vezanje na krovištu.  

Projektirana izvedba vanjskih zidova, pokrova i stropova i njihovih dijelova i izvedba prozora i vrata 

trajno osigurava:  

• zaštitu od oborina i utjecaja ozračja  

• odvođenje taloga ozračja  

• toplinski zaštitu  

• danje svijetlo  

• stabilnost  

• toplinsku zaštitu  

• provjetravanje  

• zaštitu od požara  



GEO-RAD d.o.o. 
Matije Gupca 11, 51000 Rijeka 

Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 

e-mail : georad.jelenje@gmail.com 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT-  
za potrebe I. izmjene i dopune građevinske dozvole 

 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

Građevina: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA                                          

''GROBNIČKI TIĆI'' PODHUM  

Zajednička oznaka projekta: 6GP-2023-V 

Broj projekta: 1/6GP-2023-V 

 

  

71 

Rijeka, ožujak 2023. 

Zidovi i pregradne stijene od stakla ili drugog lako lomljivog materijala projektirani su tako da u toku 

eksploatacije građevine bude izbjegnuta mogućnost njihovog loma i ozljeđivanja radnika 

(ukrućivanjem, ograđivanjem, označavanjem i sl.)  

Površine zidovova i stropova u prostorijama - sanitarnim čvorovima projektirani su kao ravne i 

glatke, otporne na učestalo i temeljito čišćenje.  

Podovi, zidovi, stropovi i krov projektirane građevine zadovoljava odredbe članka 13. Pravilnika o 

zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi  

Putovi evakuacije iz građevine u slučaju požara projektirani su u skladu sa odredbama Pravilnika o 

otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN 29/13, 

87/15.  

Evakuacija osoba smanjene pokretljivosti sa tribina riješena je na način da su mjesta za osobe 

smanjene pokretljivosti smještena u prizemlju odnosno na prikladnom prostoru uz teren, koji je u 

razini sa okolnim terenom te im je omogućena direktna evakuacija u sigurni prostor bez svladavanja 

visinskih prepreka. Za potrebe invalidnih i slabopokretnih osoba potrebno je projektima zadovoljiti i 

ostale zahtjeve koje uskladiti Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13).  

Obzirom da je požarno oterećenje manje od 1000 MJ/m2 i dužina zajedničkog dijela evakuacijskog 

puta manja od 23,00 m uz širine planiranu širinu izlaza može se zaključiti da su uvjeti evakuacije iz 

prostora zadovoljeni.  

Sve brojčane vrijednosti za kapacitet stubišta određene su temeljem uvjeta za određenje kapaciteta 

stubišta u skladu s odredbama Pravilnika, Prilog 5 – Širine evakuacijskih putova.  

Rasporedom evakuacijskih izlaza niti jedna točka prostora po stvarnoj ukupnoj duljini hoda nije 

udaljena više od 40 m.  

Ukupne duljine zajedničkog puta evakuacije manje su od dozvoljenih 23m za građevine bez ugrađenog 

sustava za automatsku dojavu i gašenje požara.  

Duljine slijepog hodnika manje su od dozvoljenih 6m za građevine bez ugrađenog sustava za 

automatsku dojavu i gašenje požara.  

Sigurno i pravovremeno napuštanje zgrade u slučaju požara biti će osigurano primjenom slijedećih 

mjera:  

- rasporedom i brojem evakuacijskih puteva te izlaza primjereno broju ljudi i njihovoj pokretljivosti;  

- odvajanjem elemenata koji ograničavaju evakuacijske puteve (stropovi, zidovi, vrata i slično) od 

drugih dijelova građevine, elementima otpornim na požar i dim;  

- odabirom građevnih proizvoda kojima se oblažu stropovi, zidovi i podovi evakuacijskih puteva, 

odgovarajuće reakcije na požar.  

Za potrebe evakuacije predviđaju se sigurno mjesto u vanjskom prostoru predviđena za prihvaćanje 

zatečenih osoba u građevini. Sigurno mjesto planira se nedaleko od građevine. Planirani prostori nisu 

dio vatrogasnih pristupa i površina za vatrogasni rad i siguran je od požara i padajućih dijelova 

konstrukcije i elemenata uzrokovanih požarom.  

U građevini je osiguran dovoljan broj evakuacijskih puteva odgovarajućih prostornih i drugih 

parametara (udaljenost, širina, visina, otpornost na požar i slično) i dovoljan broj izlaza, koji vode u 

različitim smjerovima na sigurna mjesta, kako bi u slučaju pojave požara, sve osobe koje se zateknu u 

zgradi, brzo i sigurno mogle napustiti zgradu. Za planirani broj korisnika građevine, predviđeni 

putovi evakuacije i izlazi iz objekta, omogućavati će brzu i uspješnu evakuaciju.  

Putovi evakuacije i izlazi u nuždi sukladno projektiranoj dokumentaciji označavaju se znakovima 

Evakuacije na odogovarajućim mjestima, te su opskrbljeni s nužnom rasvjetom odgovarajuće jačine 

rasvijetljenosti.  

Maksimalna dužina evakuacijskog puta do sigurnog prostora nije veća od 50 m na etaži prizemlja.  
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Putovi i izlazi u nuždi su osvijetljeni i opskrbljeni s nužnom rasvjetom odgovarajuće jačine za slučaj 

nestanka rasvjete.  

Propusna moć vrata zadovoljava potrebe evakuacije bez umanjenja efektivne širine hodnika, stubišta, 

odmorišta i drugih prolaza.  

Vrata za nuždu projektirana su tako da se otvaraju u smjeru izlaza na vanjski prostor odnosno u 

smjeru evakuacije.  

Vrata na evakuacijskim putovima propisno se označavaju i imaju mogućnost otvaranja u smjeru 

izlaznog puta, u svako doba bez posebne pomoći.  

Pristup i intervencija vatrogasnog vozila i tehnike do planirane zgrade na parceli predviđen je preko 

dva pristupa, duž dvije strane uz građevinu. Interventne površine biti će na udaljenosti do 12 m od 

građevine. Pristup vatrogasnog vozila i tehnike osiguran je do otvora (min.dim.80/120cm) na pročelju 

građevine uz koje su predviđene interventne površine. Pristupni put do interventne površine uz tribine 

kraći je od 100 m. Površine s kojih je predviđena intervencija imati će potrebnu osovinsku nosivost za 

teška vozila od 100 KN, te potrebnu širinu za intervenciju od 5,5 m, a što je u skladu s odredbama čl. 

7, 13. 14. i 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.  

Putovi i izlazi u nuždi projektirane građevine zadovoljavaju odredbe članka 14. Pravilnika o zaštiti na 

radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Zaštita od požara  

U predmetnoj građevini su predviđene slijedeće mjere zaštite od požara.  

- mobilna vatrogasna oprema  

- stabilni sustav za detekciju i dojavu požara  

- sustav hidrantske mreže (unutarnja i vanjska hidrantska mreža)  

- sustav za odvođenje dima i topline  

Predviđena oprema označiti će se znakovima sukladno važećem Pravilniku.  

Zaštita od požara projektirane građevine zadovoljava odredbe članka 15. Pravilnika o zaštiti na radu 

za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Prometni putovi  

Prometni putovi, uključujući stepenice, nepomične ljestve, rampe i teretne paltforme, moraju biti 

smješteni i takvih dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran pristup za pješake ili vozila te ne 

smiju ugrožavati radnike i druge osobe.  

Dimenzije putova koji se koriste za pješački promet odnosno promet roba moraju biti u skladu s 

brojem mogućih korisnika te s djelatnošću poslodavca.  

Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti široki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje 1,0 m.  

Na mjestima gdje je vidljivost smanjena i na mjestima intenzivnog kretanja prometnih sredstava, 

projektom je predviđeno postavljanje natpisa i svjetlosnih signala koji upozoravaju na mogućnost 

nailaska prometnog sredstva, te brklje odnosno ograde koje sprječavaju iznenadni izlazak pješaka na 

prometnicu.  

Kako se na prometnim putovima koriste transportna sredstva, pješacima je osiguran dostatan 

sigurnosni prostor.  

Na vanjskim prostorima predviđeno je postavljane prometnog znaka o dopuštenoj brzini kretanja 

motornih vozila od 10km/h.  

Otvori, kanali i jame, koji se radi tehnoloških i pogonskih razloga, nalaze na mjestu gdje se kreću 

transportna sredstva i osobe, pokrivaju se odgovarajućim čvrstim pločama ili su ograđene čvrstim i 

sigurnim ogradama.  

Osigurano je dovoljan prostor između prometnih kolnih putova i vrata, ulaznih vrata, prolaza za 

pješake, hodnike i stepeništa.  
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Udaljenost bilo kojeg ruba građevine i vanjskog ruba prometnice mora biti veća od 0,75 m, te je 

predviđeno odgovarajuće obilježavanje vidnim znakovima (rubnik).  

Visina kolnih prolaza (nadzemnih vodova) na unutrašnjim prometnicama je za 0,5m veća od visine 

vozila predviđenih za kretanje prometnicom, a širina kolskih prolaza je sa svake strane najmanje 0,5 

m veća od vanjskih bočnih rubova vozila.  

Predviđeno je da transportni putovi su vidljivo obilježeni linijama svijetle boje širine najmanje 5 cm, 

odnosno metalnim klinovima s promjerom glave od najmanje 5 cm usađenim u nivo poda prostorije. 

Širina transportnih putova ne smije biti manja od 1,8 m, odnosno mora biti za 0.8 m veća od širine 

transportnih sredstava, odnosno materijala, dijelova i proizvoda koji se prenose.  

Prizemlje građevine evakuirati će se preko izlaza direktno na nivo okolnog terena. Kat građevine 

evakuirati će se preko unutarnjeg, požarno odvojenog stubišta prema prizemlju i izlazu iz zgrade. 

Širina prolaza je veća od 120 cm Vrata na izlaznim putovima su predviđena s panik polugom 

(sukladno HRN EN 1125). Udaljenost do izlaza iz bilo koje točke građevine nije veća od 40 m. 

Građevinska čestica ima direktni pristup na prometnu površinu – lokalnu prometnicu LC8021.  

Na parkiralište i pristupnu prometnicu postavljaju se vertikalna i horizontalna signaliazcija.  

Mjesta rada (kotlovnica) na kojima postoji rizik od ozljede radnika (predmet ili radna oprema) 

osigurana su vratima s ključem, te su označena oznakom zabrane ˝ZABRANJEN ULAZ 

NEOVLAŠTENIM OSOBAMA˝ i oznakama opasnosti kao npr. OPASNOST OD OTROVA, 

OPASNOST OD ROTIRAJUĆIH DJELOVA, OPASNOST OD BUKE, OPASNOST OD VRUĆIH 

DJELOVA, OPASNOST OD UDARA EL: STRUJE i dr.  

Na mjestima (strojarnica i dr.) rada na kojima postoji rizik od pada osoba ili predmeta, predviđeno je 

postavljanje naprava koje sprečavaju ulaz neovlaštenim osobama, poduzete su mjere za zaštitu 

radnika koji ulaze u opasna područja i vidljivo su označena znakovima .  

Predviđeni prometni putovi projektirane građevine zadovoljava odredbe članka 16. Pravilnika o 

zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Vrata  
Položaj, broj i dimenzije vrata i ograda, te materijali od kojih su izrađeni, određeni su s obzirom na 

prirodu i namjenu prostorija i prostora.  

Prolazi u izlaznim vratima nisu manji od 0,7m.  

Prozirna odnosno ostakljena vrata odgovarajuće se označavaju na vidnoj razini.  

Predviđena su mehanička vrata i ulazna vrata koja djeluju na takav način da ne postoji opasnost od 

ozljeda radnika i drugih osoba.  

Vrata koja se otvaraju prema gore opskrbljena su s mehanizmom osiguranja od povratnog pada.  

U svakom trenutku mora postojati mogućnost otvaranja vrata iznutra dok je radnik ili druga osoba u 

prostoriji.  

Ako izlazna vrata vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata može biti samo za 

jednu stepenicu niža od razine s unutarnje strane i ne više od 20 cm.  

Vrata za pješake predviđena su u neposrednoj blizini svih ulaznih vrata namijenjenih strogo kolnom 

prometu, osim kada su ulazna vrata sigurna za prolaz pješaka, a pješačka vrata moraju biti jasno 

označena i ostati stalno nezapriječena.  

Automatska vrata moraju imati lako uočljive i dostupne zaporne naprave za nuždu, a u slučaju 

nestanka napajanja, mora biti omogućeno njihovo ručno otvaranje.  

Predviđena vrata projektirane građevine zadovoljava odredbe članka 17. Pravilnika o zaštiti na radu 

za mjesta rada (NN br. 105/2020).  
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Prozori, i drugi vanjski otvori projektirani su tako da u toku eksploatacije objekta trajno osiguravaju:  

 

• zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja,  

• prirodnu rasvjetu prostorija,  
• toplinsku zaštitu,  

• provjetravanje.  

 
Osigurano je da radnicima i drugim osobama omogućeno otvaranje, zatvaranje i podešavanje 

prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda.  

U otvorenom stanju prozori, svjetlarnici, ventilacijski i drugi otvori ne predstavljaju opasnost za 

radnike i druge osobe.  

Prozori, svjetlarnici i ostakljene površine projektom su predviđene takve izvedbe, odnosno opremljene 

su napravama i opskrbljene pomoćnim sredstvima i uređajima (pomične ljestve ili platforme, pomične 

staze, itd.) za lako, učinkovito i sigurno čišćenje i održavanje, bez opasnosti za radnike koji obavljaju 

te poslove odnosno osobe prisutne u i oko građevine.  

Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i slični otvori, osigurani su ogradama 

ili zaštićeni na drugi odgovarajući način.  

Predviđeni prozori i svjetlarnici projektirane građevine zadovoljava odredbe članka 18. Pravilnika o 

zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Unutarnja i vanjska stepeništa  

Stepeništa u građevini su raspoređena tako da osiguravaju lako izlaženje iz svih dijelova građevine, te 

su po svojem položaju i dimenzijama usklađena sa propusnom moći u ovisnosit o broju osoba koje se 

njima koriste.  

Stepeništa su tako projektirana da jasno ukazuju smjer prema izlazu iz građevine.  

Stepeništa sa odmorištima se nastavljaju bez suženja u smjeru izlaznog puta.  

Na stepeništima i prilazima stepeništima ne smiju se stavljati predmeti kao što su zrcala, neobilježene 

providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlaženja, 

odnosno koje smanjuju korisnu širinu stepeništa.  

Stepenište i prilazi stepeništu projektirani su kao dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti postavljeni su 

tako da osvjetlajvaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.  

Korisna širina stepenišnog kraka unutarnjih stepenica iznosi 1,10 m i 1,5 m te odgovara broju osoba 

koje ih koriste i rasporedu prostorija u građevini. Stepenišni krak zadovoljava uvjete od najmanje 3 do 

najviše 18 stepenica.  

Širina stubišta projektirana je veća od 1,1 m – zadovoljava uvjete Pravilnika, a visina gazišta tako da 

zadovoljava zahtjev 13-19 cm i širinu gazišta 26 do 36 cm.  

Širina odmorišta nije manja od širine stepenišnog kraka. Predviđeni materijal gazišta nije klizav. 

Predviđeno je da su sve stepenice u jednom stepenišnom kraku jednake po visini i širini gazišta 

odnosno odstupanja nisu veća od 0,5 cm.  

Predviđena je izvedba površine gazišta i odmorišta stepeništa od keramike/kamena koja nije klizava.  

Svako stepenište ima rukohvat.  

Predviđena je zaštitna ograda visine 1,2 m na vanjskim stepeništima.  

Vanjsko stepenište mora biti zaštićeno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije osigurano, 

mora se redovito čistiti i održavati.  

Predviđena stepeništa projektirane građevine zadovoljavaju odredbe članka 19. Pravilnika o zaštiti na 

radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  
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Zaštitne ograde i rukohvati  

Stepenište duž rubova s otvorene strane imaju zaštitnu ogradu s rukohvatom kontinuirano po cijeloj 

dužini kraka stepeništa  

Galerije, platforme (podiji), prijelazne rampe, prijelazi, mostovi i sva mjesta rada na visini većoj od 

1,0 m s kojih se može pasti, moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom, ako drugim propisima 

zaštite na radu nije drugačije određeno.  

Predviđene zaštitne ograde i rukohvati moraju se izvesti tako da ne predstavljaju opasnosti. Visina 

zaštitne ograde nije predviđena da bude manja od 1,0 m mjereno od poda.  

Rukohvat na stepeništu mora biti postavljen na visino od 1,0 m iznad gornje površine gazišta,mjereno 

okomito od sredine gazišta stepeništa do vrha rukohvata i mora biti postavljen barem s jedne strane.  

Ispuna zaštitne ograde (prečke, međuprečke, stupovi, umeci) mora biti kontinuirana za jendolično 

opterećenje preko ukupne površine ograde. Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od 

najmanje 700 N/m. Ako se ispuna zaštitne ograde izvodi od dužinskih prečki, svijetli okomiti razmak 

između prečke i poda odnosno vrha stepenice i prečke ne smije biti veći od 25 cm. Ako se ispuna 

zaštitne ograde izvodi u obliku okomitih prečki onda svijetli razmak između prečki ne smije biti većiod 

14 cm.  

Na mjestima gdje postoji opasnost od padanja predmeta s visine, zaštitna ograda mora imati na svom 

donjem dijelu punu rubnu zaštitu visine najmanje 15 cm mjereno od razine površine. Ako se 

neprekinuti čvrsti obrub postavlja na donjem dijelu stepenišne ograde, onda njegov vrh mora biti 

parelelan s vrhom stepeništa, a visina obruba ne smije biti manja od 7,5 cm mjereno pod pravim 

kutevima prema obrubu, od njegovog vrha do izbočine gazišta.  

Sva predviđena stepeništa sa jedne strane su omeđena zidom a sa slobodne strane imaju rukovat i 

ogradu.  

Na unutranjem stepeništu predviđena je izvedba odnosno postavljanje rukohvata na visini ne manjoj 

od 100 cm mjereno od poda.  

Predviđene zaštitne ograde i rukohvati projektirane građevine zadovoljavaju odredbe članka 20. 

Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Temperatura , vlažnost i brzina strujanja  

U predmetnoj građevini u radnim i pomoćnim prostorijama predviđeni su slijedeći mikroklimatski 

uvjeti:  

Projektirane 

vrijednosti: Vanjski 

zrak  

Temperatura  Relativna vlažnost  

Zima  - 21 oC  90 %  

Ljeto  + 32 oC  50 %  

Zagrijavanje  

Radne prostorije u kojima se radnici i druge osobe zadržavaju duže od 2 sata bez prekida moraju se 

grijati u hladnom razdoblju.  

Peći za zagrijavanje prostorija moraju biti priključene na odgovarajući dimnjak.  

Temperatura na površini grijaćih tijela ne s ije biti veća od:  

- 130°C – za radne prostorije u kojima se pri radu ne izdvajaju i ne koriste zapaljive i eksplozivne 

tvari  

- 110°C – za radne prostorije u kojima se pri radu izdvaja prašina koja nije zapaljiva, eksplozivna ili 

otrovna  
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Grijaća tijela čija je temperatura na površini tijela viša od 90°C moraju biti zaštićena od slučajnog 

dodira.  

Zagrijavanje radnih prostorija osigurano je u skladu s namjenom prostora.  

Raspored grijaćih tijela (radijatora, i sl.) je takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna 

temperatura.  

Predviđeni načini zagrijavanja radnih i pomoćnih prostorija projektirane građevine zadovoljava 

odredbe članka 25. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Provjetravanje  

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru osigurana je dovoljna količina svježeg zraka, prvenstveno 

prirodnim provjetravanjem, uzimajući u obzir radne postupke koji se koriste i fizičke zahtjeve koji se 

postavljaju radnicima preko prozora i vrata koji su opremljeni s uređajima za ako otvaranje i 

zatvaranje s poda prostorije.  

Broj i veličina, te raspored i položaj otvora za prirodno provjetravanje osigurava izmjenu zraka i 

mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju.  

Radne prostorije u kojima dolazi do velike topline i isparavanja osiguranoje prisilno provjetravanje. 

Količine zraka odnosno broj izmjena zraka u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima je predviđeno 

prisilno provjetravanje je sljedeći:  

 

Broj izmjena, količine zraka  

Sanitarije/garderobe 5 i/h  

Tuš 10 i/h  

Sustav prisilnog provjetravanja se mora redovito održavati i biti u funkciji. Kontrolni sustav mora 

registrirati i dojaviti bilo koji kvar prisilnog provjetravanja zbog zaštite zdravlja radnika i drugih 

osoba. Instalacije za kondicioniranje zraka ili mehaničko provjetravanje moraju djelovati na takav 

način da radnici nisu izloženi propuhu koji uzrokuje nelagodu.  

Otvori za dovođenje zraka moraju biti zaštićeni od prodiranja stranih tijela žičanom mrežom, 

žaluzinama i sl.  

Predviđeni načini provjetravanja i broj izmjena zraka projektirane građevine zadovoljavaju odredbe 

članka 26. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

Prirodna i umjetna osvijetljenost  

Na mjestima rada u predmetnoj građevini prvenstveno je osigurano prirodno osvjetljenje uz umjetnu 

rasvjetu, dok je u pojedinim osigurana samo opskrbljenost umjetnom rasvjetom koja je primjerena 

zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika.  

Površine za dovod prirodnog svjetla raspoređene su tako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje 

svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna površina iznosi najmanje 1/8 površine poda radne 

prostorije.  

Otvore za prirodno osvjetljavanje treba rasporediti tako da se spriječi direktni upad sunčeve svjetlosti 

na mjesta rada. Ukoliko to nije moguće potrebno je primijeniti sredstva za zasjenjivanje kao što su : 

podesne vrste stakla, brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje staklenih površina, itd.  

Umjetno osvjetljenje osigurano je kao opće, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih radnih mjesta (ured, 

radni stol i dr.) predviđeno je kao dopunsko osvjetljenje na mjestima rada.  

Instalacije rasvjete na mjestima rada i prolazima predviđene su tako da ne prestavljaju rizik za 

radnike i druge osobe s obzirom na vrstu rasvjete koja je izabrana.  

Predviđena prirodna i umjetna osvijetljenost projektirane građevine zadovoljavaju odredbe članka 27. 

Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  
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Pomoćne prostorije  

Veličina pomoćnih prostorija odgovara namjeni, a visina prostorija nije manja od 2,5 m.  

Pomoćne prostorije projektirane su tako da osiguraju uvjete u izvedbi podova, zidova i stropova, 

krovova i drugih elemenata kao što su zagrijavanje, provjetravanje, osvijetljenost, izvođenje 

instalacija i slično, a koji se odnose na radne prostorije.  

Podovi i zidovi obloženi su keramičkim pločicama.  

Propisani broj izmjena zraka u toku jednog sata riješen je na zadovoljavajući prirodnim putem preko 

prozora i vrata, odnosno odgovarajućom odsisnom ventilacijom, tj. Prisilnom ventilacijom s brojem 

izmjena zraka 5 – 10 i/h..  

Nužnici  

Nužnik je opremljen školjkom, uređajem za vodeno ispiranje, napravom za toaletni papir, te zidnom 

vješalicom. Nužnik za muškarce ima i četiri pisoara izrađena od materijala koji se lako pere i otporan 

je na mokraću(keramike).  

Nužnici su predviđeni u posebnim kabinama s pregradama visine najmanje 2 m mjereno od poda i 

vratima koja se zaključavaju sa unutrašnje strane.  

Nužnici imaju predprostor s vratima koja se sama zatvaraju.  

Pretprostor opremljen je sa dva umivaonika.  

Prostorije nužnika imaju prozor i prisilnu ventilaciju s brojem izmjena zraka od 5-10 h-1.  

Wc za osobe sa invaliditetom ima vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema 

van sa pristupačnom kvakom i ugrađenim mehanizmom za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u 

pomoć.  

Wc za osobe sa invaliditetom mora imati Wc školjku zajedno sa daskom za sjedenje visine od 45 do 50 

cm i uz nju dva držača za ruke duljine 90 cm postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad 

poda. Barem jedan od ta dva držača mora viti preklopni i to obavezno onaj s pristupačne strane Wc 

školjke. Pokretač uređaja za ispuštanje vode u Wc školjku treba biti postavljen na visini od 70 cm 

iznad površine poda ili treba izvesti senzorsko ispuštanje vode u Wc školjku.  

Umivaonik u Wc za osobe sa invaliditetom treba biti konzolni širine najmanje 50 cm na visini od 80 

cm sa sifonom smještenim u ili uz zid i imati jednoručnu slavinu ili ugrađeno senzorsko otvaranje i 

zatvaranje vode. Iznad umivaonika postavlja se nagnuto zaokretno ogledalo sa donjim rubom na visini 

od 100 cm.  

Unutar predviđenog wc za osobe sa invaliditetom potreban je slobodni prostor za okretanje kolica 

najmanje površine kruga promjera 150 cm.  

Predviđeni nužnici projektirane građevine zadovoljavaju odredbe članka 32. Pravilnika o zaštiti na 

radu za mjesta rada (NN br. 105/2020).  

OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE TE 

OPASNOSTI OTKLANJAJU  

 
OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA SU:  

 

• mehaničke opasnosti,   

• opasnosti od padova,  

• opasnost od električne struje,  

• opasnosti od požara i eksplozije,  

• toplinske opasnosti (vruće ili hladne tvari i predmeti)  
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ŠTETNOSTI  

 

• nepovoljni mikroklimatski uvjeti (nepovoljna temperatura, vlažnost zraka i brzine 

kretanja zraka)  

• buka  

• neodgovarajuća rasvjeta  

• štetna zračenja  

• kemijske štetnosti 

 

NAPORI  

 

• Tjelesni napor (statički napori, dinamički napori, psihofiziološki napori)  

 

 
NAČINI OTKLANJANJA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA KOJI PROIZLAZE IZ 

PROCESA RADA:  

 
MEHANIČKE OPASNOSTI  

Mehaničke opasnosti su one nastale od oštrih i šiljastih predmeta u mirovanju, rotirajući dijelovi, 

dijelovi i čestice koje odlijeću, povratni pokreti dijelova uređaja, slobodni pad predmeta, rukovanje 

predmetima i teretom, rukovanje ručnim alatima i priborom.  

Radnici u procesu rada su izloženi povećanim opasnostima od udara radne opreme (kotlovnica 

centralnog grijanja) pri transportu materijala, pri servisiranju sustava grijanja prostora, odsisnih 

ventilatora, servisiranju ventilacijskih uređaja, pri pružanju usluge održavanja vozila, te higijenskog 

održavanjaprostora i prostorija objekta.  

Kako bi se spriječio nastanak ozljeda od mehaničkih opasnosti za radnu opremu s povećanim rizicima 

koji će se koristiti unutar predmetne građevine korisnik prostora i radne opreme redovito će vršiti 

pregled, ispitivanje i kontrolu radne opreme od strane ovlaštene ustanove sukladno članku 42. Zakona 

o zaštitit na radu (NN br. 71/14, 118/14) i članku 6. Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne 

opreme˝ (NN. br. 18/17).  

Projektom je previđen smještaj radne opreme u radnom prostoru tako da njeno kretanje odnosno 

gibanje njenih dijelova ne stvara opasna područja.  

Smještajem radne opreme predviđene su slobodne površine za rukovanje radnom opremom, te 

površine i prilazi za dopremu i odlaganje materijala, za čišćenje, podmazivanje i održavanje radne 

opreme osigurani su slobodni prolazi i prilazi do opreme s onih strana u kojima se ti radovi moraju 

obavljati, te dovoljna osvijetljenost radnog prostora. Širina prilaza radnoj opremi i stajališta s kojeg 

rukovatelj obavlja rad projektirana je u skladu s radnim potrebama i položajem tijela radnika pri 

obavljanju tih radova.  

Projektirani razmještaj radne opreme, te strojeva i uređaja osigurava da radnici koji njima rukuju ili 

ih poslužuju nisu izloženi mogućim mehaničkim ozljedama i opasnostima od oštećenja zdravlja.  

Rotirajući dijelovi svih strojeva – uređaja odnosno postrojenja zaštićeni su od slučajnog dodira 

zaštićeni su smještajem unutar zatvorenih kućišta tih uređaja čime je spriječen nastanak mehaničke 

opasnosti.  

Projektom je osigurano da se svi radovi na održavanju i čišćenju uređaja mogu obavljati isključivo u 

stanju mirovanja uređaja koji se servisira ili se na njemu obavlja bilo kakav zahvat u svrhu pregleda 

ili popravka.  
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Svi radovi na instalacijama izvoditi će se u stanju mirovanja uređaja, a od strane radnika održavanja 

koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i položen ispit za rukovatelja kotlovskim postrojenjem, za 

rukovatelja viličarima i dr. kao i položen ispit za siguran rad.  

Razmak između pojedinih dijelova građevine i opreme građevine omogućuje nesmetan prolaz tako da 

se može obavljati rad bez opasnosti za život i zdravlje radnika.  

Cjevovodi su montirani tako da ne ometaju slobodan prolaz radnika i vozila, te su čvrsto ovješeni na 

nosivu konstrukciju.  

Kod svih strojeva - uređaja na svim elementima koji se gibaju izvedena je sva propisana armatura 

koja osigurava rad i rukovanje od strane poslužitelja.  

 

Pregledi i ispitivanja radne opreme  

Pregled, ispitivanje i kontrola radne opreme od strane ovlaštene ustanove mora se vršiti minimalno 

jednom u periodu propisanim važečim propisima.  

OPASNOSTI OD PADOVA I RUŠENJA  

Padovi radnika na razini (npr. skliski i neravan pod), padovi s visine (npr. sa ljestvi, podesta, skela, 

stuba) ili u dubinu (npr. padovi u otvore u podu, reviziona okna).  

Osigurano je da su podovi s obje strane izlaznih vrata ravni i jednako uzdignuti do udaljenosti 

najmanje jednakoj širini prolaza u vratima.  

Podovi u sanitarijama, garderoba odnosno prostorije u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili 

drugi priključci za vodovod ili kanalizaciju i u kojoj se razlijeva voda projektirani su kao keramički 

podovi čime je osigurana vodonepropusnost s odgovarajućim nagibom prema otvorima odvodnih 

kanala.  

Kako bi se omogućilo sigurno kretanje na krovu projektom je predviđena ugradnja nekoliko jednog 

čvrstih mjesta za vezivanje radnika koji rade na popravcima i održavanju.  

Krovovi od stakla i sličnog lomljivog materijala, prozori na krovovima moraju biti zaštićeni ako 

postoji mogućnost pada predmeta sa okolnih zgrada ili objekata.  

Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i slični otvori, osigurani su ogradama 

ili zaštićeni na drugi odgovarajući način.  

Stepeništa u građevini su raspoređena tako da osiguravaju lako izlaženje iz svih dijelova građevine, te 

su po svojem položaju i dimenzijama usklađena sa propusnom moći u ovisnosit o broju osoba koje se 

njima koriste.  

Stepeništa su tako projektirana da jasno ukazuju smjer prema izlazu iz građevine.  

Stepenište i prilazi stepeništu projektirani su kao dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti postavljeni su 

tako da osvjetlajvaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.  

Korisna širina stepenišnog kraka unutarnjih stepenica iznosi 1,10 m i 1,5 m te odgovara broju osoba 

koje ih koriste i rasporedu prostorija u građevini. Stepenišni krak zadovoljava uvjete od najmanje 3 do 

najviše 18 stepenica.  

Svako stepenište ima rukohvat.  

Širina stubišta projektirana je veća od 1,1 m – zadovoljava uvjete Pravilnika, a visina gazišta tako da 

zadovoljava zahtjev 13-19 cm i širinu gazišta 26 do 36 cm. Širina odmorišta nije manja od širine 

stepenišnog kraka. Predviđeni materijal gazišta nije klizav. Predviđeno je da su sve stepenice u 

jednom stepenišnom kraku jednake po visini i širini gazišta odnosno odstupanja nisu veća od 0,5 cm.  

Stepeništa duž rubova s otvorene strane imaju zaštitnu ogradu s rukohvatom kontinuirano na cijeloj 

dužini kraka stepeništa.  

Galerije, platforme (podiji), prijelazne rampe, prijelazi, mostovi i sva mjesta rada na visini većoj od 

1,0 m s kojih se može pasti, moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom, ako drugim propisim 

zaštite na radu nije drugačije određeno.  
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Predviđene zaštitne ograde i rukohvati moraju se izvesti tako da ne predstavljaju opasnosti. Visina 

zaštitne ograde nije predviđena da bude manja od 1,0 m mjereno od poda.  

Rukohvat na stepeništu mora biti postavljen na visino od 1,0 m iznad gornje površine gazišta,mjereno 

okomito od sredine gazišta stepeništa do vrha rukohvata i mora biti postavljen barem s jedne strane.  

Sva predviđena stepeništa sa jedne strane su omeđena zidom a sa slobodne strane imaju rukovat i 

ogradu.  

Na unutranjem stepeništu predviđena je izvedba odnosno postavljanje rukohvata na visini ne manjoj 

od 100 cm mjereno od poda.  

Ispuna zaštitne ograde (prečke, međuprečke, stupovi, umeci) mora biti kontinuirana za jendolično 

opterećenje preko ukupne površine ograde. Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od 

najmanje 700 N/m. Ako se ispuna zaštitne ograde izvodi od dužinskih prečki, svijetli okomiti razmak 

između prečke i poda odnosno vrha stepenice i prečke ne smije biti veći od 25 cm. Ako se ispuna 

zaštitne ograde izvodi u obliku okomitih prečki onda svijetli razmak između prečki ne smije biti većiod 

14 cm.  

Na mjestima gdje postoji opasnost od padanja predmeta s visine, zaštitna ograda mora imati na svom 

donjem dijelu punu rubnu zaštitu visine najmanje 15 cm mjereno od razine površine. Ako se 

neprekinuti čvrsti obrub postavlja na donjem dijelu stepenišne ograde, onda njegov vrh mora biti 

parelelan s vrhom stepeništa, a visina obruba ne smije biti manja od 7,5 cm mjereno pod pravim 

kutevima prema obrubu, od njegovog vrha do izbočine gazišta.  

 
OPASNOSTI OD ELEKTRIČNE STRUJE  

Pod ovom opasnošću podrazumijeva se opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom, opasnost 

od približavanja dijelova pod visokim naponom, opasnost od indirektnog dodira dijelova pod 

naponom, opasnost od previsokog napona dodira, opasnost od električnog luka.  

Mjere zaštite na električnoj instalaciji, opremi i uređajima građevine  

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA U INSTALACIJI I OPREMI prema HRN 

61140:2002en+A1:2007 obuhvaća: 

 

▪ Osnovnu zaštitu  

▪ Zaštitu u slučaju kvara.  
 

1.1. Osnovna zaštita aktivnih dijelova elektroinstalacije i opreme pod naponom predviđena je 

zaštitnim predmjerama:  

1.1.1. Osnovnom izolacijom  

Svi predviđeni kablovi i vodovi imaju osnovnu izolaciju za radni napon 0,6/1 kV. 

1.1.2. Pokrovima (barijerama) ili omotačima (kućištima)  
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Svi spojevi vodova na mjestu graniranja instalacija izvode se u kutijama od izolacionog materijala s 

odgovarajućim poklopcem. Instalacione kutije na visini manjoj od 2,5 m moraju imati poklopce koji se 

ne mogu skinuti bez upotrebe alata.  

Aktivna oprema u svim razdjelnicima električnih instalacije ugraditi će se u metalna ili plastična 

kućišta sa vratima koja se zatvaraju tako da nije dostupna bez otvaranja vratiju, ili u kućišta čija 

konstrukcija je takova da potpuno pokriva sve elemente pod naponom. Vrata kućišta razdjelnika se 

zaključavaju bravicom tako da ih ne mogu otvarati neovlaštene osobe.  

Na kućištima razdjelnika ne smiju postojati otvori kroz koje se može doći u dodir s aktivnim 

elementima ugrađenim u njih (zaštita najmanje IP 2X). 

1.1.3. Stavljanjem izvan dohvata rukom  
 

Svjetiljke se nalaze izvan mogućnosti nenamjernog dohvata rukom (na visini većoj od 2,5 m). Ova 

mjera nema primarni značaj jer su primijenjene mjere navedene pod 1.1.2. 

 

 

1.2. Zaštita u slučaju kvara predviđena je:  
 

 
1.2.1. Izjednačavanjem potencijala  

Sve veće metalne mase međusobno će se spojiti preko temeljnog uzemljivača čime će se postići 

izjednačenje potencijala između njih. Ovo se odnosi na metalne konstrukcije strojeva i opreme, 

kabelskih polica, kućišta električnih ormara, metalnih cijevi raznih plinskih instalacija, vodovodne 

instalacije i sl..  

1.2.2. Automatskim isklopom opskrbe  

Instalacija je predviđena s odvojenim zaštitnim i neutralnim vodičima, odnosno kao TN-C-S sustav, 

kako je to definirano HRN HD 60364-4-41:2007en.  

Svaki napojni strujni krug, odnosno napojni kabel osiguran je u pripadnom napojnom ormariću 

odgovarajućim osiguračem putem kojeg se vrši isključivanje opskrbe u slučaju kvara osnovne zaštite 

na napojnom kabelu.  

1.2.3. Drugim mjerama – usklađivanjem električne opreme i zaštitnih predmjera u električnoj 

instalaciji  

Sva oprema koja se ugrađuje u instalaciju (svijetiljke, utičnice, priključni ormarići) moraju biti 

izvedbe razreda I ili II. Za opremu razreda i to podrazumijeva da se svi dostupni vodljivi dijelovi 

moraju biti spojeni na stezaljku za zaštitno spajanje. Oprema klase II mora imati osnovnu i dodatnu 

izolaciju aktivnih dijelova (dvostruka izolacija).  

 

NADSTRUJNA ZAŠTITA u elektroinstalaciji prema HRN 384.4.43 S2:2002 en predviđa:  

2.1. Zaštitu od preopterećenja  

Zaštita od preopterećenja svih strujnih krugova ili napojnih grana vrši se automatskim prekidanjem 

njihove opskrbe pomoću osigurača u pripadnim napojnim ormarićima čija nazivna vrijednost ne 

prelazi vrijenost trajno dozvoljene struje opterećenja definirane prema HRN. HD 384.5.523 S2.  

 

2.2. Zaštitu od kratkog spoja  

Zaštita od kratkog spoja vrši se automatskim prekidanjem opskrbe strujnih krugova, ili na njih 

priključene opreme u kratkom spoju, pomoću osigurača, čije vrijeme prekidanja ne dozvoljava 

razvijanje struje kratkog spoja iznad vrijednosti štetne za izolaciju i ostale elemente instalacije.  
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ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH I ISKLOPNIH PRENAPONA prema HRN 62305 predviđa:  

 
1.1. Ugradnju odvodnika prenapona (SPD) u instalaciju između faznih vodiča i zaštitne sabirnice u 

glavnom ormaru,  

1.2. Zaštitu od kratkotrajnih prenapona nastalih uslijed atmosferskih pražnjanja predviđena je 

ugradnjom odgovarajućih odvodnika prenapona (SPD) u ormariću prema HT-u između parica i 

između parica u zaštitne sabirnice.  

 

 

ZAŠTITA OD TOPLINSKIH UČINAKA električne instalacije na okolinu prema HRN 384.4.42 

S1:1999 en obuhvaća:  

 
4.1. Zaštitu od požara  

 

Zaštita od požara predviđena je tako što su izabrani instalacijski materijali i oprema koji ne 

predstavljaju izvor opasnosti od požara za okolne materijale, odnosno, izabrana oprema i materijali 

na svojoj površini ne razvijaju toliku temperaturu da mogu zapaliti okolni materijal.  

 
4.2. Zaštitu od opeklina  

 

Na površini dostupnih dijelova električne instalacije i opreme ne razvija se takva količina topline 

kojom se mogu izazvati opekline uslijed slučajnog dodirom sa njima. Prema tome nisu potrebne 

posebne mjere zaštite od opeklina.  

 

ZAŠTITA OD VANJSKIH UTJECAJA na instalaciju i opremu vanjske rasvjete prema HRN 

384.7.714 S1:2001 en predviđa:  

 

5.1.Izbor odgovarajućih karakteristika opreme i instalacionih materijala  

Sva električna oprema i instalacioni materijal izabrani su tako da u normalnom pogonu trajno 

podnose vanjske utjecaje koji se mogu očekivati na mjestu njihove montaže što znači:  

▪ za temperaturu okoline AA2 i AA4 (od -40°C do +40°C)  

▪ za klimatke uvjete AB2 i AB4 (relativna vlažnost zraka od 5% do 100%)  

▪ za prisustvo vode najmanji zahtjev je AD3 (škropljenje)  

▪ za prisustvo krutih tvari najmanji zahtjev je AE2 (sitni predmeti do >2,5 mm  

 

ZAŠTITA OD OPĆE OPASNOSTI OD ELEKTRIČNE ENERGIJE predviđa:  

6.1. Postavljanje oznaka upozorenja na opasnost od električne energije na sve razdjelnike.  

6.2. Izradu pravilnika o načinu rukovanja, kontroli, održavanju i popravku el. instalacije  

6.3. Trenutno isključivanje svakog razdjelnika u objektu ručnom sklopkom, a svih glavnih razdjelnika i 

tipkalima za daljinski isklop postavljenim kod glavnih pješačkih ulaznih vrata.  

 

ZAŠTITA OD PANIKE nastale uslijed nestanka napona i gašenja opće rasvjete predviđa:  

7.1. Postavu protupaničnih rasvjetnih armatura  

Duž hodnih linija te iznad svih pješačkih izlaznih vrata predviđene su protupanične svjetiljke kojima 

se u slučaju nestanka mrežnog napona osvjetljavaju i obilježavaju najkraći putovi za sigurno 

napuštanje objekta.  
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ZAŠTITA OD MUNJE predviđa:  

8.1. Izvedbu sustava zaštite od munje (LPS)  

Na objektu je predviđen sustav vanjske i unutrašnje zaštite od munje prema HRN 62305.  

OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJE  

Osnovni princip zaštite od požara su građevinske mjere zaštite od požara. U tom smislu građevina će 

se zaštititi dijeljenjem u požarne sektore u skladu sa požarnim ograničenjima i konceptu zaštite od 

požara.  

Oprema za gašenje požara  

Građevina je kao osnovnom zaštitom zaštićena prijenosnim vatrogasnim aparatima za početno 

gašenje požara, a kao dodatnom zaštitom štiti se hidrantskom mrežom, sustavom za detekciju i ojavu 

požara i sustavom za odvođenje dima i topline.  

Sustavi za odvođenje dima i topline  

Predviđen je otvor za odimljavanje na vrhu sigurnosnog stubišta u južnoj dijelu građevine. Otvor ima 

površinu presjeka 1 m2, otvara se automatski a ima i mogućnost ručnog otvaranja .  

Izbacivanje napajanja el. energijom  

Isključenje dovoda električne energije izvršiti će se odmah po uočavanju požara, a svakako prije 

početka gašenja. Isključenje će biti moguće izvršiti na slijedećim mjestima:  

-u trafostanici direktno;  

-u glavnim razdjelnicima i podrazdjelnicima direktno;  

-putem JP-r tipkala postavljenih na etaži prizemlja kod ulaza/izlaza;  

-neposredno na svakom trošilu, odn. uređaju zahvaćenom požarom.  

Tipkala za isključenje moraju biti posebno označena i osigurana od slučajnog djelovanja, te pored 

njih mora biti natpis sa opisom djelovanja svakog pojedinog tipkala.  

Na svim glavnim razdjelnicima predviđena su udarna tipkala za isklop na vratima pripadnih 

razdjelnika, te je iste moguće i na taj način dovesti u beznaponsko stanje.  

Električne instalacije jake i slabe struje  

Distribucija električne energije realizirat će se kabelima odgovarajućeg presjeka u odgovarajućim 

kanalima, odnosno limenim policama. Električne instalacije (kablovi, utičnice i druga oprema) izvodi 

se iz materijala za koji postoje pripadajuće norme i tvornički atesti.  

Svi razdjelnici i podrazdjelnici opskrbit će se vratima s mogućnošću zaključavanja.  

Na sve razdjelnike učvrstit će se propisane pločice upozorenja i oznake opreme, a u razdjelnike će se 

uložiti pripadajuće jednopolne sheme.  

Razvodne ploče izvesti tako da su priključci neutralnih vodiča pristupačno izvedeni sabirnicom tako 

da se mogu isključiti pojedinačno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. Isto tako riješiti i 

zaštitne vodiče koji se ne smiju prekidati. Svi dijelovi koji su normalno pod naponom zaštititi od 

slučajnog dodira.  

U razvodnoj ploči postaviti jednopolnu shemu, trajno čitku usklađenu sa izvedenim stanjem, koje treba 

sadržavati slijedeće podatke:  

-radni napon i frekvenciju,  

-presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake,  

-nazivne struje svih prekidača, sklopki i osigurača,  

-način zaštite od previsokoga napona dodira.  

Isključenje električne energije u slučaju potrebe gašenja požara vodom moguće je izvesti unutar 

građevine putem sklopke ugrađene u glavnom razvodnom ormaru i putem JP-r tipkala postavljenog 

kod glavnog ulaza u građevinu ili direktno na trafostanici građevine u gospodarskom dvorištu..  

Po dovršetku el. instalacije provest će se sva propisana ispitivanja i o istima izdati zapisnici i ispitni 

protokoli.  
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Sustav zaštite od djelovanja munje (LPS)  

Zaštita objekta od štetnih posljedica atmosferskih pražnjenja realizirati će se gromobranskom 

instalacijom po principu Faraday-vog kaveza , u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od 

djelovanja munje na građevinama NN 87/2008 i normama na koji se taj propis poziva. Sve metalne 

mase objekta spojit će se na gromobransku instalaciju na principu Faraday-evog kaveza.  

Instalacija sustava za zaštitu građevine od djelovanja munje: -vanjska zaštita-LPS i unutarnja zaštita-

SPD obrađena je zasebnim elektrotehničkim projektom prema proračunu rizika u skladu s normom 

HRN EN 62305-2.  

U skladu s normom HRN IEC 52305-3, odjeljak E7, pregled i ispitivanja LPS-a mora voditi stručnjak 

za LPS.  

Po dovršetku sustava zaštite od djelovanaj munje (LPS) potrebno je provesti zakonom propisana 

ispitivanja, a sve prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama 

(NN br. 87/08).  

Telefonska i mreža  

U objektu se za potrebe komuniciranja predviđa instaliranje telefonskih aparata. Telefonski aparati 

postavit će se u svim prostorijama za boravak ljudi (uredi i sl.), u zajedničkim prostorijama.  

Panično osvjetljenje  

Svjetiljke panik rasvjete postavit će se na evakuacijskim izlazima tako da omoguće napuštanje 

ugroženog prostora na siguran način i u najkraćem mogućem vremenu.  

Na svim izlaznim putovima projektirana je rasvjeta za slučaj nužde koja se automatski uključuje u 

slučaju nestanka el. energije, a osigurava rasvjetu u slučaju požara u trajanju od najmanje 90 minuta.  

Svjetiljke će se automatski paliti po nestanku ili isključenju mrežnog napona, zahvaljujući vlastitim 

akumulatorskim baterijama, osvjetljavat će evakuacijske putove propisanom jakošću rasvjete.  

Osnovni zahtjevi rasvjete za slučaj nužde i označavanja evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su 

primijenjene odredbe hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.  

Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete  

• izlazna vrata određena za evakuaciju (iznutra),  

• s vanjske strane glavnog izlaza (izvana),  

• osvjetljavanje znakova za izlaz,  

• stubišta,  

• mjesta promjene razine poda,  

• promjena smjera kretanja,  

• raskrižja hodnika i prolaza,  

• područje izvan izlaznih putova kao što su: sanitarni čvorovi i tehničke sobe,  

• kod opreme za zaštitu od požara.  

Svjetiljke protupaničnog osvjetljenja postavit će se na evakuacijske izlaze i stubište tako da omoguće 

napuštanje ugroženog prostora na siguran način i u najkraćem mogućem vremenu.  

Natpisi i oznake na svjetiljkama koje označavaju putove evakuacije i izlaze moraju biti obojani tako 

da je podloga zelene boje, a natpis i oznaka bijele boje.  

Opis sigurnosnih i/ili pomoćnih izvora električne energije posebno će se opisati u elektrotehničkom 

projektu u skladu sa člankom 21. stavak 2. točka 2. alineja 9. Tehničkih propisa za niskonaponske 

električne instalacije.  

TOPLINSKE OPASNOSTI  

Pod opasnošću od vrućih tvari podrazumijeva se opasnost od vrući dijelovi strojeva, posude i 

cjevovodi s vrućim tvarima, vrući predmeti i dr. s kojima bi dodir dijelova tijela mogao uzrokovati 

opekotine.  

Sva oprema, posude i cjevovodi kod kojih je temperatura neizoliranog metala iznad 60⁰C izoliraju se, 

a radi zaštite radnika izolacija cjevovoda biti će izvedena tako da na površini izolacije ne bude 
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temperatura veća od 45⁰C, dok se ostala oprema propisno termički izolira s izolacijom minimalnom 

10 mm u skladu s DIN 4102 B1, koja je odobrena kao požarno sigurna protupožarne klase B1.  

Kod zagrijača zraka, temperatura toplog zraka ne prelazi 60o u skladu s odredbama "Pravilnika o 

zaštiti na radu za mjesta rada".  

Temperature na površini ogrjevno/rashladnih tijela ne prelaze 90oC, u skladu s odredbama 

"Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada".  

Sve vanjske površine cjevovoda i oprema u kojima cirkulira voda povišene temperature izolira se 

slojem mineralne vune u oblozi od aluminijskog lima, tako da temperature na površini ne prelaze 

preko 45°C.  

ŠTETNOSTI UZROKOVANE NEPOVOLJNIM MIKROKLIMATSKIM UVJETIMA  

Fizičko stanje zraka uvjetovano temperaturom zraka, vlažnošću i kretanjem zraka nepovoljno utječe 

na zdravlje i radnu sposobnost. Od mikroklimatskih parametara prvenstveno neodgovarajuća 

temperatura može uzrokovati fiziološke i psihološke smetnje.  

Predviđene temperature po prostorima:  

 
U svim prostorima projektirane građevine osigurano je grijanje prostorija 20°C, relativna vlažnost 

(40 – 60 %) i brzina kretanja zraka (do 0,5 m/s).  

Predviđena relativna vlažnost iznosi od 40 - 60%.  

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnološkom 

procesu, a nije veća od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je 

temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka 

preko 27 °C.  

Raspored grijaćih tijela je takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna temperatura. 

Temperatura toplog zraka za zagrijavanje radnih prostorija nije veća od 60 °C ako se zrak dovodi s 

visine veće od 3,5 m mjereno od poda, odnosno nije veća od 40 °C ako se zrak dovodi s manje visine.  

Prirodno provjetravanje predviđeno je u svim radnim prostorijama u kojima pri radu postoje 

normalni mikroklimatski uvjeti. Prirodno provjetravanje osigurano je preko prozora i vrata koja se 

mogu lako otvarati i zatvarati s poda prostorije, te preko odzračnih i dozračnih rešetki.  

 

Broj izmjena količine zraka  

Sanitarije/garderobe 5 i/h  

Količina svježeg uzduha (higijenski obrok svježeg uzduha) definirana je obzirom na okupiranost i 

namjenu tretiranog prostora i kreće se u vrijednostima od 30 do 40 m3/h po osobi.  

Broj, veličina, raspored i položaj otvora za prirodno provjetravanje je takav da osigurava izmjenu 

zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju  
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ŠTETNOSTI IZAZVANE DJELOVANJEM BUKE  

Pod bukom podrazumijevamo svaki neugodan ili nepoželjan zvuk koji dopire do našeg uha. Buka može 

izazvati ranu gluhoću, a može izazvati i manje poznate efekte koji nisu povezani sa sluhom, kao što je 

povećanje krvnog tlaka ili djelovanje na kardiopulmonalni sustav. Na nižoj razini buka može smetati 

komunikaciji i izravno uzrokovati nezgode ili nesreće.  

Razina buke ventilatora i ventilokonvektora u zoni rada ljudi ne prelazi 40dB(A).  

Montaža ventilacijskih uređaja će biti tako izvedena da se ne prenaša buka i vibracije na elemente 

zgrade i instalaciju.  

 

Kao mjere protiv buke i vibracija projektom su obuhvaćena rješenja:  

• predviđeni elastični ovjesi i temeljenje opreme koja vibrira i izoliranje izvora 

vibracija  

• pomoću elastičnih veza  

• ugradba opreme u sporednim prostorima u kojima se ljudi ne zadržavaju duže vrijeme  

• redovno održavanje strojeva i opreme  

• korištenje osobne zaštitne opreme zaštite od buke  

 

Uređaj koji pri upotrebi stvara buku ili vibracije mora biti konstruiran i izveden tako da razina buke i 

vibracije bude svedena u granice predviđene propisima o zaštiti od buke i vibracija.  
 

Proizvođač opreme koja izaziva buku ili vibracije dužan je u uputama o montaži navesti mjere kojima 

se buka odnosno vibracije svode u dopuštene granice (poseban način temeljenja, učvršćenje uređaja 

elastičnim podloškama, visina i konstrukcija prostorije i dr.). Ako se tehničkim rješenjima na samom 

uređaju ne može postići da se buka odnosno vibracije uređaja svedu u dopuštene granice, moraju se 

primijeniti rješenja zaštite radnika od buke kao što su zvučna izolacija uređaja ili njegovih dijelova, 

oblaganje stijena uređaja ili prostorije materijalom koji upija zvuk, odvajanje uređaja u posebnu 

prostoriju, odvajanje rukovatelja u kabine s daljinskim vođenjem, izvedba građevinskog objekta, 

izvedba posebnog temelja i druge mjere.  

Rukohvati uređaja koje pri radu stvara vibracije moraju imati amortizere za ublažavanje prijenosa 

vibracije ili moraju biti obloženi materijalom koji smanjuje štetno djelovanje vibracija na ruke i tijelo 

radnika. Radnicima koji rade s uređajima koje pri radu stvara buku i vibracije moraju se osigurati 

odgovarajuća osobna zaštitna sredstva za sluh i prijenos vibracija u skladu s odgovarajućim 

standardima ili priznatim pravilima zaštite na radu ako ne postoje propisi.  

Projektirani uređaji ZADOVOLJAVAJU zaštitu od buke okoliša, ali je potrebno da nadzorni organ 

nakon ugradnje uređaja, mjerenjem provjeri da buka ispred fasade najbliže susjedne građevine ne 

prelazi dozvoljeni nivo za doba dana odnosno doba noći, te da buka u uredu ne prelazi dozvoljenu 

buku za doba dana i noći od 60 dB(A).  

Građevina je projektirana tako da vanjski utjecaj prometa ne utječe na nivo buke u radnim 

prostorijama i prostorima objekata.  

Sastavi pregrada zadovoljavaju propisima postavljene zahtjeve za zvučnu izolaciju od zračnog zvuka i 

gdje je potrebno od udarnog zvuka.  

Buka nastala u samom procesu rada objekta predviđa se u razini pravilnikom dopuštenih vrijednosti 

što se nakon početka rada mora dokazati s ovlaštenim mjerenjem. 
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ŠTETNOSTI IZAZVANE NEODGOVARAJUĆOM RASVJETOM  

Na većini mjesta rada u predmetnoj građevini osigurano je prvenstveno prirodno osvijetljenje, a gdje 

to nije bilo moguće osigurana je odgovarajuća umjetna rasvjeta primjerena zahtjevima sigurnosti i 

zaštite zdravlja radnika.  

Osigurano je osvjetljenje mejsta rada u skladu s normom HRN EN 12464 odnosno Prvilnikom:  

- hodnici 100 lx  

- sanitarije 250 lx  

- garderobe 250 lx  

- spremišta 150 lx  

- multifunkcionalne dvorane 200-750 lx  

- ambulante 500 lx  

- vanjske prometnice i parkiralište 50-80 lx  

- putovi evakuacije 1 lx  

 
Površine za dovod prirodnog svjetla raspoređene su tako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje 

svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna površina iznosi više od 1/8 površine poda radne 

prostorije.  

Otvori za prirodno osvjetljavanje su raspoređeni tako da se spriječi direktno upadanje sunčeve 

svjetlosti na mjesta rada odnosno primjenjena su sredstva za zasjenjivanje.  

Umjetno osvjetljenje osigurano je kao opće, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinog korisnika izvest će se 

i dopunsko osvjetljenje na mjestima rada.  

Raspored oruđa i opreme u prostorima predviđen je tako da izvor dnevne svjetlosti i električne 

rasvjete osigurava dobru preglednost, tj. brzo i točno opažanje uz što manji zamor očiju i bez 

bliještanja.  

U svim prostorima objekata koristiti će se i električna rasvjeta. Projektirano osvjetljavanje 

električnom rasvjetom zadovoljava zahtjeve prema EN 12464 Razine rasvijetljenosti.  

Razmještaj rasvjetnih armatura po pojedinoj građevini odabran je tako da se dobila najpovoljnija 

ravnomjernost rasvjete.  

Jakost rasvjete odabrana je i odgovara prema vrsti djelatnosti, a postignuti nivo rasvjete veći je od 

preporuke prema EN 12464 Razine rasvijetljenosti.  

Razmještaj svjetiljki odabran je tako da se dobije najpovoljnija ravnomjernost rasvjete.  

Bliještanje, sjene i kontrasti su u dozvoljenim granicama.  

Protupanična rasvjeta – protupanična rasvjeta i rasvjeta za označavanje evakuacijskih putova 

odabrana je da zadovolji kada ispadne napajanje iz mreže minimalni zahtjev od Esr ≥ 5 lx srednje 

rasvijetljenosti na podu prostorija ili hodnika odnosno Esr ≥ 15 lx srednje rasvijetljenosti na podu 
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prostorije ili hodnika u prostorima višeg rizika (sa rasvjetnim armaturama sa vlastitim izvorima 

napajanja autonomije 1h). Protupanične rasvjetne armature za osvjetljavanje i označavanje 

evakuacijskih putova biti će kompletirane sa piktogramima sa oznakom sjera evakuacije.  

TJELESNA NAPREZANJA  

Prilikom obavljanja poslova i radnih zadataka u predmetnim prostoru rad se obavlja u stojećem ili 

sjedećem položaju, tj. normalnom fiziološkom položaju tijela (bez kontinuiranog savijanja, čučanja, 

klečanja i slično). Dizanje i spuštanje tereta neće biti veći od 25 kg za muškarce i 13-15 kg za žene.  

Kod obavljanja poslova održavanja higijene prostora posao će se obavljati u stojećem položaju, a 

tereti neće biti veći od 12 kg.  

Kako bi se spriječio nastanak ozljeda od navedene opasnosti – tjelesna naprezanja radnici će koristiti 

dnevni odmor u trajanju od 30 minuta, a poslodavac će utvrditi, te provoditi odgovarajuće 

organizacijske i tehničke mjere, te pravilan način rada i na taj način smanjiti tjelesna naprezanja 

radnika. Sve organizacijske i tehničke metode, te pravilan način rada poslodavac mora usuglasiti s 

Pravilnikom o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05).  

MJERE ZAŠTITE NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA  

Obzirom na karakter građevine koja je predmet ovog projekta mogu se izdvojiti slijedeće potencijalne 

opasnosti vezano za zaštitu životne i radne okoline od neželjenih djelovanja na život , zdravlje i rad 

ljudi , te njihova materijalna dobra.  

• opasnost od požara i eksplozije  

• opasnost od kontakta s medijima  

• opasnost od povišenih tlakova i temperatura.  

 

Sve cijevi grijanja izvedene su od bešavnih cijevi koje su toplinski izolirane.  

Na svim prolazima kroz zidove, cijevi su vodene u cijevnim tuljcima, što omogućuje dilataciju mreže 

bez oštećenja žbuke.  

Toplinska dilatacija cjevovoda riješena je samokompenzacijom, odnosno oblikovnim vođenjem 

cjevovoda.  

Svi upravljački elementi su u zoni lakog pristupa.  

Svi električni uređaji koji mogu doći pod napon, a izloženi su dodiru, moraju biti uzemljeni.  

Utičnice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od opreme 

grijanja.  

Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluživanje.  

Sva ugrađena armatura, sigurnosni i kontrolni elementi, postavit ce se tako da je omogućen lagan 

pristup za rukovanje, kontrolu i održavanje.  

Glede sigurnijeg rada postrojenja predviđena je ugradnja mjernih instrumenta.  

U strojarnici ce se postaviti sheme s uputama za rukovanje i održavanje, kao i funkcionalna shema 

sustava.  

Za svaki dio opreme postojati će tehnička uputa na hrvatskom jeziku.  

Osiguranje od porasta tlaka u sustavu grijanja riješeno je ugradnjom zatvorene ekspanzijske posude.  

Razina buke strojarske opreme i razina buke u grijanom prostoru ne predviđa se iznad dopuštene 

granice definirane predmetnim Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama u 

kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).  

Sva armatura, kontrolni i sigurnosni elementi ugrađuju se tako da je omogućeno lagano i pristupačno 

korištenje, opsluživanje i kontrola rada.  

Za svu opremu i svako element izvođač odnosno proizvođač odnosno dobavljač je dužan priložiti 

odgovarajući certifikat kao i ispravu kojom se potvrđuje da je oprema odnosno oruđe za rad izrađeno 
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u skladu s pravilima zaštite na radu. Ova obveza definirana je Zakonom o zaštiti na radu, a izvođači 

ne smiju ugrađivati građevne proizvode, opremu ili oruđa za rad bez pribavljene prethodno navedene 

dokumentacije.  

Za svu opremu i svako oruđe potrebno je priložiti uputu za rukovanje na hrvatskom jeziku pisano 

latiničnim pismom. Na svu opremu i uređaje postavljaju se natpisne pločice u skladu sa shemom 

instalacije.  

Trgovačka društva koja stavljaju u promet uvozna sredstva za rad s povećanim opasnostima dužne su 

izdati upute na hrvatskom jeziku pisano latiničnim pismom o njihovoj namjeni, načinu montaže i 

demontaže, pregledu, održavanju i sigurnom rukovanju.  

Svi uređaji i cjevovodi s povišenom temperaturom su izolirani propisnom debljinom toplinske izolacije 

i ne predstavljaju opasnost od opekotina. Ispusti medija iz sustava spušteni su do 300 mm iznad poda 

prostorije, te ne može doći do polijevanja vrućom vodom. Izlaz sigurnosnog ventila je izveden također 

iznad poda pored rešetke za odvod u kanalizaciju, izvan zone kretanja, te ne predstavlja opasnost.  

Zaštita radnika na radu na opasnim mjestima osigurava se konstrukcijskim rješenjima:  

• izborom odgovarajućeg konstrukcijskog materijala;  

• prikladnim oblikovanjem oruđa i opreme;  

• zatvaranjem u kućište dijelova u gibanju, električne opreme i drugih izvora opasnosti;  

• ugradnjom izolacijskog materijala za zaštitu od udara električne struje, za toplinsku  

• zaštitu, za zaštitu od buke i vibracija te zaštitu od ionizacijskog i neionizacijskog zračenja;  

• ugradnjom odgovarajuće mehaničke i električne opreme i instalacija (uređaji za zaštitno  

• blokiranje, uređaji za zaštitu od električnog udara, zaštitu od preopterećenja i dr.);  

• hermetizacijom tehnološkog procesa;  

• automatizacijom i daljinskim vođenjem procesa.  

 

Ako se zaštita na radu na opasnim mjestima ne može osigurati konstrukcijskim rješenjima, mora se 

osigurati: drugim tehničkim rješenjima, zaštitnim napravama, zaštitnim uređajima, zaštitnim 

blokadama, te primjenom tehničkih rješenja uz koje je nepotrebno neposredno rukovanje radnika na 

opasnom mjestu.  

Ako je zbog procesa rada potrebno rukom ili dijelovima tijela prilaziti opasnom mjestu ili pridržavati 

obrađivani materijal ili ga prinositi ili iz opasnog mjesta vaditi, moraju se koristiti pomoćni ručni 

alati ili mehanički držači za hvatanje odnosno ulaganje, okretanje, vođenje, izbacivanje, vađenje i sl. 

Kada se upotrebljavaju pomoćni ručni alati, moraju se uzeti u obzir svi elementi važni za procjenu da 

je takav način rada moguć bez opasnosti.  

Postrojenje i dijelovi postrojenja se u prostoru postavlja tako da pokretni dijelovi ne stvaraju opasna 

mjesta s čvrstim ili pokretnim dijelovima u zgradi, izvan zgrade ili u blizini glavnih i pomoćnih 

prolaza. Ako se to ne može primijeniti, moraju se postaviti zaštitne naprave (zagrade, ograde, 

poklopci i dr.) ili, ako to nije moguće, postaviti znak zabrane prolaza izrađen u skladu s 

odgovarajućim standardima.  

Pri razmještaju postrojenja i dijelova postrojenja predviđene su slobodne površine za rukovanje i 

posluživanje opreme te površine za odlaganje materijala (sirovina, poluproizvoda i gotovih 

proizvoda). Radi čišćenja, podmazivanja i održavanja uređaja, osigurani odgovarajući slobodni 

prolazi i pristupi uređajima s onih strana gdje se ti radovi obavljaju. Širina pristupa uređaju na kojem 

radnik obavlja poslove mora biti u skladu s potrebama rada i položaja tijela radnika pri obavljanju tih 

poslova.  
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MJERE ZAŠTITE NA RADU NA RADNOJ OPREMI S POVEĆANIM RIZICIMA  

Unutar projektirane građevine predviđena je ugradnja slijedećih uređaja s povećanom opasnosti:  

• Kotlovnica sa postrojenjem za grijanje i pripremu tople vode  

 
Smještaj radne opreme  

Radna oprema je postavljena u prostoru tako da pokretni dijelovi ili njegovi dijelovi ne stvaraju 

opasna mjesta s čvrstim ili pokretnim dijelovima objekta. Pri smještaju stroja vodilo se računa o 

slobodnim površinama za rukovanje i posluživanje radne opreme, te o površinama za odlaganje 

materijala. Oko radne opreme osigurani su odgovarajući slobodni prolazi i pristup a za čišćenje, 

podmazivanje i održavanje stroja. Smještaj odnosno raspored radne opreme projektiran je takav da 

radnici koji njime rukuju ili ga poslužuju te radnici koji rade u neposrednoj blizini nisu izloženi 

mogućim mehaničkim ozljedama (od dijelova koji strše, padaju i odlijeću), zdravstvenim oštećenjima 

(otrovne i agresivne tvari, zračenja, bliještanja svjetlosti i dr.) i drugim neželjenim pojavama.  

Radna oprema je postavljena na stabilnu čvrstu podlogu, a, učvršćen je za podlogu ili druge temeljne 

oslonce (konzola, stol i sl.), tako da se pri upotrebi ne može nepredviđeno i neželjeno promijeniti 

njegov položaj. Učvršćenje radne opreme za podlogu izvedeno je prema tehničkoj uputi.  

Za održavanje radne opreme postoje propisane penjalice s leđobranom.  

Natpisi i upozorenja na radnoj opremi  

Na radnoj opremi postavljena je natpisna pločica s uočljivim dostupnim i trajnim natpisom i s 

podacima o proizvođaču, tipu, seriji, broju, godini proizvodnje te naznakama o tehničkim 

karakteristikama radne opreme (npr. snaga, radni napon, frekvencija struje, broj okreta, radni tlak 

medija i dr.) ako taj natpis ili njegov dio nije utisnut na samom oruđu.  

Na odgovarajućim radnim elementima radne opreme, pokraj kola, ručica, poluga, tipkala, tipki i dr., 

moraju biti oznake za pojedine funkcije, npr. za kretanja i brzine, oznake radnih elemenata, oznake za 

rukovanje i komande, oznake sigurnosti i sl.  

Kako se pri rukovanju i održavanju radne opreme, zbog složenosti i skrivenih opasnosti ili opasnih 

tvari koje se u procesu rada upotrebljavaju, postoje opasnosti za radnike, moraju se u neposrednoj 

blizini radne opreme ili na njemu postaviti odgovarajuća trajna upozorenja ili upute.  

Upozorenja ili upute moraju na kratak i jasan način upozoravati radnika na obvezatnu ili nedopuštenu 

radnju ili opasnost koja može nastati.  

Električna energija (napajanje radne opreme)  

Zahtjevi u vezi s izvedbom i kakvoćom električne energije radne opreme i zaštite (napajanje, 

priključivanje na mrežu, zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i pada napona i u slučaju kvara i 

smetnji, upravljačkih i signalnih strujnih krugova, razmještaj opreme, upravljačkih uređaja, kabela i 

vodiča, električnih razdjelnika električnih motora, priključivanje pribora i ispitivanje električne 

opreme), osigurano je u skladu s odgovarajućom hrvatskom normom za električnu opremu 

industrijskih strojeva.  

Poremećaji, nestanak i ponovni povratak energije  

Radna oprema je zaštićena automatskom zaštitom ponovnog pokretanja nakon nastanka poremećaja.  

Uređaji za upravljanje  

Radna oprema je projektirana tako da ima uređaj za puštanje u pogon i zaustavljanje izrađen tako da 

njegovim aktiviranje (tipkalo, ručica, kolo, pedala i dr.) je određen početak i kraj rada odnosno 

gibanja.  

• Upravljanje radnom opremom je propisno.  
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Pregledi i ispitivanja radne opreme  

Pregled, ispitivanje i kontrola radne opreme od strane ovlaštene ustanove mora se vršiti sukladno 

članku 42. Zakona o zaštitit na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).  

Proizvođač je dužan od ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva pribaviti ispravu kojom se potvrđuje 

da je radna oprema proizvedena u skladu s propisima zaštite na radu.  

Radna oprema je u radnom prostoru smještena tako da njeno kretanje odnosno gibanje njenih dijelova 

ne stvara opasna područja.  

Smještajem radne opreme predviđene su slobodne površine za rukovanje radnom opremom, te 

površine i prilazi za dopremu i odlaganje materijala, za čišćenje, podmazivanje i održavanje radne 

opreme osiguran je slobodni prolazi i prilazi do opreme s onih strana u kojima se ti radovi moraju 

obavljati, te dovoljna osvijetljenost radnog prostora. Širina prilaza radnoj opremi i stajališta s kojeg 

rukovatelj obavlja rad projektirana je u skladu s radnim potrebama i položajem tijela radnika pri 

obavljanju tih radova. Razmještaj radne opreme, te dijelova radne opreme osigurava da radnici koji 

njime rukuju ili ga poslužuju nisu izloženi mogućim mehaničkim ozljedama.  

Razmještaj radne opreme, te dijelova radne opreme osigurava da radnici koji njime rukuju ili ga 

poslužuju nisu izloženi mogućim mehaničkim ozljedama i opasnostima od oštečenja zdravlja.  

Radna oprema u zatvorenom i na otvorenom prostoru smještena je tako da rukovatelj ima dobar 

pregled nad radnim područjem i svim dijelovima opreme, dok na dijelovima gdje to nije moguće 

primjenjenu su dodatne mjere zaštite.  

Nepokretna radna oprema postavljena je i pričvršćena za podlogu ili druge čvrste oslonce (konzola, 

okvir, stol i dr.), tako da se tijekom uporabe ne može pomaknuti iz svog položaja. Montaža odnosno 

demontaža radne opreme može se obaviti na siguran način prema planu i uputi proizvođača, te pod 

nadzorom ovlaštene stručne osobe.  

Kako su kod predviđenog postrojenja pri uporabi radne opreme prisutne skrivene opasnosti za 

sigurnost i zdravlje radnika, na vidnom dijelu, na ulazu u građevinu i u neposrednoj blizini radne 

opreme trajno se postavljaju odgovarajuće upute za rad na siguran način koje sadrže i način 

postupanje u slučaju akcidenta ili opasnosti.  

Kako na predmetnom postrojenju i opremi za rad postoji mogućnost da u cijevima, priključenim 

cjevovodima i spojnim mjestima hidraulične, parne i pneumatske radne opreme dođe do povišenja 

tlaka iznad dozvoljene granice, osigurani su sigurnosni uređaji za sniženje tlaka na dopuštenu razinu.  

Rotirajući dijelovi sve radne opreme, postrojenja i dijelova postrojenja, kao i sustava za grijanje, 

ventilacijskih uređaja i odsisnih ventilatora zaštićeni su smještajem unutar zatvorenih kućišta tih 

uređaja.  

Na svoj radnoj opremi, postrojenu i dijelovima postrojenja, te sustavu za grijanje prostora, projektom 

je predviđena sva propisana radna, kontrolna, regulacijska i sigurnosna armatura koja će osigurati 

siguran rad i rukovanje od strane poslužitelja.  

Ugradnja i montaža sve radne opreme i sustava za grijanje i odsisnih ventilatora, te ventilokonvektora 

je u skladu sa uputama proizvođača opreme, osigurana je mogućnost opsluživanja i održavanja.  

RADNI POSTUPCI KOJI IMAJU UTJECAJA NA STANJE U RADNOM I ŽIVOTNOM 

OKOLIŠU  

Radni poslovi i postupci koji će se obavljati u objektu imaju zanemariv utjecaj na stanje u radnom i 

životnom okolišu.  

POPIS OPASNIH RADNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU RADA 

KORISTE, PRERAĐUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE  

Nema opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju, 

osim ispušnih plinova vozila gdje se pojavljuju plinovi izgaranja CO2 (ugljični dioksid) koji je 
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jednostavan zagušljivac i CO (ugljični monoksid) koji je opasan otrov, a obzirom da je plin bez boje 

okusa i mirisa njegova prisutnost u zraku se ne može primijetiti.  

Sva otpadna ulja iz separatora ulja i masti treba zbrinuti prema važećim propisima u odgovarajućim 

spremnicima kako ne bi došlo do zagađenja okoline.  

Opasne tvari, tj. njihov utjecaj i štetnost po zdravlje potrebno je ispitivati u samom radnom okolišu, te 

na taj način donijeti mišljenje o njihovom utjecaju na radnike.  

PREDVIDIVI BROJ KORISNIKA  

Planirani broj korisnika biti će:  

- prizemlje: - svlačionice - 4x25  

- ambulanta - do 10 osoba;  

- kat: - tribine do 153 osobe,  

- ugostiteljski sadržaj do cca 25 osoba u zatvorenom dijelu;  

- 48 osoba u vanjskom dijelu (terasa).  

Maksimalan broj korisnika (u građevini) biti će manji od 300 osoba. Izvode se vanjske tribine. U 

ugostiteljskom sadržaju biti će manje od 100 korisnika.  

OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA  

Kako se samo tehničkim mjerama zaštite ne mogu u potpunosti ukloniti neki izvori opasnosti, moraju 

se u toku rada koristiti osobna zaštitna sredstva koja se moraju osigurati svim zaposlenim radnicima:  

 

 

Poslodavac određuje osobna zaštitna sredstva na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje 

kojima su radnici izloženi pri radu. Pri tome poslodavac postupa po temeljnim načelima zaštite na 

radu. (članak 5. Pravilnika o uporavi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/2006).  

Poslodavac mora utvrditi vrstu osobnog zaštitnog sredstva koje odgovara stanju na radnom mjestu 

uzimajući u obzir razinu rizika, učestalost izlaganja rizicima, karakteristike mjesta rada i 

zadovoljavanje osobnih zaštitnih sredstava okolnostima, vremenu i uvjetima u kojima ih radnik mora 

upotrebljavati. (članak 7. Pravilnika o uporavi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/2006).  

• obavijestiti radnike o upotrebi opreme uz potpis.  

 

Osobna zaštitna sredstva se djele kao sredstva:  

• za zaštitu očiju od prašine služe zaštitne naočale  
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• za zaštitu od dima, mirisa i štetnih plinova služi zaštitna maska  

• za zaštitu glave služi zaštitna kaciga  

• za zaštitu ruku i šaka od oštrih i šiljatih predmeta služe zaštitne rukavice  

• za zaštitu nogu od različitih oštrih predmeta, koji se mogu naći na površinama služe čizme (sa 

ojačanim potplatom)  

• za zaštitu tijela služi radno odijelo koje mora biti zategnuto i zakopčano  

• za zaštitu od kiše i vjetra služi kišna kabanica  

• za zaštitu od hladnoće služi zaštitna bunda  

 

Poslodavac osigurava radnicima osobna zaštitna sredstva koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:  

• a) moraju biti oblikovana i izrađena u skladu s propisima s propisanim tehničkim zahtjevima,  

• b) moraju biti namjenski izrađena za zaštitu pred očekivanim rizicima i ne smiju uzrokovati 

veće rizike za sigurnost radnika;  

• c) moraju odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada;  

• d) moraju odgovarati specifičnim ergonomskim potrebama;  

• e) moraju biti tako izrađena, da ih može korisnik pravilno prilagoditi na jednostavan način.  

 

Osvrt na potrebna osobna zaštitna sredstva:  

- zaštitno odijelo dvodijelno ili kombinezon HRN EN 340:2001  

- cipele zaštitne s pojačanom kapicom i protukliznim potplatom HRN EN 12568:2002  

- zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkog djelovanja HRN EN 420:2001  

- zaštitna kapa  

- vjetrovka s kapuljačom HRN EN 342:2001  

- zimski prsluk bez rukava  

- ušni čepovi za zaštitu od buke HRN EN 352-2:1999  

- polumaska s filtorm A/ P2 ili P3 HRN Z.B1.006  

- zaštitne naočale prozirne s bočnom zaštitom HRN EN 166:2002.  

 
OPREMA ZA PRVU POMOĆ I SPAŠAVANJE  

U radnim prostorima također mora biti dostupna sljedeća oprema:  

• telefon s telefonskim brojevima za hitne slučajeve  

• slušna zaštita – antifoni i ušni čepići  

• tekućina za ispiranje očiju  

• aparati za gašenje požara prikladni za obične zapaljive tvari, zapaljive tekućine i požare na 

električnim instalacijama (Prah ABC)  

• pribor za prvu pomoć na 20 radnika jedan te na svakih daljnjih 50 radnika još jedan pribor.  

 

ERGONOMSKA PRILAGODBA OBJEKTA ZA RAD I MJESTA RADA  

U radnim prostorima predmetne građevine, kada se ista stavi u uporabu, nije predviđen rad osoba sa 

invaliditetom.  

Na građevinu se odnose obveze primjene elmenata elemenata pristupačnosti definirane Pravilnikom o 

osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).  
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POPIS PROPISA I NAZNAKA ODREDABA O ZAŠTITI NA RADU KOJE SU PRIMIJENJENE 

U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI  

• Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 96/18)  

• Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)  

• Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  

• Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15)  

• Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/2014, 130/17, 32/19, 118/20)  

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09)  

• Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)  

• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10)  

• Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13)  

• Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11 i 47/2014)  

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 094/2013)  

• Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  

• Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN br. 141/2013)  

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 80/13 i 014/2014)  

• Zakon o vodama (NN 153/09, 130/2011 i 056/2013)  

• Zakon o energiji (NN br. 120/2012 i 014/2014)  

• Zakon o cestama (NN br. 084/2011)  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 i 144/2012)  

• Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme˝ (NN. br. 18/17)  

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/2020)  

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21)  

• Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05)  

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08)  

• Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN br. 155/08)  

• Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN br. 155/08)  

• Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN br. 

155/08)  

• Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN br. 138/08)  

• Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN br. 091/13)  

• Pravilnik o tlačnoj opremi (NN br. 058/2010 i 140/2012)  

• Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN br. 058/2010 i 140/2014)  

• Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99)  

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 088/2012)  

• avilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i 

objekata, (NFPA br. 101/1994)  

• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)  

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)  

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99)  

• Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)  
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• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)  

• Tehnički propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)  

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10)  

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06)  

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)  

• Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

• Pravilnik o tehničkim normativima o zaštiti od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73)  

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  

• Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08) 

• HRN IEC 60364-1 (1999)  

• Električne instalacije zgrada –1.dio: Područje primjene, predmet i osnovna načela  

HRN IEC 60364-2-21 (09.1998)  

• Električne instalacije zgrada –2.dio: Definicije – 21.poglavlje: Vodič općeg nazivlja  

• HRN HD 384.3.S2 (1999)  

• Električne instalacije zgrada –3.dio: Određivanje općih značajki  

• HRN HD 384.4.41 S2 (1999)  

• Električne instalacije zgrada – 4.dio: Sigurnosna zaštita - 41.poglavlje: Zaštita od električnog 

udara  

• HRN Din 4102 dio 1-18  

• HRN M.E7.100 Oblasti primjene pravila i njihova svrha  

• HRN M.E7.108 Upute za rukovanje  

• HRN M.E7.201 Postrojenja za centralno grijanje. Sigurnosno – tehnička oprema za postrojenja 

za grijanje toplom vodom s temperaturom razvoda vode do 110oC  

• Austrijske tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, 125, 126  

• TRVB N 106/ izdanje 1990 (austrijske smjernice za srednje i velike garaže)  

• Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz –TRVB 126 / 87  

• TRVB 130 ( škole)  

• Razni priručnici i knjige  
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Na temelju Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12), članak 3., točka 8. 
donosi se  
 

 
RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU PRIKAZA 

 
 
IGOR JAŠAREVIĆ, struč. spec. ing. mech. – Ovlaštena osoba za izradu Elaborata zaštite 

od požara (Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o.) 
 
sukladno Rješenju o ovlaštenju za izradu elaborata zaštite od požara; upisni broj: 358 
(ovlaštenje vrijedi do 06.12.2026. godine). 
 
 
 
 
INVESTITOR: OPĆINA JELENJE 
 DRAŽIČKIH BORACA 64, DRAŽICE 
 
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA ''GROBNIČKI TIĆI'' 

PODHUM 
k.č. 420, k.o. PODHUM 

 
BROJ PROJEKTA: 2330 
 
 
 OBRAZLOŽENJE 
 
Prema odredbama Pravilnika o sardžaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12), članak 3., 
točka 8., imenuje se osoba za izradu prikaza zaštite od požara. 
Osoba je odgovorna za ispravnost i potpunost prikaza u smislu ispravnosti tehničkih rješenja, i 
zadovoljenja uvjeta iz Zakona o zaštite od požara te posebnih zakona i drugih propisa. 
 
 
U Zagrebu, ožujak 2023. 
 
      DIREKTOR 
 
      Melita Kanceljak Marelić, dipl.ing.arh. 
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2. PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE 
HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD, 
ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA 
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD 
POŽARA 

Građevina nije upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 
U projektnoj dokumentaciji poštivane su odredbe Tehničkog propisa o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - 12/2023. 

3. OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I 
TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE 
ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI I 
ZNAČAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRAĐEVINA 
RAZVRSTANA U SKUPINU 2 

Ovaj glavni projekt izrađen je za potrebe ishođenja I. izmjene i dopune građevinske 
dozvole za rekonstrukciju građevine društvene namjene. 

Za predmetnu građevinu ishođena je pravomoćna građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-
03/22-01/000172, Urbroj: 2170-03-01/7-22-0027, Rijeka, 11.07.2022 (pravomoćna od 
08.08.2022.). 

Izmjena i dopuna građevinske dozvole ishodi se zbog zahtjeva investitora da se izmijeni 
energent za grijanje predviđen izvornom dozvolom (umjesto peći na pelete ugradile bi se 
dizalice topline) i da se izvede fotonaponska elektrana za samoopskrbu (na krovište građevine 
planira se ugradnja fotonaponskih ćelija). U arhitektonskom oblikovanju građevine i okoliša nisu 
planirane nikakve izmjene, ali kako bi projekt zadržao svoju cjelovitost u nastavku se ponavlja 
tehnički opis iz izvornog projekta, uz implementirane izmjene vezane za sustav grijanja i 
novopredviđenih fotonaponskih ćelija (pročišćeni tekst). 

3.1. Opis lokacije građevine 

Zahvat se planira na k.ĉ. 420, k.o. Podhum, koja je nepravilnog oblika. 

3.2. Opis građevine i okolnih građevina 

Maksimalni gabariti građevine iznose 38,47 m x 20,96 m. 
Udaljenosti stambene građevine od regulacijskog pravca, te od susjednih čestica veće 

su od minimalno dozvoljenih. 
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3.3. Veličina, površina i namjena građevine 

Građevina je po namjeni društvena građevina, te unutar jedinstvenog gabarita sadržava 
prostore dječjeg vrtića i prostore boćarskog kluba. 

3.4. Oblikovanje građevine 

Građevina se sastoji od etaža prizemlja i kata. 
Najveća visina građevine, mjerena na pročelju građevine (sjeveroistočno pročelje), od 

najniže kote uređene građevne čestice koju pokriva građevina do donje kote vijenca iznosi 8,27 
m, dok je najveća ukupna visina građevine (do sljemena) 11,01 m. 

3.5. Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i 
komunalnu infrastrukturu 

Građevina ima direktan pristup na javno prometnu površinu L 58021, sa sjeverne strane 
građevne čestice. 

Objekt će se priključiti na postojeću javnu komunalnu infrastrukturu. 
Sve instalacije su detaljno obrađene u posebnim projektima: 
- projekt elektroinstalacija  
- strojarski projekt  

3.6. Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene 
pokretljivosti 

Planirani broj korisnika tehničkog prostora u zoni zahvata biti će povremeno do 2 osobe. 

3.7. Očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih 
tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom 
procesu 

U predmetnoj zoni zahvata nisu predviđena plinska trošila, niti je predviđeno držanje niti 
manipulacija zapaljivim tekućinama ili plinovima.  
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4. STAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature 
i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje 
podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine 

4.1.1. ZAKONI I PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH 

4.1.1.1. Zakon o normizaciji - 80/13 
4.1.1.2. Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
4.1.1.3. Zakon o prostornom uređenju – 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19,98/19 
4.1.1.4. Zakon o zaštiti od požara 92/10 
4.1.1.5. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata 

građevina - 118/2019, 65/2020 
4.1.1.6. Zakon o mjeriteljstvu – 74/14 
4.1.1.7. Zakon o zaštiti na radu – 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
4.1.1.8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada – 105/20 
4.1.1.9. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom 

potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na 
otpornost prema požaru - 47/97, 68/00 

4.1.1.10. Pravilnik o vatrogasnim aparatima - 101/11, 74/13 
4.1.1.11. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - 35/94, 55/94, 

142/03 
4.1.1.12. Pravilnik o sustavima za dojavu požara – 56/99 
4.1.1.13. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara - 08/06 
4.1.1.14. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za 

ventilacijske ili klimatizacijske sustave – 69/97 
4.1.1.15. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične 

klimatizacije i klimatizacije zgrada – 03/07  
4.1.1.16. Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - 12/2023 
4.1.1.17. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom – 88/12 
4.1.1.18. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na 

građevinama – 87/08, 33/10 
4.1.1.19. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije - 5/10 
4.1.1.20. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu 

elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara - preuzet 
temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 
55/96 

4.1.1.21. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od 
požara – 44/12 

4.1.1.22. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja - 141/11 
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4.1.1.23. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara – 29/13, 87/15 

4.1.1.24. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara 51/12 
4.1.1.25. Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 

32/19 
4.1.1.26. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti 

mjera zaštite od požara – NN 56/12, 61/12 
4.1.1.27. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe 

(NN 63/08 i 90/10) 
4.1.1.28. Pravilnik o održavanju građevina 122/14, 98/19 

4.1.2. OSTALI PRAVILNICI 

4.1.2.1. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i 
klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem članka 53. stavak 
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96 

4.1.2.2. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih 
građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru - preuzet 
temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 
55/96 

4.1.2.3. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog 
elektriciteta - preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o 
normizaciji NN br. 55/96 

4.1.3. OSTALA LITERATURA 

4.1.3.1. Austrijske smjernice TRVB 100, 126 
4.1.3.2. EN 1125:2008 Building hardware - Panic exit devices 

operated by a horizontal bar, for use on escape routes 
4.1.3.3. Smernica SZPV 512- Smernica o požarnoj varnosti sončnih 

elektrarn 
4.1.3.4. Primjena rasvjete - Nužna rasvjeta (EN 1838:2013) 
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4.1.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Planiranim zahvatom ne mijenja se opis programa kontrole i osiguranja kvalitete u 
odnosu na projektnu dokumentaciju izdane dozvole i potvrde. 

4.2. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na 
tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u 
glavnom projektu građevine 

U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se 
dokumentacijom ne mijenja opis predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na 
tehničko rješenje vatrogasnih pristupa. 

4.3. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u 
građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine 
(osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utječu na: 

4.3.1. tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u 
određenom vremenu u glavnom projektu građevine 

U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se 
dokumentacijom ne mijenja opis građevinskih karakteristika. 

4.3.2. tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, 
značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 
EVAKUACIJA 
 
U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se 

dokumentacijom ne mijenja tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba. 
 
Predmetni tehnički prostor evakuirati će se direktnim izlazima na novi okolnog terena. 
 
Udaljenost do izlaza iz bilo koje točke predmetnog zahvata nije veća od 40 m, sukladno 

čl 34 Pravilnika. 
 
Dispozicija izlaza iz pojedinih prostora vidljiva je u grafičkom prilogu. 
 
Za planirani broj korisnika, predviđeni putovi evakuacije omogućit će brzu i uspješnu 

evakuaciju u slučaju požara. 
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4.3.3. tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine 
(broj, oblik i raspored požarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom 
projektu građevine, odnosno tehničko rješenje granica požarnih i 
dimnih sektora (svojstava otpornosti na požar i/ili reakcije na požar 
te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na 
granicama požarnih i dimnih sektora – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, 
premazi i drugo) u glavnom projektu građevine 

 
Sukladno čl 7 Pravilnika, građevina je podijeljena u požarne odjeljke. 
Prikaz požarnih odjeljaka u zoni zahvata, kao i broj potrebnih jedinica gašenja, vidljiv je u 

grafičkom prilogu, te iz sljedeće tablice: 
 

Požarni 
odjeljak Namjena prostora Površina 

(m2) 
Požarna 
opasnost 

Broj potrebnih 
jedinica gašenja 

Aparati sukladno 
HRN EN 3-7 

(tip kao  Pastor ili 
jednakovrijedni) 

Prizemlje      

T tehnički prostor do 50 visoka 18 2xS6 

 
Zidovi na granici požarnog odjeljka predviđeni su otpornosti na požar REI/EI 90 

(sukladno tablici 1 pravilnika), a vrata EI2 90-C. 
Tehnički prostor biti će požarno odvojen od ostatka građevine. 
 

4.3.4. tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje 
požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 
u glavnom projektu građevine 

 
OSNOVNI PRINCIPI ZAŠTITE 
 
U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se 

dokumentacijom ne mijenjaju bitno osnovni principi zaštite. 
Otpornost na požar elemenata konstrukcije zgrade, kao i drugi zahtjevi koje zgrada mora 

zadovoljiti u slučaju požara, definirana je sukladno odredbama Pravilnika. 
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4.3.5. tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način 
ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu 
građevine 

 
U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se 

dokumentacijom ne mijenja opis sustava dojave požara. 
 
Kao mjera zaštite u građevini se predviđa zaštita sustavom dojave požara, mjere zaštite 

od požara grafički su označene za svaku od požarnih zona građevine. 
 
 
SUSTAV DOJAVE POŽARA 
 
Osnovu sustava čini novopredviđena adresabilna centrala za dojavu požara (VDC) 

smještena u vatrootporni ormar u prostoriji hodnika u prizemlju, te je nadzirana automatskim 
optičkim javljačem požara. 

Centrala sustava za dojavu požara je spojena na automatski telefonski dojavnik koji u 
slučaju alarma ili smetnje šalje signal na dežurnu službu s kojom korisnik ugovori nadzor 
sustava. 

Sustav za dojavu požara realizirat će se uporabom analogno-adresabilnih optičkih, 
termičkih i ručnih javljača požara instaliranih u prostorijama objekta. 

Optički javljači će se montirati direktno na arm. betonskom stropu te u spuštenom stropu. 
Ručni javljači su postavljeni uz puteve evakuacije te uz evakuacijske izlaze. 

Svi javljači (automatski i ručni) su analogno-adresabilni i sadrže komunikacijski, adresni i 
senzorski sklop. Komunikacijski sklop omogućuje adresiranje i dvosmjerno komuniciranje 
između senzora i centrale. Centrala ga aktivira šaljući mu njegovu adresu. Sklop odgovara 
šaljući izmjerenu analognu vrijednost požarne veličine (dim, temperatura), stanje ulaza, tip 
javljača i svoju adresu. Prag alarma svakog javljača, odnosno osjetljivost može se programski 
definirati u centrali, a nakon obrade signala moguće je za svaku adresu razlučiti da li je u kvaru, 
da li je javljač zaprljan, da li je u pred alarmnom, normalnom ili alarmnom stanju. 

Centrala sustava za dojavu požara je mikroprocesorski uređaj kapaciteta do 16 petlja od 
kojih će biti iskorištene dvije petlje za cijeli objekt. Svaka petlja može sadržavati maksimalno 
240 adresabilnih elemenata. Rezervna mjesta petlji su ostavljena za buduće proširenje sustava 
za dojavu požara na ostale prostorije i zone škole. Centrala konstantno komunicira sa 
javljačima, obrađuje primljene informacije i na osnovu postavljene organizacije intervencije 
upravlja inženjerskim sustavima. 

 
Napajanje centrale za dojavu požara 

Glavno napajanje VDC će se izvesti iz razvodnog ormara +GRO negorivim kabelom 
NHXH FE180/E90 3x2,5mm2. 

Pričuvno napajanje VD centrale se sastoji od UPS napajanja koji se sastoji od dvije 
akumulatorske baterije napona 12V te kapaciteta od 18Ah (2x18Ah= 36Ah). 
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Pričuvni uređaj za napajanje, tj. akumulatorsku bateriju, se puni tijekom normalnog rada 
sustava, a odabir iste je izvršen sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.  

Prema proračunu proizlazi da je za rezervno napajanje za dojavu požara potrebna 
akumulatorska baterija minimalnog kapaciteta od 12,72 Ah. 

Baterije ne zahtijevaju održavanje, a preporučljivo ih je zamijeniti svake 2 godine. 
Akumulatorske baterije štite se od prekostrujnog opterećenja zaštitnim uređajem nazivne 
vrijednosti u granicama 150% - 200% vrijednosti najvećeg tereta na baterijama. 

 
Isključivanje električnih razdjelnika i uređaja 

Mrežni napon se isključuju ručno posredstvom JPR tipkalima za isključenje napajanja u 
nuždi smještenim na fasadi građevine kod ulaza u objekt u prizemlju, kod svakog evakuacijskog 
izlaza iz objekta. 

Tipkala za isključivanje napona se razlikuju od ručnih javljača požara. Pored svakog 
tipkala za isklop napona u nuždi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ručnog javljača 
požara. 

 
Alarmne sirene s bljeskalicama za uzbunjivanje 

Dojava alarma na objektu izvedena je lokalno sa sirenama i signalizacijom na centrali. U 
slučaju alarma uključi se na centrali zvučno svjetlosna signalizacija, na LCD zaslonu se ispiše 
tekst o mjestu nastanka alarma i centrala uključi sirenu. 

Za zvučno obavještavanje osoblja i posjetioca objekta koriste se alarmne sirene s 
bljeskalicama. 

 
Dojava požara i uzbunjivanje 

Dojava požara se vrši automatski i ručno. 
U slučaju požarnog alarma se alarmiraju: 

• osobe koje se nalaze u opasnom području ugrađenim sirenama 

• dojava na zaštitarsku službu putem telefonskog dojavnika 

• dojava požara od strane dežurne osobe vatrogasnoj postrojbi 
Centrala sustava za dojavu požara zvučno signalizira alarmno stanje koje se razlikuje od 

svih drugih alarma u pogonu. 
Zvučna signalizacija greške u napajanju se razlikuje od zvučne i svjetlosne signalizacije 

požara u alarmu. 
Svi alarmi se trenutno prenose na centralu. 
U slučaju požara, sustav mora isključiti prisilnu ventilaciju, zatvoriti protupožarne 

zaklopke. 
 
 
Instalacija sustava dojave požara predmet je posebnog projekta. 
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4.3.6. tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i 
dima u slučaju požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i 
instalacija) u glavnom projektu građevine 

 
STROJARSKE INSTALACIJE 
 
Grijanje i hlađenje 

Zbog nadogradnje i proširivanja vrtića tj. povećanja potrebnog učina za grijanje, predviđa 
se i nova dizalica topline uz zadržavanje starog kotla na lož ulje za rezervu. U postojećoj 
kotlovnici nema mjesta za pravilnu ugradnju dizalice topline zbog čega će se izgraditi nova na 
sjevernom pročelju u sklopu zgrade ispred stepenica. 

Kao grijaća tijela odabrani su pločasti radijatori koji će se spojiti na postojeći sustav 
grijanja u režimu 70/50 °C. 

Za grijanje predviđa se nova visokotemperaturna dizalica topline koja će se smjestiti u 
tehnički prostor. 

Potrošna topla voda za nadograđeni dio pripremat će se pomoću električnog bojlera. 
U nadograđenom dijelu hlađenje se predviđa samo u dnevnim boravcima, a izvest će se 

pomoću klima uređaja u multi split izvedbi i to 2 unutarnje jedinice, po jedna u svakom dnevnom 
boravku i jedna vanjska jedinica. Također, hladit će se i dnevni boravak u starom, već 
postojećem dijelu, u kojem se planira klima u mono split izvedbi. 

 
Ventilacija 

Svi prostori s vanjskim prozorima imaju mogućnost prirodnog ventiliranja otvaranjem 
prozora. 

Prema tehničkom propisu o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije 
zgrada (NN 03/07), a u vezi strojarskih instalacija, primijenjene su slijedeće mjere zaštite od 
požara: 

- u prostorima na svim etažama osigurat će se neovisna ventilacija. 
- svi dijelovi ventilacionog sustava su izvedeni od negorivog materijala 
- na svim pozicijama je razmještajem opreme omogućeno nesmetano kontroliranje i 

održavanje uređaja. 
 
 
Strojarske instalacije predmet su posebnog projekta. 
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4.3.7. Mjere zaštite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, način 
isključenja struje, …) 

 
ELEKTROINSTALACIJE 
 
Na objektu je predviđena odgovarajuća zaštita od prenapona i u tom smislu poduzete su 

sve mjere zaštite od nastanka požara pri djelovanju atmosferskih pražnjenja. 
Izmjenjivači imaju ugrađenu prenaponsku zaštitu te zaštitu od krivog polariteta na 

ulaznom dijelu (DC ulaz), nadnaponsku, podnaponsku, nadfrekvencijsku i podfrekvencijsku 
zaštitu te limitiranje struje na izlaznom dijelu (AC izlaz). Također, svaki izmjenjivač ima ugrađen 
i sustav zaštite u slučaju ispada jedne/više faza ili nule mrežnog napajanja. 

Zaštita od požara gašenjem vodenim mlazom riješena je isključivanjem uređaja za 
napajanje i besprekidno napajanje (u skladu s uputama proizvođača) putem požarnih isklopnih 
tipkala. 

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice požarnih sektora obavezno treba 
primijeniti protupožarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost – izolaciju i 
zaustavljanje požara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta na kojima je 
potrebno izvršiti brtvljenja kabelskih otvora protupožarnim izolacijskim materijalima označeni su 
na nacrtima. 

U slučaju isključenja napajanja objekta el. energijom za potrebe evakuacije, predviđena 
je protupanična i sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava evakuacijske putove u potrebnom 
vremenu i propisanom minimalnom jačinom svjetla, a sve u cilju omogućavanja neometanog 
napuštanja predmetnog objekta. Projekt protupanične rasvjete je napravljen prema HRN EN 
1838.  

Trajanje autonomnog djelovanja rezervnog izvora napajanja svjetiljki protupanične i 
sigurnosne rasvjete iznosi 3 sata. Međusobni razmak odabranih svjetiljki za rasvjetu 
evakuacijskih puteva je manji od 12 m, što osigurava propisanu minimalnu jakost rasvjete od 1lx 
mjereno na podu. Pregled sigurnosne rasvjete obavljat će se jednom godišnje i o tim 
pregledima vodit će se evidencija. 

 
SOLARNA ELEKTRANA 
 
Elektrotehničkim projektom sunčane elektrane predviđene su elektroinstalacije 

integrirane fotonaponske elektrane na krovu objekta snage 23,66 kWp 
Na krovištu građevine ugraditi će se, na metalnu podkonstrukciju ukupno 52 FN modula 

koji će na krovištu zauzimati ukupno 111,93 m2 površine. Energiju proizvedenu iz obnovljivog 
izvora (sunčeva energija) u mrežu će predavati trofazni izmjenjivač. 

Sunčana elektrana će proizvoditi električnu energiju za vlastitu potrošnju objekta na 
kojem se predviđa, te će biti priključena na postojeću distribucijsku mrežu niskog napona. Višak 
električne energije koji se stvara u razdobljima kada je proizvodnja električne energije iz 
elektrane veća od vlastite potrošnje predavati će se u niskonaponsku distribucijsku mrežu. 
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Fotonaponski moduli se postavljaju na metalnu podkonstrukciju koja je prethodno 
postavljena na kosom drveno krovu s pokrovom od glinenih crjepova. Podkonstrukcija FN 
modula će se na krov fiksirati pomoću sidrenih vijaka koji će se pričvrstiti u nosive drvene 
elemente krovne konstrukcije. 

 
Temeljem Mišljenja - vatrootporno odvajanje solarnih elektrana, odnosno foto naponskih 

modula od građevina na kojima su smješteni: 
KLASA: 214-02/20-11/462 
URBROJ: 511-01-208-21-4 RH MUP RZC Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija 

zaštite od požara i civilne zaštite, od 02. srpnja 2021. 
 

Foto naponski (FN) moduli na krovu 

Prilikom postavljanja FN modula i ostalih dijelova sustava na krov, uvijek se mora paziti 
da se spriječi nastajanje požara a u slučaju požara da se spriječi njegovo širenje. 

Za ovo su nužne mjere npr.: 
- prostorno odvajanje modula s dovoljnim međusobnim razmakom, koji su postavljeni 

s dvije strane jednog požarnog zida 
- raspodjela - razdjeljivanje zajedno pripadajućih površina modula 
- raspored FN modula na dovoljnoj udaljenosti od uređaja za odvođenje dima i topline 

(RWA…)  
- osigurati i držati slobodnim krovne površine za održavanje… 
 
U predmetnoj zoni zahvata nema otvora za odimljavanje, niti požarnih zidova koji izlaze 

iznad krovne ravnine. 
 
Solarni paneli smjestiti će se na krovove sukladno odredbama smjernice SZPV 512. 
 
Fotonaponski paneli 

U slučaju požara predmetne građevine potrebno je osigurati jednostavno isključenje 
napajanja solarnih panela i invertera (izmjenjivača).  Svrha isključenja izmjenjivača iz mreže 
distributera električne mreže je ta što će spriječiti prisustvo izmjenične struje ali isto tako ukloniti 
opterećenje fotonaponskog sustava. Prije isključenja potrebno je utvrditi jakost struje i napon 
istosmjerne struje koja se može očitati na displeju izmjenjivača. Najveća opasnost od udara 
električne struje je za sunčanog vremena. Stoga se u slučaju požara građevine i gašenja vodom 
moraju stvoriti uvjeti da ne dođe do utjecaja struje na gasitelje. Potrebno je predvidjeti kvalitetno 
izvođenje spojeva električnih kabela između panela  i razvodnih ormarića (minimum stupanj IP 
65 –zaštita od mlaza  vode iz svih smjerova) i to na istosmjernoj strani.  Za  svaki niz serijski 
spojenih panela potrebno je predvidjeti dvopolno prekidanje strujnog kruga istosmjernog 
napona. Prekidači moraju imati svitak za daljinski isklop ( naponski okidač 24V~) koji se napaja 
iz UPS uređaja što osigurava isključenje napajanja i onda kad se prethodno isklopi mrežno 
napajanje. Tipkalo za daljinski isklop solarne treba smjestiti do tipkala za isklop mreže i povezati 
na instalaciju kabelom otpornosti na požar 30 minuta.  
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Požari i ekstremne vrućine utjecat će na strukturu modula. Visoke temperature mogu 
uzrokovati oštećenja nosača konstrukcije. Toplina može uzrokovati da paneli eksplodiraju 
uslijed čega će krhotine letjeti zrakom. Stoga je posebno važno za gasitelje da prilaze građevini 
sa strane od koje ne prijeti rušenje panela. 

Na predmetnoj građevini potrebno je na vidljivom postaviti znakove upozorenja da je na 
krovu građevine instalirano fotonaponsko postrojenje. 

 
 
 

FOTONAPONSKI SUSTAV  
GRAĐEVINA JE OPREMLJENA 
FOTONAPONSKIM SUSTAVOM 

 
 
Također je potrebno na fasadi građevine pored tipkala za daljinski isklop solarne 

elektrane i tipkala za isklop mreže postaviti ormarić sa ključem kojeg mogu otvoriti pripadnici 
vatrogasne postrojbe, a u kojem se mora nalaziti požarni nacrt sa točnim pozicijama i 
rasporedom instalirane opreme. 

  
 
Elektro instalacije su predmet posebnog projekta. 
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4.4. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja 
građevine, požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u 
građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova 
građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara 
(električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, 
gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko 
rješenje dano u glavnom projektu građevine 

 
U odnosu na projektnu dokumentaciju i uvodno navedene dozvole, predmetnom se 

dokumentacijom ne mijenja se opis požarnog opterećenja zgrade. 
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5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM 
PROPISU 

Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama 
zaštite od požara kod građenja. 

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima 
su: 

− mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 

− skladišta plinskih boca, 

− prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 

− deponij građevinskog otpada, 

− ambalažni materijali, 

− uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za 
grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

− uporaba ljepila i obrada, 

− uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, 
pušenje i slično), 

− uporaba uređaja i alata koji iskre, 

− spaljivanje raznog materijala, 

− rušenja i demontaže, 

− puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 

− Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo 
učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i 
tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim 
Pravilnikom, a posebice: 

− mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i 
drugo), 

− mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

− mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe 
građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

− mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i 
provođenju potrebnih mjera zaštite od požara, 

− osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 
početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

− odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i 
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim 
smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih 
elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija 
(zatvoreni sustavi) i drugo, 
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− odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 
udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje 
požara i drugo), 

− mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – 
elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom 
otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje 
boja plamenikom i slično), 

− mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje 
početnih požara (vode, pijeska i drugo), 

− mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih 
požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

− mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

− mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog 
otpada, krpa natopljenih otapalima i slično), 

− odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju 
uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

− mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

− mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

− način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje 
treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 
i slično). 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje na 
gradilištu.  

Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od 
požara na gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova. 
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6. ZAKLJUČAK 

 
Kojim potvrđujemo da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje 

temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara za građevinu 
 
REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA ''GROBNIČKI TIĆI'' PODHUM 
k.č. 420, k.o. PODHUM 
 
temeljem čl. 28. i čl. 51. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata 

građevina (NN br. 118/2019). 
 
 

Glavni projektant: Ovlaštena osoba za izradu Elaborata zaštite od požara: 

 

Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif. 

 

 

IGOR JAŠAREVIĆ, struč. spec. ing. mech. 
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3.0   GRAFIČKI DIO – LEGENDA I NACRTI 
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4.0   PRILOZI 
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TLOCRT KROVA - POZICIJA I SPAJANJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

1

Datum:

Lokacija:

Broj nacrta:

Investitor:

List:

Mjerilo: Zajednička oznaka

Građevina:

Nacrt:

Broj projekta:

projekta:

1

1:100

Projektant:

Listova:
1

Projekt:

Ivan Mužić, dipl. ing. el.

Delta 3, 51 000 Rijeka

091/507 96 42

info@k-tim.hr

www.k-tim.hr

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA ''GROBNIČKI
TIĆI'' PODHUM
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