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1. OPĆI DIO 

POPIS SVIH MAPA, PROJEKTANATA I SURADNIKA 

Popis svih mapa projekta iz osnovne građevinske dozvole koje se ne mijenjaju, odnosno koje se 
mijenjaju u dijelu: 

Zajednička oznaka projekta: 9GP-2022-V  

Glavni projektant: Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif. 

MAPA 1/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh.  

u potpunosti se mijenja Mapom 

MAPA 1/5: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh.  

MAPA 2/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT- PROJEKT OPREMANJA (2/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh. 

- zadržava se postojeća 

MAPA 3/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE (3/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif.  

- zadržava se postojeća 

MAPA 4/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT HIDROINSTALACIJA (4/9GP-2022-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif.  

- zadržava se postojeća 

 

MAPA 5/9: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
  TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE (5/9GP-2022-V) 
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  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif. 

u potpunosti se mijenja Mapom 

MAPA 2/5: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
  TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE (2/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif. 

MAPA 6/9: GRAĐEVINSKO- PROMETNI PROJEKT – PROJEKT PARKIRALIŠTA (005-22) 

  Izradio: TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, Rijeka 

Projektanti:  Danijel Mihaljević, mag. ing. aedif. 

Dino Stanić, mag. ing. aedif. 

- zadržava se postojeća 

MAPA 7/9: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (22-04/01) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

u potpunosti se mijenja Mapom 

MAPA 3/5: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (23-03/08) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

MAPA 8/9: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-  

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA (22-04/06) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

- zadržava se postojeća 

 

MAPA 9/9: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (TD 41/22) 

  Izradio: Deltaprojekt j.d.o.o., Srijemska 11A, Zagreb 

  Projektant:  Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  
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u potpunosti se mijenja Mapom 

MAPA 4/5: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (4/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  

dodaje se nova Mapa: 

MAPA 5/5: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-  

PROJEKT FOTONAPONSKIH ĆELIJA (23-03/06) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

  

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE: 

  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU (03/22-ZNR) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51 000 Rijeka 

  Projektant:  Iris Tomić, mag.ing.aedif. 

- zadržava se postojeći 
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Popis mapa koje se prilažu uz zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole:  

Zajednička oznaka projekta: 6GP-2023-V  

Glavni projektant: Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif. 

MAPA 1/5: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Predrag Bosnić, dipl.ing.arh.  

MAPA 2/5: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
  TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE (2/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Matea Brnelić, mag. ing. aedif. 

MAPA 3/5: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (23-03/08) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

MAPA 4/5: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (4/6GP-2023-V) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, Rijeka 

  Projektant:  Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  

MAPA 5/5: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-  

PROJEKT FOTONAPONSKIH ĆELIJA (23-03/06) 

  Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Polić Kamova 101, Rijeka 

  Projektant:  Ivan Mužić dipl. ing. el. 

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE: 

  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU (03/22-ZNR) 

  Izradio: GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51 000 Rijeka 

  Projektant:  Iris Tomić, mag.ing.aedif. 

- zadržava se postojeći  
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Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

2. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG 
PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA I 
PROPISIMA 

kojom potvrđujem da je Glavni projekt oznake 6GP-2023-V izrađen od GEO-RAD d.o.o., Rijeka, 
siječanj 2023. za zahvat u prostoru: 

NAZIV ZAHVATA PROSTORU:  Rekonstrukcija dječjeg vrtića “Grobnički tići“ 
Podhum  

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.č. 420, k.o. Podhum 

u skladu sa sljedećim prostornim planovima: 

- Prostorni plan uređenja Općine Jelenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 
40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 i 09/17. i ''Službene novine Općine Jelenje'', broj 05/18 - 
ispravak,14/18 i 20/19 - pročišćeni tekst) 

te posebnim zakonima i propisima: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za izračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 

- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22) 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
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- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 – ispravak, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke 

mreže (NN 80/19) 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT:   

Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif. 
ovlaštena inženjerka građevinarstva 
broj ovlaštenja: G 5118 
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2.1. Isprava o primjeni pravila ZOP 
Na temelju odredbi članka 25. Zakona o zaštiti od požara (NN br.92/10) provedena je provjera 

projekta i izdaje se: 

ISPRAVA 

O PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

kojom se potvrđuje da je: 

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA „GROBNIČKI TIĆI“ 
PODHUM 

INVESTITOR: 

Općina Jelenje  

Dražičkih boraca 64, Dražice 

OIB: 37666833094 

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: 

Projekt grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a 

LOKACIJA: k.č. 420,  k.o. Podhum 

izrađen u skladu s propisima i pravilima zaštite od požara, uvjetima uređenja prostora, tehničkim 

normativima i normama, i da sadrži potrebna tehnička rješenja za otklanjanje izvora opasnosti za 

izbijanje požara koji proizlaze iz procesa rada tijekom izgradnje i uporabe, te da je u tu svrhu izvršena 

provjera. 

 

Projektant:  Direktor: 
 

 

  

 

 

 

 

 

Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  Tonka Radetić Maglica, mag. 
ing. aedif. 
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2.2. Isprava o primjeni pravila ZNR 
Na temelju Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) izdaje se: 

 

IZJAVA 
O PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

 

kojom se potvrđuje da je:  

 

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA „GROBNIČKI TIĆI“ 
PODHUM 

 

INVESTITOR: 

Općina Jelenje  

Dražičkih boraca 64, Dražice 

OIB: 37666833094 

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: 

Projekt grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a 

LOKACIJA: k.č. 420,  k.o. Podhum 

     izrađen u skladu s propisima i pravilima zaštite na radu i da sadrži potrebna tehnička rješenja 
za otklanjanje opasnosti koje proizlaze iz procesa rada tijekom izgradnje i uporabe, te da je u tu 
svrhu izvršena provjera. 

 

Projektant:  Direktor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.  Tonka Radetić Maglica, mag. 
ing. aedif. 
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2.3. Prikaz predviđenih mjera ZOP i tehničkih rješenja za primjenu propisa ZNR 
Prema. Zakonu o zaštiti na radu Republike Hrvatske (NN 71/14, 118/14, 154/14 ) i Zakonu o zaštiti od 
požara Republike Hrvatske (NN 92/10), a u skladu s Elaboratom zaštite na radu i Elaboratom zaštite od 
požara, daje se prikaz predviđenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara:  

ZAŠTITA NA RADU 

Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada 

Postojeći objekt je poslovne namjene te se obavljanjem predviđenih djelatnosti ne javljaju posebne 
opasnosti koje bi zahtijevale posebne mjere zaštite, pa je potrebno osigurati osnovna pravila zaštite na 
radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i prostore. 

Prema Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) predviđene su slijedeće mjere zaštite na radu: 

Temperatura 

U radnim i pomoćnim prostorijama projektirano je održavanje slijedeće temperature: 

–Kuhinja/blagavaona/dnevni borakav i sobe 20°C 

– Hodnik 18°C 

– Kupaona 24°C 

Brzina strujanja zraka 

Svi uređaji i istrujni otvori su projektirani na način da brzina zraka u zoni boravka ljudi bude oko 0,2 – 0,3 
m/s, a ne prelazi 0,5 m/s 

Relativna vlažnost 

Projektiranim sustavom grijanja, hlađenja i ventilacije osiguravaju se uvjeti relativne vlažnosti od 40-60% 

Grijanje  

Kod izbora uređaja, vođeno je računa da temperatura zraka u zoni boravka bude u dozvoljenim 
granicama, a izborom istrujnih elemenata osigurano je da maksimalno dozvoljena brzina strujanja zraka 
u zoni boravka ljudi, ne prelazi dozvoljene vrijednosti. 

Buka i vibracije 

- izvori buke projektiranih uređaja su odsisni ventilatori i rashladni uređaji 

- smanjenje buke se osigurava :  

- izborom ventilatorskih uređaja s niskim nivoom buke 

- izborom odsisnih ventilatora u zvučno izoliranom kućištu 
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- izvedbom zaštitnih obloga i sl. oko uređaja koji proizvode prekomjernu buku 

- buka koju proizvode projektirani uređaji ne prelazi dozvoljene vrijednosti u okolini i prostorima u 
kojima borave ljudi 

Općenito 

- navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja, opisana u ovom prikazu, obvezna su za 
izvođača radova, kao i za korisnika predmetne instalacije, odnosno građevine 

- svi uređaji smješteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omogućuju 
laku dostupnost i kontrolu instalacije. 

- svi uređaji koji su prema ovom projektu predviđeni za ugradnju, zadovoljavaju uvjete Zakona o 
normizaciji. 

- mjesto izvođenja radova treba biti propisno ograđeno i označeno. Mjesta na kojima se izvode vanjski 
radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno označena znakovima opasnosti od pada predmeta sa 
visine i obavezne upotrebe zaštitne kacige. 

- pristup gradilištu treba biti dozvoljen samo izvođačima radova i za pristup ovlaštenim osobama uz 
obavezno korištenje zaštitnih sredstava ( zaštitnih cipela, zaštitne odjeće i/ili zaštitne kacige). Navedena 
zaštitna sredstva je dužan osigurati izvođač radova. 

Osposobljenost zaposlenika 

- svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i imati odgovarajuće uvjerenje od 
ovlaštene organizacije. 

- za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod naponom i sl.) zaposlenici trebaju imati 
potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih. 

Sredstva rada 

- sva sredstva rada (alat, naprave, uređaji) trebaju biti potpuno ispravna i neoštećena. Uređaji i naprave 
koje spadaju u sredstva za rad s povećanom opasnošću (dizalice, kompresori, dvostrane brusilice i sl.) 
trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlaštene organizacije i imati za to važeće uvjerenje. 

- dizalice i skele koje se koriste na gradilištu trebaju imati proizvođački atest, a osim toga trebaju biti 
ispitane nakon postavljanja na gradilište od strane ovlaštene ustanove. 

- ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajući proizvođački atest i biti interno 
ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja. 

Izvođenje radova 

-sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran način 

- radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajućih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na 
krovu potrebno je koristiti dodatna zaštitna sredstva (npr. uže za osiguranje od pada – koje treba imati 
također važeći atest) 
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- izvođač radova treba zaposlenicima na gradilištu osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva (koja 
im pripadaju prema važećoj procjeni opasnosti radnih mjesta izrađenoj za to poduzeće) 

Zaključak 

Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite na radu.  

ZAŠTITA OD POŽARA 

Mjerama zaštite od požara osigurava se da građevina tijekom svog trajanja ispunjava bitne zahtjeve za 
građevinu i druge uvjete propisane Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, tehničkim i drugim 
propisima, lokacijskim uvjetima te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja 
na bitne zahtjeve za građevinu. Prema članu 14. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (NN 
92/10) donosimo ovaj prikaz primijenjenih propisa zaštite od požara. 

Ventilacija 

Prema tehničkom propisu o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 
03/07), a u vezi strojarskih instalacija, primjenjene su slijedeće mjere zaštite od požara: 

- u prostorima na svim etažama osigurat će se neovisna ventilacija. 

- svi dijelovi ventilacionog sustava su izvedeni od negorivog materijala 

- na svim pozicijama je razmještajem opreme omogućeno nesmetano kontroliranje i održavanje uređaja 

Ostalo 

U svrhu zaštite života korisnika svih prostora i imovine od požara, poduzimaju se mjere i radnje za 
uklanjanje uzroka požara, za otklanjanje i gašenje požara, za sprečavanje nastajanja i širenja požara te 
utvrđivanje uzroka požara, kao i pružanja pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom. 

Radi zaštite od požara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a uređaji koji se 
primjenjuju moraju biti atestirani i s garancijom. 

Zaključak 

Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite od požara  
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3. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 
Ovim uvjetima regulirana su prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova, nadzora i projektanta 
za postrojenja i instalacije koja su u opsegu ove dokumentacije. Istima se specificira izbor, nabava i 
izrada opreme koja je u opsegu ove specifikacije kao i montaža, ispitivanje i u konačnosti preuzimanje 
projektiranog postrojenja uz definiranje jamstva za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacija 
obrađenih ovom projektnom dokumentacijom. 

Stavke koje slijede obvezatno se primjenjuju ukoliko nije drugačije precizirano ugovorom između 
investitora i izvođača radova odnosno ukoliko nije drugačije regulirano Zakonom. 

Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, 
izvođač radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta, kao i tehničkih uvjeta koji su dio ove dokumentacije 
i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova. 

Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije, kada 
je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i 
materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje radova 
specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće reference. 

Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u 
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, 
mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i specijalnih 
zahtjeva. 

U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je dužan 
iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome 
se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih 
potraživanja s relevantnih naslova. 

U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je dužan za 
to ishoditi pisanu suglasnost projektanta i investitora. 

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i 
standardima važećim za predmetne radove. 

Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se 
utvrđuje u pisanom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvođača radova. 

Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na građevini osobu u 
skladu sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora. 

Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od početka do 
završetka istih, sa popisom radnika na građevini. Usuglašena dinamika radova treba biti izrađena na 
način da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje investitora. 
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Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za 
izvođenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, čuvarsku službu, 
vatrogasnu službu na mjestima gdje može doći do požara, te priključak električne energije i vode na 
mjestu radova, bez naknade. 

Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, 
kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih 
razloga, više sile ili sl. i o tome u pisanoj formi zatražiti suglasnost projektanta i investitora. 

Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj 
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije 
već postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema projektnoj 
dokumentaciji. 

Također je izvođač radova dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova 
(stupanj izvedenosti), kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili 
instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspoloživi prostor, kote, mogućnost unašanja opreme i sve ostale 
relevantne čimbenike. 

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu 
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u 
istoj. 

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim 
materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto 
ugradnje. 

Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo 
manipulirati kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu 
opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. 

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik 
koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. 

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već 
ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili instalacije. 

Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača 
radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku problematiku 
na građevini. 

Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i 
kvalitetno-a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i 
standardima. 

Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj 
dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi biti 
izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o tome u 
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pisanoj formi izvijestiti investitora, da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi 
punu odgovornost za nastalu štetu. 

Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne 
službe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije. 

Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je 
strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme. 

Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik koji mora kontrolirati i 
potpisivati nadzorna služba investitora. 

U građevinski dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne 
snage, poteškoće u radu, kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku 
dokumentaciju. 

Svi podaci uneseni u građevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja 
radova izvođača, obvezni su za obje strane. 

Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi podatke o 
svim izvedenim radovima, isporučenoj opremi i materijalu. Građevinska knjiga služi kao baza za 
sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se 
potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 

U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv 
izvođač radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u 
građevinsku knjigu ili građevinski dnevnik. 

Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom 
radniku. U slučaju nastupa više sile, koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema pravo 
na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. 

Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako isti 
učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti 
nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. 

Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane 
od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu radova kao 
završenu. 

Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo 
radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, 
neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvođačem radova. 

Za izvođenje naknadnih radova, koji nisu obuhvaćeni ugovorom, izvođač radova je dužan investitoru 
podnijeti zahtjev u pisanoj formi, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti radovi 
specificiraju. 
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Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi 
se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja. 

Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 

Izvođač radova dužan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili 
instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u formi projektne dokumentacije 
izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute 
se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuće pripremljene za 
postavljanje na zid. 

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome u 
pisanoj formi obavijestiti izvođača radova. 

Nadzorna služba ovlaštena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih 
radova kao njegov opunomoćenik. 

Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te 
obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili 
instalacije. 

Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim 
ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili 
instalaciju. 

Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu 
dokumentaciju, uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto 
u prostoriji iz koje se rukuje istima. 

Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga 
investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi 
investitor. 

Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 

Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije 
pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom 
dokumentacijom, odnosno uzancama struke. 

Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran 
ugovorom. 

Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugrađenu opremu 
i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 
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Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička jamstva proizvođača 
istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem 
ili održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile. 

Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na postrojenju ili 
instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku. 

Mjerenja i kontrolni pregledi 
 

Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

Kontrolu uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično obavlja se više puta u godini, prema 
potrebi i tehničkim zahtjevima. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 
servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene 
i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) pri projektiranju građevine u glavnom su projektu 
primijenjeni odgovarajući propisi  za održavanje i eksploataciju pojedinih dijelova konstrukcije  i 
ugrađene opreme. 

Uz redovito održavanje, kontrolu ispravnosti instalacije i servisiranje uređaja prema uputama 
proizvođača, minimalni vijek uporabe instalacije je 25 godina. 
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4. PREDMETNI ZADATAK 

Predmetni zadatak je rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg vrtića Grobnički tići u Pothumu u općini 
Jelenje (k.č. 420 k.o. Pothum). U nadograđenom dijleu potrebno je napraviti sustav grijanja i spojiti ga 
s postojećim, dok se u rekonstruiranom dijelu zamjenjuju postojeći radijatori s novima.  U nekim sobama 
dnevnog boravka potrebno je napraviti sustav hlađenja. 

Zbog nadogradnje i proširivanja vrtića tj. povećanja potrebnog učina za grijanje, predviđa se i nova 
dizalica topline uz zadržavanje starog kotla na lož ulje za rezervu. U postojećoj kotlovnici nema mjesta 
za pravilnu ugradnju dizalice topline zbog čega će se izgraditi nova na sjevernom pročelju u sklopu 
zgrade ispred stepenica.  

5. TEHNIČKI OPIS 

5.1. Rekonstrukcija 
U promatranom objektu djeluju dječji vrtić i boćarski klub. Prostorije kluba smještene su na zapadnom 
dijelu objekta dok ostatak pripada vrtiću. Rekonstrukcijom se predviđa uklanjanje WC-a te proširenje 
kuhinje na tu prostoriju i stvaranje hodnika. Također, rekonstrukcijiom se predviđa proširenje vrtića na 
prostorije kluba tako da kuhinja, spremište i WC kluba postaju WC vrtića. Sala se pregrađuje po pola te 
polovica ostaje klubu, a polovica postaje soba dnevnog boravka vrtića. Postojeći dnevni boravak koji je 
graničio sa salom pregrađuje se po cijeloj širini tako da manji dio postje garderoba novonastalog 
dnevnog boravka (prenamijenjena polovica sale), a veći dio ostaje  soba dnevnog boravka. Kao i do 
sada, prostrije kluba biti će odvojene od prostorija vrtića.  

5.2. Nadogradnja 
Dječji vrtić nadogradit će se na istočnom pročelju sa dvije etaže (prizemlje i kat). Nadograđeno prizemlje 
sastoji se od natkrivenog ulaza, vjetrobrana, garderobe, dnevnog boravaka i sanitarija. Raspored i vrsta 
prostorija na katu odgovara rasporedu i vrsti prostorjia u prizemlju uz iznimku natkrivenog ulaza koji 
će na katu biti spremište. Ulaz na kat bit će moguć s vanjske strane preko vanjskog stubišta u vjetrobran 
u kojem će biti  i veza sa starim dijelom.  

Kako će se zbog planirane nadogradnje natkriveni ulaz i vjetrobran u prizemlju morati srušiti i ponovno 
izgraditi u skladu s novim opterećenjem, postojeći će radijator i pripadnu cijevnu  armaturu u vjetrobranu 
biti potrebno demontirati te remontirati na isto mjesto prikolim završetka nadogradnje. Radi povezivanja 
nadograđenog dijela sa starim, na katu u hodniku probijat će se zid na kojem je radijator. NJega će, i 
pripadnu cijevnu armaturu, također trebati demontirati i po završteku nadogadnje remontirati na susjedni 
zid. 
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5.3. Grijanje 
U prizemlju nadograđenih prostorija, grijanje se predviđa u garderobi, dnevnom boravku i sanitarijama, 
a na katu u vjetrobranu, garderobi, dnevnom boravku i sanitarijama. Kao grijaća tijela odabrani su 
pločasti radijatori koji moraju imati gornje i bočne zaštitne pokrivke te priključak iz zida kako bi se 
zaštitila djeca od eventuialnih posjekotina i opeklina. Radijatori će kroz pod biti spojeni na razdjelnike 
smještene u podžbuknim ormarićima u dnevnom boravku, jedan u prizemlji i jedan na katu. Razdjelnici 
će se spojiti na postojeći sustav grijanja u režimu 70/50 °C s cijevima koje iz kotlovnice podstropno 
dolaze do vertikale (razdvajanja).  

Za grijanje predviđa se nova visokotemperaturna dizalica topline koja će se smjestiti u novu kotlovnicu. 

 

5.4. Priprema potrošne tople vode 
Potrošna topla voda za nadograđeni dio pripremat će se pomoću električnog bojlera od 80 l, po jedan u 
svakom WC-u (ukupno 2). 

 

5.5. Hlađenje 
U nadograđenom dijelu hlađenje se predviđa samo u dnevnim boravcima, a izvest će se pomoću klima 
uređaja u multi split izvedbi i to 2 unutarnje jedinice, po jedna u svakom dnevnom boravku i jedna 
vanjska jedinica.Također, hladit će se i dnevni boravak u starom, već postojećem dijelu, u kojem se 
planira klima u mono split izvedbi. 
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6. TEHNIČKI PRORAČUN 
6.1. Proračun gubitaka topline 

Proračun gubitaka topline vrši se prema normi HRN EN 12831 koja je implementirana u računalni 
program IntegraCAD. Koeficijenti prolaza topline pojedinih građevnih elemenata u skladu su sa 
Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08). Pothum 
spada u Primorsko-goransku županiju te su projektne temperature uzete kao i za grad Rijeku (tv = - 8 
°C). Tablica ispod prikazuje rezultate proračuna toplinskih gubitaka (Qn). 

 

K1 Prizemlje           

P Prostorija 
A tu Qn PhiT PhiV 

(m²) (°C) (W) (W) (W) 

P6  Garderoba 13 20 448 159 111 
P7  Soba 52 20 3162 1022 820 
P8  WC 9 20 846 240 395 

  
Ukupno: 
Prizemlje 

    4456 1421 1326 

              

K2 Kat1           

P Prostorija 
A tu Qn PhiT PhiV 

(m²) (°C) (W) (W) (W) 

P1  Hodnik 6 18 586 267 171 
P2  Garderoba 13 20 440 148 112 
P3  Soba 52 20 3091 953 819 
P4  WC 9 20 831 224 395 
  Ukupno: Kat1     4948 1592 1497 
              

  Ukupno:      9405 3013 2823 
 

 

 

 

 

 

 



 

GEO-RAD d.o.o. 
Matije Gupca 11, 51000 Rijeka 
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 
e-mail : georad.jelenje@gmail.com 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 
Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT 

 
Građevina: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA „GROBNIČKI TIĆI“ 

PODHUM 

Zajednička oznaka projekta: 6GP-2023-V 

Broj projekta: 4/6GP-2023-V  

  
 

21 
Rijeka, ožujak, 2023. 
 

6.2. Kapacitet ugrađenih radijatora 
U tablici ispod prikazani su odabrani radijatori i njihovi toplinski učini. Odabrani su radijatori u skladu 
sa zahtijevima sigurnosti u dječjim vrtićima. Ukupni toplinski učin u nadograđenom dijelu iznosi Qi(rad) 
= 9 938 W. 

K1 Prizemlje                 

P Prostorija 
tu Qn Qi 

R Radijator 
Br. Fa. Qi(rad) 

(°C) (W) (W) čl. (m) (W) 
P6  Garderoba 20 448 468 87 11 450 600 

INTEGRA 

 
1 468 

P7  Soba 20 3162 3303 88 22 450 750 
INTEGRA 

 
1 1101 

     
89 22 450 750 

INTEGRA 

 
1 1101 

     
90 22 450 750 

INTEGRA 

 
1 1101 

P8  WC 20 846 881 92 22 450 600 
INTEGRA 

 
1 881 

          

                  

K2 Kat1                 

P Prostorija 
tu Qn Qi 

R Radijator 
Br. Fa. Qi(rad) 

(°C) (W) (W) čl. (m) (W) 
P1  Hodnik 18 586 634 93 22 400 450 

INTEGRA 

 
1 634 

P2  Garderoba 20 440 468 94 11 450 600 
INTEGRA 

 
1 468 

P3  Soba 20 3091 3303 95 22 450 750 
INTEGRA 

 
1 1101 

     
96 22 450 750 

INTEGRA 

 
1 1101 

     
97 22 450 750 

INTEGRA 

 
1 1101 

P4  WC 20 831 881 99 22 450 600 
INTEGRA 

 
1 881 

 

Kako za jedan (stariji) dio sustava grijanja ne postoji nikakva dokumentacija, izlaskom na teren popisani 
su svi radijatori. Ukupna instalirana snaga dobivena je zbrojem toplinskog učina radijatora za koje 
postoji dokumentacija i procjene toplinskog učina radijatora bez dokumentacije. Tako je dobiveno da 
instalirana snaga svih radijatora iznosi 73,3 kW. Odabire se dizalica topline snage 75 kW. 
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6.3. Proračun toplinskih dobitaka 
Proračun toplinskih dobitaka proveden je po normi VDI2078 koja je implementirana u računalni 
program IntergaCAD. Projektna temperatura za hlađenje ϑhl = 26 °C. Rezultati proračuna prikazani su 
u tablici ispod. 

 

K1 Prizemlje   

P Prostorija Qn (W) 

P2  Soba 2579 

P7  Soba 2705 

  Ukupno: Prizemlje 5284 
   

K2 Kat1   

P Prostorija Qn (W) 

P3  Soba 2827 

  Ukupno: Kat1 2827 
   

  Ukupno:  8111 
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7. ODABIR UREĐAJA 
7.1. DIZALICA TOPLINE 
Vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih 
unutarnjih jedinica. Kod jedinica iz više modula osiguran je parcijalni defrost, a samim time i 
kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta. 
Simultana i automatska promjena temperature isparavanja radnog medija prema temperaturi okoliša 
omogućuje dodatne uštede energije i veći komfor zbog viših temperatura istrujanog zraka. Jedinica je 
opremljena sa pločastim izmjenjivačem topline [intercooler] koji omogućuje značajno poboljšanje 
efikasnosti kako u hlađenju tako i u grijanju. Uređaj je opremljen s "pump out/down" funkcijom koja 
omogućuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova sustava. Uređaji su EUROVENT certificirani. 
Maksimalno dozvoljena udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica 
cjevovoda je 220 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m, visinska razlika 
između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 50 m. 
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim 
panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 26HP jedinice mogu 
biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula. Jedinica se standardno isporučuje 
sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilatori su niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom 
brzine vrtnje. Raspoloživi eksterni statički tlak ventilatora je 110 Pa. Svi kompresori u uređaju su 
inverterski, zvučno izolirani SSC-tip hermetički scroll izvedbe s radnim područjem 15-150 Hz. 
Tehničke karakteristike: 
Qh ukupno = 22,4 kW 
Priključna snaga: 
N ukupno = 5,6 kW    /   380 - 415 V - 50 Hz 
EER: 4 (100% opterećenja) 
Tv = 35°C ST 
Tp = 27°C ST, 46%RH 
SEER: 7,85 
Qg ukupno = 25,2 kW 
N ukupno = 5,74 kW    /   380 - 415 V - 50 Hz 
COP: 4,4 (100% opterećenja) 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
Raspoloživi kapacitet @ Tok = -15 °C 
Qg ukupno = 23,9 kW 
Radno područje (grijanje): od -25° do 24 °C 
Radno područje (hlađenje) od -5° do 50 °C 
Nivo zvučnog tlaka (hlađenje): 53 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice 
Nivo zvučnog tlaka (grijanje): 58 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice 
Dimenzije ukupno: 
d x š = 930 x 765 mm; h = 1695 mm 
Masa ukupno: 175 kg 
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Unutarnja jedinica DVM S heat pump ili heat recovery sustava za pripremu ogrjevne vode do 
80 °C i pripremu potrošne tople vode (opcija). Uređaj se nalazi u unutrašnjosti kompaktnog 
kućišta i koristi kaskadni sustav za grijanje vode na visoku temperaturnu razinu. 
Uređaj uključuje dodatni rashladni krug s radnom tvari R134a: pločasti izmjenjivač topline dviju 
radnih tvari R410A (vanjska jedinica) i R134a; dodatni scroll kompresor, elektronski 
ekspanzijski ventil, akumulator radne tvari, zaštitne komponente i shrader ventile za 
servisiranje sekundarnog kruga . Sustav je prednapunjen s radnom tvari R134a. DI: On/off, 
G/H, Smart grid, Solar interlock. DO: 2 x troputni ventil, 1 x dvoputni ventil, signal greške, status 
rada. 
 
Tehničke karakteristike: 
Temperaturni uvjeti: 
Tok=7°C, Tpol=65°C, ΔT=10°C 
Raspoloživi kapacitet grijanja: 
Qg =  25,0 kW 
Pi = 5 kW / 3~ ; 380 V 
Dimenzije:518x330mm ; h=1210 mm, 
Masa: 103.5 kg 
medij:  R-410A i R134a 
Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : 42 dB(A) 
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm 
Priključak R410A: plinovita faza: 15,9 mm 

 
Odabiru se 3 vanjske i 3 unutarnje jedinice. 
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7.2. Za sustav hlađenja 
Kakakteristike unutarnje jedinice split sustava su: 

Dimenzije visina×širina×dubina mm 286×770×225 

Masa  kg 8,5 

Filter za 
zrak 

Tip - Uklonjiv/periv 

Ventilator 
Protok 
zraka 

Hlađenje 
Tihi način 

rada/nisko/srednje/visoko m3/min 4,2/5,8/7,7/9,7 

Grijanje 
Tihi način 

rada/nisko/srednje/visoko m3/min 5,2/6,4/8,1/10,4 

Razina 
zvučne 
snage 

Hlađenje dBA 55 

Grijanje dBA 55 

Razina 
zvučnog 

tlaka 

Hlađenje Tihi način rada/nisko/visoko dBA 19/26/40 

Grijanje 
Tihi način rada/nisko/visoko/super 

visoko dBA 21/28/39/- 

Upravljački 
sustavi 

Infracrveno daljinsko upravljanje - ARC480A53 

Žičani daljinski upravljač - BRC944B2/BRC073A1 

Napajanje Faza/frekvencija/napon Hz/V 1~50/220-240 
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Karakteristike vanjske jedinice split sustava su: 

Dimenzije visina×širina×dubina mm 550×658×275 

Masa  kg 26 

Razina 
zvučne 
snage 

Hlađenje dBA 60 

Grijanje dBA 61 

Razina 
zvučnog 
talka 

Hlađenje nom./visoko dBA -/46 

Grijanje nom./visoko dBA -/47 

Radno 
područje 

Hlađenje okolina min./max. °CDB  ~  

Grijanje okolina min./max. °CWB  ~  

Radna tvar 

Tip - R-32 

GWP - 675 

Punjenje kg/TCO2Eq 0,55/0,37 

Promjer 
cjevovoda 

Tekućina OD mm 6,35 

Plin VP mm 9,5 

Duljina 
cijevi 

UJ-VJ max. m 15 

Dodatno punjenje radne tvari kg/m 
0,02 (duljina 

cjevovoda veća od 10 
m) 

Visinska 
razlika 

VJ-UJ max. m 12 

Napajanje Faza/frekvencija/napon Hz/V 1~/50/220-240 

Struja - 50 
Hz 

Preporučeni osigurač (MFA) A - 
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Za klima uređaj u mono split izvedbi, podaci o energetskoj učinkovitosti su: 

Rashladni 
učin 

min./nom./maks. kW 1,3/2,5/3,0 

Učin grijanja min./nom./maks. kW 1,3/3,0/4,0 

Priključna 
snaga 

Hlađenje min./nom./maks. kW 0,31/0,65/0,72 

Grijanje min./nom./maks. kW 0,25/0,69/0,95 

Hlađenje 
prostora 

Razred energertske učinkovitosti - A++ 

Učin Pdesign kW 2,5 

SEER - 6,92 

Godišnja potrošnja energije kWh/a 126 

Grijanje 
(prosječna 

klima) 

Razred energertske učinkovitosti - A++ 

Učin Pdesign kW 2,4 

SCOP/A - 4,61 

Godišnja potrošnja energije kWh/a 728 

Nazivna 
učinkovitost 

EER - 3,83 

COP - 4,36 

Godišnja potrošnja energije kWh/a 326 

Direktiva o označavanju energetske 
učoinkovitosti Hlađenje/Grijanje - A/A 
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Za klima uređej u multi split izvedbi karakteristike vanjske jedinice su: 

Dimenzije visina×širina×dubina mm 550×765×285 

Masa  kg 41 

Razina 
zvučne snage 

Hlađenje dBA 60 

Grijanje dBA 62 

Razina 
zvučnog talka 

Hlađenje norm./visoko dBA -/48 

Grijanje norm./visoko dBA -/50 

Radno 
područje 

Hlađenje okolina min./max. °CDB -10 ~ 46 

Grijanje okolina min./max. °CWB -15 ~ 18 

Radna tvar 

Tip - R-32 

GWP - - 

Punjenje kg/TCO2Eq 1,15/- 

Promjer 
cjevovoda 

Tekućina OD mm 6,4 

Plin VP mm 9,5 

Duljina 
cijevi 

UJ-VJ max. m 20 

Sustav 
bez 

punjenja 
m - 

Dodatno punjenje radne tvari kg/m 
0,02 (duljina cjevovoda 

veća od 20 m) 

Visinska 
razlika 

VJ-UJ max. m 15 

Napajanje Faza/frekvencija/napon Hz/V 1~/50/220-230-240 

Struja - 50 Hz Preporučeni osigurač (MFA) A - 
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Za klima uređej u multi split izvedbi karakteristike unutarnje jedinice su: 

Dimenzije visina×širina×dubina mm 286×770×225 

Masa  kg 8,5 

Filter za 
zrak 

Tip - Uklonjiv/periv 

Ventilator 
Protok 
zraka 

Hlađenje 
Tihi način 

rada/nisko/srednje/visoko m3/min 4,2/5,8/7,7/9,7 

Grijanje 
Tihi način 

rada/nisko/srednje/visoko m3/min 5,2/6,4/8,1/10,4 

Razina 
zvučne 
snage 

Hlađenje dBA 55 

Grijanje dBA 55 

Razina 
zvučnog 

tlaka 

Hlađenje Tihi način rada/nisko/visoko dBA 19/26/40 

Grijanje 
Tihi način rada/nisko/visoko/super 

visoko dBA 21/28/40/- 

Upravljački 
sustavi 

Infracrveno daljinsko upravljanje - ARC480A53 

Žičani daljinski upravljač - BRC944B2/BRC073A1 

Napajanje Faza/frekvencija/napon Hz/V 1~50/220-240 
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Kombinacijske tablice za multi split izvedbu: 

Unutarnja jedinica 4,2 + 4,2 Hlađenje Grijanje 

Rashladni/ogrjevni 
učin 

Soba dole kW 2,5 2,8 

Soba gore kW 2,5 2,8 

Ukupni učin 

Min. kW 1,8 1,30 

Nom. kW 5,0 5,60 

Max. kW 5,5 6,30 

Ulazna snaga 

Min. kW 0,33 0,25 

Nom. kW 1,20 1,41 

Max. kW 1,38 1,58 

Ukupna struja 

Min. A 1,64 1,23 

Nom. A 5,85 6,88 

Max. A 6,47 7,74 

Faktor iskorištenja % 89 89 

EER/COP - 4,16 3,98 

Oznaka energetske učinkovitosti A A 

AEC kWh 601 - 

Sezonski podaci 

Oznaka A+++ A++ 

SEER/SCOP 8,56 4,7 

Pdesign 5,00 4,2 

AEC 205 1251 

Učin rezervnog grijača na      
-10°C 

kW - 0,80 
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boćališteboćalište

pješčanikpješčanik

šljunakšljunak

P+1P+1
+285,58 m n.m.+285,58 m n.m.
(relativna kota 0,00 gotovog(relativna kota 0,00 gotovog
poda prizemlja)poda prizemlja)

glavni ulaz u etažu P

glavni ulaz u etažu P
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NATKRIVENI ULAZ NATKRIVENI ULAZ P = 4,27 P = 4,27 m2m2

VJETROBRANVJETROBRAN P = 6,44 m2 P = 6,44 m2 

HODNIK 1 HODNIK 1 P = 21,30 m2 P = 21,30 m2 

WC WC 11 P = 1,87 m2 P = 1,87 m2 

WC 2 + WC 2 + SPREMIŠTESPREMIŠTE P = 5,91 m2 P = 5,91 m2 

HODNIK HODNIK 22 P = 6,69 m2 P = 6,69 m2 

KUHINJA KUHINJA P = 18,56 P = 18,56 m2m2

KOTLOVNICA KOTLOVNICA 11 P = 8,00 m2 P = 8,00 m2 

KOTLOVNICA KOTLOVNICA 22 P = 3,91 m2 P = 3,91 m2 

KOTLOVNICA KOTLOVNICA 33 P = 5,93 m2 P = 5,93 m2 

GARDEROBA GARDEROBA 11 P = 7,81 m2 P = 7,81 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 11 P = 57,34 m2 P = 57,34 m2 

SANITARIJE SANITARIJE 11 P = 9,21 m2 P = 9,21 m2 

GARDEROBA GARDEROBA 22 P = 9,50 m2 P = 9,50 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA 2 P = 42,16 m2SOBA DNEVNOG BORAVKA 2 P = 42,16 m2

SANITARIJE SANITARIJE 22 P = 10,81 m2 P = 10,81 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA 3 P = 48,84 m2SOBA DNEVNOG BORAVKA 3 P = 48,84 m2

GARDEROBA GARDEROBA 33 P = 17,90 m2 P = 17,90 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA 4 P = 32,66 m2SOBA DNEVNOG BORAVKA 4 P = 32,66 m2

SANITARIJE SANITARIJE 44 P = 9,68 m2 P = 9,68 m2 

11

22

33

44

55

66

77

88

LEGENDA:LEGENDA:

PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA "GROBNIČKI TIĆI"PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA "GROBNIČKI TIĆI"

99

1010

1111

1212

1313

1414

+ 0,00+ 0,00

p=120cm
p=120cm

8080 12
0

12
0

145145
165165

p=75cm
p=75cm

145145
240240

14
5

14
5

16
5

16
5

p=75cmp=75cm

10 x 3310 x 33
11 x 1511 x 15

10x 3310x 33
11 x 1511 x 15

100100
210210

150
150
160
160

p=75cmp=75cm

66

+ 0,00+ 0,00

+ 0,00+ 0,00

+ 0,00+ 0,00 + 0,00+ 0,00

+ 0,00+ 0,00

77
+ 0,00+ 0,00

1919

2020

1818
1717

1515

1212

1414

1111

+ 0,00+ 0,00

+ 0,00+ 0,00 1313

+ 0,00+ 0,00

1616

p=75cmp=75cm

14
0

14
0

13
5

13
5

18
0

18
0

17
5

17
5

p=75cmp=75cm

1515

1616

1717

1818

1919

2020

SS

NIJE PREDMET NIJE PREDMET ZAHVATAZAHVATA

Izlaz cijevi naIzlaz cijevi na
polukatu, vidipolukatu, vidi

tloct katatloct kata

Spoj na postojeSpoj na postojećići
cjevovod ucjevovod u
kotlovnicikotlovnici

Račvanje, vidiRačvanje, vidi
tlocrt katatlocrt kata

NAPOMENA:NAPOMENA:

Svi odabrani radijatori su pločasti u standardnoj bijeloj boji s gornom iSvi odabrani radijatori su pločasti u standardnoj bijeloj boji s gornom i
bočnom pokrivkom za zaštitu djece.bočnom pokrivkom za zaštitu djece.
Na sve radijatore ugraditi ventile s termostatskim glavama te ih montirati naNa sve radijatore ugraditi ventile s termostatskim glavama te ih montirati na
zid tipskim ovjesnim priborom.zid tipskim ovjesnim priborom.

Cijevni razvod za priključenje pojedinih radijatora na priključne ormarićeCijevni razvod za priključenje pojedinih radijatora na priključne ormariće
izvesti od bakrenih toplinskih izoliranih cijevi i postaviti u podu.izvesti od bakrenih toplinskih izoliranih cijevi i postaviti u podu.
Temeljni cijevni razvod grijanja za priključanje na kotlovnicu izvesti izTemeljni cijevni razvod grijanja za priključanje na kotlovnicu izvesti iz
bakrenih cijevi i izolirati toplinskom izolacijom debljine 13 mmbakrenih cijevi i izolirati toplinskom izolacijom debljine 13 mm

Zbog nadogradnje prostorija na prostrorije 1 i 2, one će se rušiti i ponovnoZbog nadogradnje prostorija na prostrorije 1 i 2, one će se rušiti i ponovno
izgraditi u skladu s novim opterećenjem. Radijator u prostoriji 2 ostaje naizgraditi u skladu s novim opterećenjem. Radijator u prostoriji 2 ostaje na
istom mjestu, no za vrijeme radova potrebno ga je odspojiti i ukloniti zajednoistom mjestu, no za vrijeme radova potrebno ga je odspojiti i ukloniti zajedno
s instalacijom do razine radova.s instalacijom do razine radova.

Podžbukni priključniPodžbukni priključni
ormarić s 5ormarić s 5
priključakapriključaka

4040 9595 4040 9595

Integra 11Integra 11
600×450600×450

ØØNN = 468 W = 468 W

Integra 22Integra 22
750×450750×450
ØØNN = 1101 W = 1101 W

Integra 22Integra 22
750×450750×450
ØØNN = 1101 W = 1101 W

Integra 22Integra 22
750×450750×450
ØØNN = 1101 W = 1101 W

Integra 22Integra 22
600×450600×450
ØØNN = 1101 W = 1101 W

Cu12×1Cu12×1
ØØNN = 468 W = 468 W
ṁ = 41 kg/hṁ = 41 kg/h

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 1101 W = 1101 W

ṁ = 95 kg/hṁ = 95 kg/h

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 1101 W = 1101 W
ṁ = 95 kg/hṁ = 95 kg/h

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 1101 W = 1101 W
ṁ = 95 kg/hṁ = 95 kg/h

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 881 W = 881 W
ṁ = 76 kg/hṁ = 76 kg/h

Cu22×1Cu22×1
ØØNN = 4652 W = 4652 W
ṁ = 403 kg/hṁ = 403 kg/h

Cu35×1,5Cu35×1,5
ØØNN = 9938 W = 9938 W
ṁ = 861 kg/hṁ = 861 kg/h

Cu35×1,5Cu35×1,5
ØØNN = 9938 W = 9938 W
ṁ = 861 kg/hṁ = 861 kg/h

Polaz tople Polaz tople vodevode

Povrat hladne vodePovrat hladne vode

Integra 11Integra 11
600×450600×450

ØØNN = 468 W = 468 W

Oznaka i tip radijatoraOznaka i tip radijatora
Dimenzije radijatoraDimenzije radijatora
Toplinski učin radijatoraToplinski učin radijatora
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Maseni protokMaseni protok
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REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆAREKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA
"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM
k.č. 420, k.o. PODHUMk.č. 420, k.o. PODHUM

INVESTITOR:INVESTITOR:

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlaštenja: S 1835Broj ovlaštenja: S 1835
SURADNIK:SURADNIK:
Petar Kuljak, mag.ing.mech.Petar Kuljak, mag.ing.mech.

PROJEKT:PROJEKT:

d.o.o.d.o.o. Matije Gupca11, RijekaMatije Gupca11, Rijeka
OIB : 81881137964OIB : 81881137964

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKTSTROJARSKI PROJEKT

LIST:LIST:
22

MJERILO:MJERILO:
1:1001:100

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

DATUM:DATUM:
03.2023.03.2023.

Općina JelenjeOpćina Jelenje
Dražičkih boraca 64Dražičkih boraca 64
DražiceDražice

GEO-RADGEO-RAD

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

Tlocrt prizemlja - dispozicija radijatoraTlocrt prizemlja - dispozicija radijatora

PROJEKT BR:PROJEKT BR:
6GP-2023-V6GP-2023-V



TLOCRT KATA-TLOCRT KATA-
novo stanjenovo stanje
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1717
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UNUTARNJE UNUTARNJE STUBIŠTESTUBIŠTE P = 18,82 P = 18,82 m2m2

HODNIK HODNIK 11 P = 10,26 m2P = 10,26 m2

GARDEROBA GARDEROBA 11 P = 9,50 m2 P = 9,50 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 11 P = 42,36 m2 P = 42,36 m2 

SANITARIJE SANITARIJE 11 P = 10,79 m2 P = 10,79 m2 

HODNIK HODNIK 22 P = 5,45 P = 5,45 m2m2

HODNIK HODNIK 33 P = 4,74 m2 P = 4,74 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 22 P = 67,70 m2P = 67,70 m2

URED URED 11 P = 6,37 m2 P = 6,37 m2 

URED URED 22 P = 8,24 m2 P = 8,24 m2 

SANITARIJE 2 SANITARIJE 2 P = 8,34 m2 P = 8,34 m2 

GARDEROBA GARDEROBA 22 P = 17,59 m2 P = 17,59 m2 

VJETROBRAN VJETROBRAN 11 P = 4,92 m2 P = 4,92 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 33 P = 70,66 m2 P = 70,66 m2 

SANITARIJE SANITARIJE 33 P = 11,74 m2 P = 11,74 m2 

VANJSKO STUBIŠTE VANJSKO STUBIŠTE 11 P = 12,37 m2P = 12,37 m2

VANJSKO STUBIŠTE VANJSKO STUBIŠTE 22 P = 18,63 m2P = 18,63 m2

VJETROBRAN VJETROBRAN 22 P = 6,43 m2 P = 6,43 m2 

SPREMIŠTESPREMIŠTE P = 4,14 m2 P = 4,14 m2 

GARDEROBA GARDEROBA 33 P = 7,82 m2 P = 7,82 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 44 P = 57,34 m2P = 57,34 m2

SANITARIJE SANITARIJE 44 P = 9,21 m2P = 9,21 m2
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LEGENDA:LEGENDA:

PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA "GROBNIČKI TIĆI"PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA "GROBNIČKI TIĆI"
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p=120cmp=120cm

Polaz tople Polaz tople vodevode

Povrat hladne vodePovrat hladne vode

Nastavak cijeviNastavak cijevi
podstropno krozpodstropno kroz

prostoriju 7 u prizemlju,prostoriju 7 u prizemlju,
vidi tloct prizemljavidi tloct prizemlja

Spoj naSpoj na
zajedničku granuzajedničku granu

u prizemlju uu prizemlju u
prostoriji 14prostoriji 14

Podžbukni priključniPodžbukni priključni
ormarić s 6 priključakaormarić s 6 priključaka

NAPOMENA:NAPOMENA:

Svi odabrani radijatori su pločasti u standardnoj bijeloj boji s gornom iSvi odabrani radijatori su pločasti u standardnoj bijeloj boji s gornom i
bočnom pokrivkom za zaštitu djece.bočnom pokrivkom za zaštitu djece.
Na sve radijatore ugraditi ventile s termostatskim glavama te ih montirati naNa sve radijatore ugraditi ventile s termostatskim glavama te ih montirati na
zid tipskim ovjesnim priborom.zid tipskim ovjesnim priborom.

Cijevni razvod za priključenje pojedinih radijatora na priključne ormarićeCijevni razvod za priključenje pojedinih radijatora na priključne ormariće
izvesti od bakrenih toplinskih izoliranih cijevi i postaviti u podu.izvesti od bakrenih toplinskih izoliranih cijevi i postaviti u podu.
Temeljni cijevni razvod grijanja za priključenje na kotlovnicu izvesti izTemeljni cijevni razvod grijanja za priključenje na kotlovnicu izvesti iz
bakrenih cijevi i izolirati toplinskom izolacijom debljine 13 mmbakrenih cijevi i izolirati toplinskom izolacijom debljine 13 mm

U prostroriji 2 postojeći je radijator potrebno premjestiti kako je prikazano.U prostroriji 2 postojeći je radijator potrebno premjestiti kako je prikazano.
Spojen je cijevima u podu na priključni ormarić u istoj prostoriji. Budući da seSpojen je cijevima u podu na priključni ormarić u istoj prostoriji. Budući da se
na trenutnom položaju radijatora planiraju probiti vrata, postojeću jena trenutnom položaju radijatora planiraju probiti vrata, postojeću je
instalaciju potrebno ukloniti do razine novo odabranog položaja.instalaciju potrebno ukloniti do razine novo odabranog položaja.

Nastavak cijeviNastavak cijevi
podstropno krozpodstropno kroz
sobu 3 i 14, vidisobu 3 i 14, vidi

tloct prizemljatloct prizemlja

Integra 22Integra 22
450×400450×400

ØØNN = 634 W = 634 W

Integra 11Integra 11
600×450600×450
ØØNN = 468 W = 468 W

Integra 22Integra 22
750×450750×450
ØØNN = 1101 W = 1101 W

Integra 22Integra 22
750×450750×450
ØØNN = 1101 W = 1101 W

Integra 22Integra 22
750×450750×450
ØØNN = 1101 W = 1101 W

Integra 11Integra 11
600×450600×450

ØØNN = 468 W = 468 W

Oznaka i tip radijatoraOznaka i tip radijatora
Dimenzije radijatoraDimenzije radijatora
Toplinski učin radijatoraToplinski učin radijatora

Cu12×1Cu12×1
ØØNN = 634 W = 634 W
ṁ = 55 kg/hṁ = 55 kg/h

Cu12×1Cu12×1
ØØNN = 468 W = 468 W
ṁ = 41 kg/hṁ = 41 kg/h

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 1101 W = 1101 W
ṁ = 95 kg/hṁ = 95 kg/h

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 1101 W = 1101 W
ṁ = 95 kg/hṁ = 95 kg/h

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 1101 W = 1101 W
ṁ = 95 kg/hṁ = 95 kg/h

Integra 22Integra 22
600×450600×450
ØØNN = 1101 W = 1101 W

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 881 W = 881 W
ṁ = 76 kg/hṁ = 76 kg/h

Cu28×1,5Cu28×1,5
ØØNN = 5286 W = 5286 W
ṁ = 458 kg/hṁ = 458 kg/h

Cu35×1,5Cu35×1,5
ØØNN = 9938 W = 9938 W
ṁ = 861 kg/hṁ = 861 kg/h

Cu15×1Cu15×1
ØØNN = 1101 W = 1101 W
ṁ = 95 kg/hṁ = 95 kg/h

Dimenzija cijeviDimenzija cijevi
Toplinski učinToplinski učin
Maseni protokMaseni protok

1616

10°10°

10°10° 10°10°

NIJE PREDMET NIJE PREDMET ZAHVATAZAHVATA

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆAREKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA
"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM
k.č. 420, k.o. PODHUMk.č. 420, k.o. PODHUM

INVESTITOR:INVESTITOR:

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlaštenja: S 1835Broj ovlaštenja: S 1835
SURADNIK:SURADNIK:
Petar Kuljak, mag.ing.mech.Petar Kuljak, mag.ing.mech.

PROJEKT:PROJEKT:

d.o.o.d.o.o. Matije Gupca11, RijekaMatije Gupca11, Rijeka
OIB : 81881137964OIB : 81881137964

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKTSTROJARSKI PROJEKT

LIST:LIST:
33

MJERILO:MJERILO:
1:1001:100

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

DATUM:DATUM:
03.2023.03.2023.

Općina JelenjeOpćina Jelenje
Dražičkih boraca 64Dražičkih boraca 64
DražiceDražice

GEO-RADGEO-RAD

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

Tlocrt kata - dispozicija radijatoraTlocrt kata - dispozicija radijatora

PROJEKT BR:PROJEKT BR:
6GP-2023-V6GP-2023-V



REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆAREKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA
"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM
k.č. 420, k.o. PODHUMk.č. 420, k.o. PODHUM

INVESTITOR:INVESTITOR:

PROJEKT:PROJEKT:

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKTSTROJARSKI PROJEKT

PROJEKT BR:PROJEKT BR:
6GP-2023-V6GP-2023-V

LIST:LIST:
44

MJERILO:MJERILO:
--

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

DATUM:DATUM:
03.2023.03.2023.

Općina JelenjeOpćina Jelenje
Dražičkih boraca 64Dražičkih boraca 64
DražiceDražice

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA: Tlocrt kotlovniceTlocrt kotlovnice
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Spoj na postojeSpoj na postojećići
cjevovod ucjevovod u
kotlovnicikotlovnici
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PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlaštenja: S 1835Broj ovlaštenja: S 1835
SURADNIK:SURADNIK:
Petar Kuljak, mag.ing.mech.Petar Kuljak, mag.ing.mech.

d.o.o.d.o.o. Matije Gupca11, RijekaMatije Gupca11, Rijeka
OIB : 81881137964OIB : 81881137964

GEO-RADGEO-RAD

3030

3232

Ø40Ø40



REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆAREKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA
"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM
k.č. 420, k.o. PODHUMk.č. 420, k.o. PODHUM

INVESTITOR:INVESTITOR:

PROJEKT:PROJEKT:

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKTSTROJARSKI PROJEKT

PROJEKT BR:PROJEKT BR:
6GP-2023-V6GP-2023-V

LIST:LIST:
55

MJERILO:MJERILO:
1:501:50

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

DATUM:DATUM:
03.2023.03.2023.

Općina JelenjeOpćina Jelenje
Dražičkih boraca 64Dražičkih boraca 64
DražiceDražice

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:Presjek A-APresjek A-A

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlaštenja: S 1835Broj ovlaštenja: S 1835
SURADNIK:SURADNIK:
Petar Kuljak, mag.ing.mech.Petar Kuljak, mag.ing.mech.

d.o.o.d.o.o. Matije Gupca11, RijekaMatije Gupca11, Rijeka
OIB : 81881137964OIB : 81881137964

GEO-RADGEO-RAD

RBr.RBr. UređajUređaj Proizvođač, tipProizvođač, tip Učin [kW]Učin [kW] VVvodevode [l] [l]
11 Vanjska jedinica dizalice toplineVanjska jedinica dizalice topline 2525 --

Unutarnja jedinica dizalice toplineUnutarnja jedinica dizalice topline 20020022
33
44
55

Akumulacijski spremnikAkumulacijski spremnik 805805--
Cirkulacijska pumpaCirkulacijska pumpa

2525
--0,040,04

Ekspanzijska posudaEkspanzijska posuda 3535--

22 22 22
445533 33



TLOCRT PRIZEMLJA-TLOCRT PRIZEMLJA-
novo stanjenovo stanje
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NATKRIVENI ULAZ NATKRIVENI ULAZ P = 4,27 P = 4,27 m2m2

VJETROBRANVJETROBRAN P = 6,44 m2 P = 6,44 m2 

HODNIK 1 HODNIK 1 P = 21,30 m2 P = 21,30 m2 

WC WC 11 P = 1,87 m2 P = 1,87 m2 

WC 2 + WC 2 + SPREMIŠTESPREMIŠTE P = 5,91 m2 P = 5,91 m2 

HODNIK HODNIK 22 P = 6,69 m2 P = 6,69 m2 

KUHINJA KUHINJA P = 18,56 P = 18,56 m2m2

KOTLOVNICA KOTLOVNICA 11 P = 8,00 m2 P = 8,00 m2 

KOTLOVNICA KOTLOVNICA 22 P = 3,91 m2 P = 3,91 m2 

KOTLOVNICA KOTLOVNICA 33 P = 5,93 m2 P = 5,93 m2 

GARDEROBA GARDEROBA 11 P = 7,81 m2 P = 7,81 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 11 P = 57,34 m2 P = 57,34 m2 

SANITARIJE SANITARIJE 11 P = 9,21 m2 P = 9,21 m2 

GARDEROBA GARDEROBA 22 P = 9,50 m2 P = 9,50 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA 2 P = 42,16 m2SOBA DNEVNOG BORAVKA 2 P = 42,16 m2

SANITARIJE SANITARIJE 22 P = 10,81 m2 P = 10,81 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA 3 P = 48,84 m2SOBA DNEVNOG BORAVKA 3 P = 48,84 m2

GARDEROBA GARDEROBA 33 P = 17,90 m2 P = 17,90 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA 4 P = 32,66 m2SOBA DNEVNOG BORAVKA 4 P = 32,66 m2

SANITARIJE SANITARIJE 44 P = 9,68 m2 P = 9,68 m2 
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44
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66

77

88

LEGENDA:LEGENDA:

PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA "GROBNIČKI TIĆI"PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA "GROBNIČKI TIĆI"
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NIJE PREDMET NIJE PREDMET ZAHVATAZAHVATA

4040 9595 4040 9595

Cu35×1,5Cu35×1,5
ØØNN = 9938 W = 9938 W
ṁ = 861 kg/hṁ = 861 kg/h

9898
257257 8585100

100
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120
100
10099+ 0,00+ 0,00 18 x 2818 x 28

19 x 17,7519 x 17,75

+ 0,63+ 0,63

120+80120+80
240240

+ 0,05+ 0,05

10b10b

Vanjsku jedinicuVanjsku jedinicu
klime premijestitiklime premijestiti
prema sliciprema slici

ImeIme
TipTip
ProizvođačProizvođač

Unutarnja jedinicaUnutarnja jedinica
Qh = 2,5 kWQh = 2,5 kW

VanjskaVanjska
jedinicajedinica

ComforaComfora
FTXP 25MFTXP 25M
DaikinDaikin
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REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆAREKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA
"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM
k.č. 420, k.o. PODHUMk.č. 420, k.o. PODHUM

INVESTITOR:INVESTITOR:

PROJEKT:PROJEKT:

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKTSTROJARSKI PROJEKT

PROJEKT BR:PROJEKT BR:
6GP-2023-V6GP-2023-V

LIST:LIST:
66

MJERILO:MJERILO:
1:1001:100

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

DATUM:DATUM:
03.2023.03.2023.

Općina JelenjeOpćina Jelenje
Dražičkih boraca 64Dražičkih boraca 64
DražiceDražice

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:
Tlocrt prizemlja - dispozicijaTlocrt prizemlja - dispozicija
klima uređajaklima uređaja

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlaštenja: S 1835Broj ovlaštenja: S 1835
SURADNIK:SURADNIK:
Petar Kuljak, mag.ing.mech.Petar Kuljak, mag.ing.mech.

d.o.o.d.o.o. Matije Gupca11, RijekaMatije Gupca11, Rijeka
OIB : 81881137964OIB : 81881137964

GEO-RADGEO-RAD

Vanjska jedinicaVanjska jedinica
Multi splitaMulti splita
Qg = 6,3 kWQg = 6,3 kW
Qh = 5,5Qh = 5,5

Ujutarnja jedinicaUjutarnja jedinica
Multi splitaMulti splita
Qg = 2,8 kWQg = 2,8 kW
Qh = 2,5Qh = 2,5
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UNUTARNJE UNUTARNJE STUBIŠTESTUBIŠTE P = 18,82 P = 18,82 m2m2

HODNIK HODNIK 11 P = 10,26 m2P = 10,26 m2

GARDEROBA GARDEROBA 11 P = 9,50 m2 P = 9,50 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 11 P = 42,36 m2 P = 42,36 m2 

SANITARIJE SANITARIJE 11 P = 10,79 m2 P = 10,79 m2 

HODNIK HODNIK 22 P = 5,45 P = 5,45 m2m2

HODNIK HODNIK 33 P = 4,74 m2 P = 4,74 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 22 P = 67,70 m2P = 67,70 m2

URED URED 11 P = 6,37 m2 P = 6,37 m2 

URED URED 22 P = 8,24 m2 P = 8,24 m2 

SANITARIJE 2 SANITARIJE 2 P = 8,34 m2 P = 8,34 m2 

GARDEROBA GARDEROBA 22 P = 17,59 m2 P = 17,59 m2 

VJETROBRAN VJETROBRAN 11 P = 4,92 m2 P = 4,92 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 33 P = 70,66 m2 P = 70,66 m2 

SANITARIJE SANITARIJE 33 P = 11,74 m2 P = 11,74 m2 

VANJSKO STUBIŠTE VANJSKO STUBIŠTE 11 P = 12,37 m2P = 12,37 m2

VANJSKO STUBIŠTE VANJSKO STUBIŠTE 22 P = 18,63 m2P = 18,63 m2

VJETROBRAN VJETROBRAN 22 P = 6,43 m2 P = 6,43 m2 

SPREMIŠTESPREMIŠTE P = 4,14 m2 P = 4,14 m2 

GARDEROBA GARDEROBA 33 P = 7,82 m2 P = 7,82 m2 

SOBA DNEVNOG BORAVKA SOBA DNEVNOG BORAVKA 44 P = 57,34 m2P = 57,34 m2

SANITARIJE SANITARIJE 44 P = 9,21 m2P = 9,21 m2
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LEGENDA:LEGENDA:

PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA "GROBNIČKI TIĆI"PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA "GROBNIČKI TIĆI"
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p=120cmp=120cm

1616

10°10°

10°10° 10°10°

NIJE PREDMET NIJE PREDMET ZAHVATAZAHVATA

Vanjska jedinicaVanjska jedinica
Multi splitaMulti splita
Qg = 6,3 kWQg = 6,3 kW
Qh = 5,5Qh = 5,5

Ujutarnja jedinicaUjutarnja jedinica
Multi splitaMulti splita
Qg = 2,8 kWQg = 2,8 kW
Qh = 2,5Qh = 2,5

ImeIme
TipTip
ProizvođačProizvođač

ComforaComfora
FTXP 25MFTXP 25M
DaikinDaikin

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆAREKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA
"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM
k.č. 420, k.o. PODHUMk.č. 420, k.o. PODHUM

INVESTITOR:INVESTITOR:

PROJEKT:PROJEKT:

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKTSTROJARSKI PROJEKT

PROJEKT BR:PROJEKT BR:
6GP-2023-V6GP-2023-V

LIST:LIST:
77

MJERILO:MJERILO:
1:1001:100

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

DATUM:DATUM:
03.2023.03.2023.

Općina JelenjeOpćina Jelenje
Dražičkih boraca 64Dražičkih boraca 64
DražiceDražice

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:
Tlocrt kata - dispozicija klimaTlocrt kata - dispozicija klima
uređajauređaja

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlaštenja: S 1835Broj ovlaštenja: S 1835
SURADNIK:SURADNIK:
Petar Kuljak, mag.ing.mech.Petar Kuljak, mag.ing.mech.

d.o.o.d.o.o. Matije Gupca11, RijekaMatije Gupca11, Rijeka
OIB : 81881137964OIB : 81881137964

GEO-RADGEO-RAD



NO32NO32

NO15NO15

NO32NO32

NO40NO40

NO50NO50

Postojeće instalacijePostojeće instalacije

NO50NO50

NO32NO32

NO15NO15

NO32NO32

NO32NO32

NO15NO15

NO32NO32

NO50NO50

11

11

11

22

22

22

9.52/19.059.52/19.05

9.52/19.059.52/19.05

9.52/19.059.52/19.05

33

33

33

44

55

RBr.RBr. UređajUređaj Proizvođač, tipProizvođač, tip Učin [kW]Učin [kW] VVvodevode [l] [l]
11 Vanjska jedinica dizalice toplineVanjska jedinica dizalice topline 2525 --

Unutarnja jedinica dizalice toplineUnutarnja jedinica dizalice topline 20020022
33
44
55

Akumulacijski spremnikAkumulacijski spremnik 805805--
Cirkulacijska pumpaCirkulacijska pumpa

2525
--0,040,04

Ekspanzijska posudaEkspanzijska posuda 3535--

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆAREKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA
"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM"GROBNIČKI TIĆI" PODHUM
k.č. 420, k.o. PODHUMk.č. 420, k.o. PODHUM

INVESTITOR:INVESTITOR:

PROJEKT:PROJEKT:

d.o.o.d.o.o. Titov trg 2, RijekaTitov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964OIB : 81881137964

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKTSTROJARSKI PROJEKT

PROJEKT BR:PROJEKT BR:
6GP-2023-V6GP-2023-V

LIST:LIST:
88

MJERILO:MJERILO:
--

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:

DATUM:DATUM:
03.2022.03.2022.

Općina JelenjeOpćina Jelenje
Dražičkih boraca 64Dražičkih boraca 64
DražiceDražice

GEO-RADGEO-RAD

SADRŽAJ NACRTA:SADRŽAJ NACRTA:
Funkcionalna shema spajanjaFunkcionalna shema spajanja
sustavasustava

PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.Silvestar Šantak, dipl. ing. stroj.
Broj ovlaštenja: S 1835Broj ovlaštenja: S 1835
SURADNIK:SURADNIK:
Petar Kuljak, mag.ing.mech.Petar Kuljak, mag.ing.mech.
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