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- pregled pozicija unutarnjih hidranata
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1. POPIS SVIH MAPA, PROJEKTANATA | SURADNIKA

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

MAPA 1/9:

MAPA 2/9:

MAPA 3/9:

MAPA 4/9:

MAPA 5/9:

MAPA 6/9:

ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/9GP-2022-V)

Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Titov trg 2, Rijeka

Projektant: Predrag Bosnié, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT- PROJEKT OPREMANJA (2/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka

Projektant: Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh.

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE (3/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka

Projektant: Matea Brnelié¢, mag. ing. aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT HIDROINSTALACIJA (4/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka

Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TOPLINSKE ZASTITE I ZASTITE OD BUKE (5/9GP-2022-V)

Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka

Projektant: Matea Brneli¢, mag. ing. aedif.

GRADEVINSKO- PROMETNI PROJEKT — PROJEKT PARKIRALISTA (005-22)
Izradio: TECHCON PLAN d.o0.0., Demetrova 4, Rijeka

Projektanti:  Danijel Mihaljevi¢, mag. ing. aedif.

Dino Stani¢, mag. ing. aedif.

Rijeka, ozujak 2022.
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (22-04/01)

Izradio: K-TIM d.o0.0., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (22-04/06)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (TD 41/22)
Izradio: Deltaprojekt j.d.o.0., Srijemska 11A, Zagreb

Projektant: Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:

ELABORAT ZASTITE NA RADU (03/22-ZNR)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, 51 000 Rijeka

Projektant: Iris Tomi¢, mag.ing.aedif-

Rijeka, ozujak 2022.
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2. RJESENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI

. REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040052199
OIB:

81881137964
EUID:

HRSR.040052198
TVRTKA:

7 GEO - RAD druStvo s ogranienom odgovorno$éu za geodetske

usluge
7 GEO - RAD d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:
16 Rijeka (Grad Rijeka)
Titov trg 2

PRAVNI OBLIK:
1 drustvoe s ograni¢enom odgovornos§éu

PREDMET POSLOVANJA:
.

1 - geodetsko premjeravanje

3 * - kupnja i prodaja robe

g -~ trgovacko posredovanje na domaéem i inozemnom
trzistu

3 * - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

3 ¥~ - pruZanje usluga smjestaja

6 * - Izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za

potrebe osnovnih geodetskih radova

6 * - Izrada elaborata izmjere, oznaéivanja i

odrZavanja granice

Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte

6 * - Izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

6. % - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata

6 & - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih

karata

Izrada elaborata katastarske izmjere

Izrada elaborata tehnicke reambulacije

Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana

u digitalni oblik

6 * - Izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

6 * - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog

plana

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata katastra zemljista

o
*
I

o Oy O
]
E ik

*
!

o
*
1

D004, 2019-09-02 10:47:15 Stranica: 1 od 6

Rijeka, ozujak 2022.



G E O - R A D d .0.0. gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
Titov trg 2, 51000 Rijeka _GROBNICKI TICI, PODHUM

Tel 051/230 058, Fax 051/ 614 089 broj projekta 4/9GP-2022-V
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

o ——
\X ;
¥ REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

& = - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedinacnog prevodenja
katastarskih c¢estica katastra zemljista u
katastarske Cestice katastra nekretnina

6 * - Izrada elaborata katastra vodova i struéne
geodetske poslove za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

6 ¥ - Tehni¢ko vodenje katastra vodova

6 - Izrada posebnih gecdetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

6 = - Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

B # - Izrada geodetskog projekta

6 * - Iskollenje gradevina i izradu elaborata
iskol&enja gradevine

6 * - Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

6 * - Geodetsko pracenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja

6 * - Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju
i izrada elaborata geodetskog praéenja

6 * - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
urbane komasacije

6 & - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog
zemljiSta 1 geodetski poslovi koji se
obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog
zemljista

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za zaSticéena
i Stic¢ena podrudja

6 * - Struc¢ni nadzor nad:

6 * - ilzradom elaborata katastra vodova i struénih
geodetskih poslova za potrebe pruzanja
geodetskih usluga

6 % - tehni¢kim vodenjem katastra vodova

6 * - lizradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrada dokumenata i akta prostornog uredenja

6 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

6 * ’ - izradom geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

6 = - izradom geodetskog projekta

B > - iskolCenjem gradevina i izradom elaborata
iskoléenja gradevine

6 - izradom geodetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine

6 - geodetskim praéenjem gradevine u gradnji i
izradom elaborata geodetskog pracenja

6 ¥ - pracenjem pomaka gradevine u njezinom
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Y, REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAGKI SUD U RIJECI

IZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

/ PREDMET POSLOVANJA: i
j odrzavanju i izradom elaborata geodetskog i
/ praéenja )

6 * - izradom posebnih geodetskih podloga za 1
zaSticena i Stiéena podru&ja i

160 * - struéni poslovi prostornog uredenja ]
10 =* - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje i
gradevina ;

10 =* - nadzor nad gradnjom 1
10 * - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom |
gradnje |

14 = - energetsko certificiranje, energetski pregled |

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i 1
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi |

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

11 Jadranka Radetié, OIB: 73592394126
Jelenje, Jelenje 155
9 - ¢lan drustva

15 TONKA RADETIC MAGLICA, OIB: 45818028346
Jelenje, JELENJE 75
9 - &lan drustva

9 1Ivan Radetié, OIB: 57834763997
Jelenje, Jelenje 75
9 - Clan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

11 Jadranka Radetié¢, OIB: 73592394126
Jelenje, Jelenje 155

- direktor
2 - zastupa samostalno i pojedinaéno

N

6 Ivan Radetié, OIB: 57834763997
Jelenje, Jelenje 75

6 - direktor

6 - zastupa samostalno i pojedinacno

15 TONKA RADETIC MAGLICA, OIB: 45818028346
Jelenje, JELENJE 75
10 - direktor
10 ~- zastupa pojedinacéno i samostalno, temeljem odluke od
24. srpnja 2012. godine

TEMELJNI KAPITAL:
13 378.600,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju sastavljen je dana 11. veljale 1993. godine
i uskladen sa zakonom o trgovadkim drustvima dana 21.
prosinca 1995. godine.

2  Odlukom osniva¢a od dana 28. sijecnja 1998. godine
izmjenjene odredbe Izjave o uskladenju u &l. 1. (uvodne
odredbe), ¢&l. 3. (temeljni kapital), &l. 5. (uprava
drusStva). Izjava promijenila oblik u Drustveni ugovor.
Pro¢isé¢en tekst Ugovora dostavljen u zbirku isprava.

3 Izjavom o izmjeni od 05. travnja 2001. godine izmijenjen je
C¢lanak 2. (predmet poslovanja) Izjave o uskladenju.

S Odlukom ¢lana drustva od 21. oZujka 2008. godine Izjava o
uskladenju izmijenjena je u odredbama koje se odnose na
predmet poslovanja-djelatnosti i temeljni kapital drustva.
Pro¢isceni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

6 Odlukom &lanova druitva od 13.studenog 2009.godine i
izmijenjen je Drustveni ugovor u dijelu koji se odnosi na
uvodnu odredbu (€1.1.), tvrtku i sjedidte (&1. 2.) 1 predmet {
poslovanja (€l. 4.) te je isti u pro&iséenom tekstu
dostavljen sudskom registru u zbirku isprava.

7 Odlukom &lanova Drustva od 7. svibnja 2010. godine
izmijenjene su odredbe DruStvenog ugovora u &l. 1. (uvodna
odredba), €l. 2. (tvrtka i sjedidte). Prodiscen tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

10 Odlukom &lana drustva od 24. srpnja 2012. godine Druitveni
ugovor izmijenjen je u ¢l. 3. koji se odnosi na predmet
poslovanja-djelatnosti. Pro&iicéeni tekst Ugovora dostavljen
je u zbirku isprava.

12 Odlukom &lanova drusStva od 26. rujna 2013. godine izmijenjen
je Dru$tveni ugovor i to &1.4. (temeljni kapital) i &l1.6.
(poslovni udjeli). Potpuni tekst ugovora dostavljen je u
zbirku isprava.

13 Odlukom &lanova Druitva od 18. lipnja 2014. godine
izmijenjene su odredbe DruStvenog ugovora u &l. 4. i 6.
(temeljni kapital i poslovni udjeli). Pro&iséen tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

14 Odlukom &lanova drudtva od 16. studenog 2015. izmijenjene su
odredbe Drustvenog ugovora u &l. 3. (predmet poslovanja) .
Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

16 Odlukom ¢lanova Drustva od 13. kolovoza 2019. izmijenjene su
odredbe Drustvenog ugovora u &l. 2. (sjediste i poslovna
adresa) te ¢l. 4. (predmet poslovanja). Potpuni tekst
Ugovdra dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom osniva&a od dana 28. sijecnja 1998. godine poveéan
temeljni kapital sa 8,00 kn za 17.992,00 kn na 18.000,00 kn.

5 Odlukom &lana drustva od 21. oZujka 2008. godine poveéan je
temeljni kapital sa iznosa od 18.000,00 kn za iznos od
2.100,00 kn na iznos od 20.100,00 kn.

12 Odlukom &lanova drudtva od 26. rujna 2013. godine poveéan je
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& REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
,,GROBNICKI TICI*, PODHUM

broj projekta 4/9GP-2022-V

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Promjene temeljnog kapitala:
temeljni kapital drustva iz dobiti drustva i to sa iznosa od

20.100,00 kuna za iznos od 166.500,00 kuna na iznos od

f 186.600,00 kuna.

13 Odlukom &lanova drustva od 18. lipnja 2014. godine poveéan
je temeljni kapital iz sredstava drustva sa 186.600,00 kn za
192.000,00 kn na 378.600,00 kn.

Ostale odluke:
4 Visoki trgovac¢ki sud Republike Hrvatske pod posl. br. XIV
P7-6288/05-3 od 18. listopada 2005. godine rije8io je:
Odbija se Zalba kao neosnovana i potvrduje rjeSenje
Trgovackog suda u Rijeci posl. br. Tt-05/26-14 od 28. rujna
2005. godine.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja
eu 19.04.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvje5ta]
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/4935-4 23.10.19%96 Trgovacdki sud u Rijeci e
0002 Tt-97/7002-3 27.02.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-01/1624-2 02.05.2001 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-05/26-16 08.11.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-08/803-2 31.03.2008 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-09/11842-7 23.11.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-10/1045-5 16.06.2010 Trgovalki sud u Rijeci
0008 Tt-08/803-4 28.09.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-10/2680-4 12.11.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0010 TL-12/4557-2 30.07.2012 Trgovacki sud u Rijeci
0011 Tt-13/770-2 07.02.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0012 Tt~13/7065~8 21.10.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0013 Tt-14/4843-2 30.06.2014 Trgovacki sud u Rijeci
0014 Tt-15/6774-2 25.11.2015 Trgovacki sud u Rijeci
0015 Tt-17/3673-1 17.05.2017 Trgovacki sud u Rijeci
0016 Tt-19/4677-6 22.08.2019 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektroniéki upis
eu / 07.04.2010 elektroniCki upis
eu / 31.03.2011 elektronicki upis
eu / 28.03.2012 elektronic¢ki upis
eu / 26.03.2013 elektroni&ki upis
eu / 10.03.2014 elektronicki upis
eu / 30.03.2015 elektronicki upis
eu / 06.04.2016 elektronicki upis
D004, 2019-09-02 10:47:15 Stranica: 5 od 6
—

Rijeka, ozujak 2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

I1ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu Va " 02.05.2017 elektroniki upis R
eu 4 27.04.2018 elektroniZki upis

eu / 19.04.2019 elektronic¢ki upis

U Rijeci, 02. rujna 2019.

Ovlaste osoba

D004, 2019-09-02 10:47:15 Stranica: 6 od 6
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3. POTVRDA O UPISU U HKIG

o

amu

)
I.l.l
“mr

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/19-02/309
URBROJ: 500-00-19-1
Zagreb, 14. svibnja 2019.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnjela Matea Brnelic,
mag.ing.aedif., Drazice, Susitka 5, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva razvidno
je da je Matea Brneli¢, mag.ing.aedif., upisana u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva,
s danom upisa 27.04.2017. godine, pod rednim brojem 5761, te je stekla pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva”, zaposlena u: GEO-
RAD d.o.0., Drazice.

2. Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da
imenovana nije stegovno kaznjavana, da joj nije izreCena mjera zabrane obavljanja poslova i
da protiv nje trenutno nije pokrenut stegovni postupak.

3k Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana clan Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kaznjavana.

Digitally signed by:
DUSKA MAGLICA

Date:
14-svi-2019
10:03:09

Rijeka, ozujak 2022.

DN

CeHR

0=HKIG

2.5.4 97=HRE50806¢
L=ZAGRES
S=MAGLICA
G=DUSKA
CN=DUSKA MAGLIC
SNwHRA7942045364
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Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

4. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM
PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt oznake 4/9GP-2022-V izraden od GEO-RAD d.0.0., Rijeka,
ozujak 2022. za zahvat u prostoru:

NAZIV ZAHVATA PROSTORU: Rekonstrukcija djecjeg vrtica
,,Grobnicki ti¢i“, Podhum

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.¢. 420, k.0. Podhum
u skladu sa sljede¢im prostornim planovima:

- Prostorni plan uredenja Op¢ine Jelenje (Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj
40/07., 15/11., 37/12.-ispr., 38/14 1 09/17. i "Sluzbene novine Opcine Jelenje", broj 05/18 -
ispravak,14/18 i 20/19-proc.tekst)

te posebnim zakonima i propisima:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

- Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

- Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske
mreze (NN 80/19)

- Odluka o odovdnji otpadnih voda na podrucju aglomeracije Rijeka (SN PGZ 16/13)
- Odluka o zastiti izvorista vode za pice u slivu izvora u Gradu Rijeci i Slivu izvorau
Bakarskom zaljevu (SN PGZ 35/12, 31/13)

Projektant: Matrea Brneli¢, mag.ing.aedif.
ovlastena inZenjerka gradevinarstva

broj ovlastenja: G 5761
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1.1 TEHNICKI OPIS

1.1.1  OPCENITO

Predmet ovog glavnog projekta je definiranje rekonstrukcije dje¢jeg vrti¢a ,,Grobnicki ti¢i,
Podhum.

Rekonstrukcijom se planira tlocrtna dogradnja gradevine te reorganizacija odredenih prostorija
unutar postojeéih gabarita objekta.

Projektom hidroinstalacija rijeSen je unutarnji razvod instalacija novih sanitarnih sadrzaja te je
definiran spoj na postojece hidroinstalacije objekta (instalacije vodovoda se spajaju na postojeci
temeljni razvod koji ima izveden spoj na postojeé¢e vodovodno okno, dok se sanitarne vode odvode u
postojece revizijsko okno koje je spojeno na postojecu sabirnu jamu).

Instalacije unutarnje hidrantske mreZe su izvedene i zadrZavaju se u potpunosti. Raspored
unutarnjih hidranata je takav da njihov domet obuhvaca i nove prostorije gradevine.

1.1.2 INSTALACIJE VODOVODA
UNUTARNJI RAZVOD INSTALACIA
Sistemom cjevovoda i uredaja osigurava se dovod vode do sanitarno tehnickog pribora.

Kod ugradnje horizontalnih i vertikalnih vodova potrebno je cijevi u potpunosti izolirati
cijevnom izolacijom istog proizvodaca radi bolje termicke izolacije i zastite od kondenzacije.

Na mjestima na kojima dolazi do skretanja cijevi $liceve treba zapuniti poliuretanskom
pjenom ili slicnim elasti¢nim materijalom. Radi kompenziranja dilatacije duljine cijevi, uslijed
temperaturnih utjecaja, potrebno je izvesti dilatacijski krak odnosno dilatacijsku krivulju, proracunatu
prema podacima proizvodaca cijevi.

Ugradena vodovodna armatura mora osiguravati lagano i ravnomjerno zatvaranje i otvaranje vode.

Unutarnja vodovodna mreZa je rijeSena na sljede¢i nacin:

Sadrzaji novih sanitarija i kuhinje u prizemlju objekta (naznaceno kao pozicija 1 u nacrtnoj
dokumentaciji) spajaju se na postojece interne instalacije objekta.

Za potrebe novih sanitarija u prizemlju i na katu dogradenog dijela objekta (naznaceno kao pozicije
213 u nacrtnoj dokumentaciji) izvodi se nova uzvodnica i njen proracun se provodi u nastavku projekta.
Na novu uzvodnicu spajaju se iduci potrosaci: 8 wc $koljki i 8 umivaonika. Uzvodnica se dalje spaja na
postojece interne instalacije objekta.

Za cijevi temeljnog razvoda koriste se cijevi profila @32.

Dimenzije svih cijevi naznacene su u nacrtnoj dokumentaciji.
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UNUTARNJI VODOVOD — TOPLA VODA

Priprema tople vrsiti ¢e se lokalno preko elektri¢nih bojlera po izboru investitora.
SANITARNI UREDAIJI

Svi predvideni sanitarni uredaji su prvoklasni u boji i veli€ini prema odabiru investitora.
PRIKLJUCAK NA JAVNI VODOVOD

Sukladno posebnim uvjetima izdanim od komunalnog drustva Vodovod i kanalizacija d.0.0. za
vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, KLASA: 350-05/21-28/000555, URBROJ: 2170/1-03-01/3-21-0004
postojeca gradevina prikljucena je na sustav javne vodoopskrbe preko dva mjerna mjesta (Sifra
prikljucka 75273000 — protupozarna voda i Sifra prikjucka 75272000 — sanitarna voda) smjesStena na
javnoj povrsini neposredno uz sjevovod PVC DN 80 mm. Vodoopsrkba predmetnog podrucka vrsi se
iz VS Vojskovo preko RS Podhum na koti 2888 m.n.m. izlaznog tlaka 5,0 bara.

Predmetna rekonstrukcija izvodi se isklju¢ivo na internim instalacijama objekta i postojeci
vodovodni prikljuéci se zadrzavaju.

1.1.3 INSTALACIJE ODVODNJE
UNUTARNJI RAZVOD INSTALACIA

Unutarnja kanalizacija je sistem cjevovoda i uredaja u okviru gradevine koja se ispusta gravitacijski
do prikljucka na septicku taloznicu.

- Cjevovod: PVC odvodne cijevi DN 50 mm, DN 110 mm i DN 160 mm
- Minimalni pad: j = 2 %.

Unutarnja odvodna mreZa je rijeSena na iduci nacin:

Sadrzaji novih sanitarija i kuhinje u prizemlju objekta (naznaceno kao pozicija 1 u nacrtnoj
dokumentaciji) spajaju se na postojece interne instalacije objekta. Otpadne vode iz kuhinje odvode se
do postoje¢eg uljnog separatora i dalje U postoje¢u septi¢ku taloznicu. Omoguéeno je uzorkovanje
prociscene vode. Provjera dimenzija uljnog separatora izvrena je u nastavku projekta.

Za potrebe novih sanitarija u prizemlju i na katu dogradenog dijela objekta (naznaceno kao pozicije
2 i 3 u nacrtnoj dokumentaciji) izvodi se nova kanalizacijska vertikala i njen proracun se provodi u
nastavku projekta. Na novu vertikalu spajaju se iduci potrosaci: 8 wc skoljki i 8 umivaonika. Sanitarne
otpadne vode dalje se odvode do postojeceg revizijskog okna koje je spojeno na postojeéu septicku
jamu.

Za cijevi temeljnog razvoda koriste se cijevi profila @160.

Dimenzije svih cijevi nazna¢ene su u nacrtnoj dokumentaciji, a prorac¢un dimenzioniranja proveden
je u nastavku projekta.
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SANITARNI UREDAIJI
Svi predvideni sanitarni uredaji su prvoklasni u boji i veli¢ini prema odabiru investitora.
PRIKLJUCAK NA POSTOJECU INTERNU KANALIZACIJU OBJEKTA

Predvida se prikljucenje sanitarno otpadnih voda na postojecu internu kanalizaciju objekta
(trokomorna septic¢ka taloznica s ispustom u upojni bunar). Otpadne vode iz kuhinje prethodno ¢ée se
prodistiti preko postojeceg uljnog separatora.

Predmetna gradevina se nalazi na k.¢. 420, k.o. Podhum i smjestena je u III. Zoni sanitarne
zaStite.

Uvjeti ispustanja otpadnih voda na podru¢jima na kojima nije izgraden sustav javne odvodnje
utvrdeni su ¢l. 27., Prilog 2. Odluke o odovdnji otpadnih voda na podrucju aglomeracije Rijeka (SN
PGZ 16/13) te €. 9.1 12. Odluke o zastiti izvorista vode za pi¢e u slivu izvora u Gradu Rijeci i Slivu
izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGZ 35/12, 31/13)

PRILOG 2: Uvjeti ispustanja otpadnih voda na podruéjima na kojima nije izgraden sustav

javne odvodnje (€l. 27)
Otpad o Bt Vodoopsk
pterecenje : *
na (ES) lzvan zone rbni IV. zona Ill. zona Il. zona l. zona
voda rezervat
septicka septicka septicka septicka sabirna
1-10 taloZnica taloZnica taloZnica taloZnica jama
© septicka septicka septicka septicka e
c 11 -50 taloznica taloznica taloznica taloznica
8 — Zabrana
E odgovaraj_uu ispustanja
3 stupanj 11° 11° 11° e
51 - 2.000 proci§¢avanja **
odgovarajudi
stupanj I° e e e
> 2.000 proci§¢avanja **
septicka septicka e e e
P g <50 taloznica taloznica
2 3 odgovarajudi
S o stupanj Il° Il° Il° e Zabrana
£ 8 |51-2.000 proidcéavanja ** ispustanja
A 2 odgovarajuci
stupanj 1° e e e
> 2.000 proci§¢avanja **

* Uz prethodno detaljno utvrdivanje znacajki tla i hidrogeolo$kih znacajki podrucja ispusta i pod uvjetom da je
ispustanje van zone otezan

** Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija u

otpadnim vodama

Sukladno navedenim propisima na navedenoj lokaciji dopustena je odvodnja u septi¢ku taloznicu s
preljevom u upojni bunar za ekvivalent stanovnika (ES) 1-50.

Prora¢un ES i provjera dimenzija postojece septi¢ke taloznice napravljeni su u nastavku projekta.

Za predmetnu lokaciju Komunalno drustvo posjeduje glavni projekt ,,Gradnja sustava odvodnje
otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Podhum PH-1. Izgradnjom
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dijela javne sanitarne odvodnje i povezivanjem iste na kanalizacijski sustav grada Rijeke, investitor
postaje obvezan svoju nekretninu prikljuciti na istu. Prije eventualnih izvodenja radova na internom
sustavu odvodnje sa septickom/sabirnom jamom investitor je duzan kontaktirati KD Vodovod i
kanalizacija d.o.0. kako bi se utvrdilo da li su stvoreni uvjeti za prikljucenje buduce gradevine na
sustav javne odvodnje ¢ija je izgradnja u planu.

Sustav interne odvodnje gradi i odrzava o svom trosku vlasnik gradevine ili druge nekretnine u kojoj
nastaju otpadne vode sukladno ¢l. 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na podru¢ju anglomeracije
Rijeka (SN PGZ 16/13).

OBORINSKA ODVODNJA

Odvodnja oborinskih voda s krovnih ploha rjesava se u sklopu gradevne Cestice, rasprsenim
upijanjem kroz tlo, bez moguc¢nosti otjecanja na susjednu Cesticu ili na javnu prometnicu.

Odvodnja oborinskih voda s parkirali$nih povrsina rjeSena je zasebnim projektom (MAPA 6).
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1.2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Da bi se kontrolirala i osigurala kvaliteta izvedenih radova i kvaliteta ugradenog materijala i
opreme, investitor i izvodac moraju poduzeti sljedece radove:

Nadzor nad izvodenjem instalacija

Investitor mora osigurati nadzor nad izvodenjem hidroinstalacija prema Zakonu o gradnji (,,Narodne
novine* br. 153/13, 20/17).

Kwvaliteta ugradene opreme i materijala

Potrebno je prikupiti ateste 0 oshnovnom materijalu pri isporuci. Sav materijal i opremu treba nabaviti
prema :

vazecim standardima;
opisu u troskovniku;

specifikacijama danim u projektu.

Dovod vode
- PP-R cijevi - HRN EN ISO 15874-1
- HRN EN ISO 15874-2
- HRN EN ISO 15874-3
- HRN EN ISO 15875
- PVC cijevi - N.U.M1.050
Odvod vode
- PVC cijevi - HRN EN ISO 1451-1
- HRN EN ISO 1451-2
- HRN EN ISO 1451-3
- HRN EN 453-1
- HRN ENV 1453-2
- brtveni umetci - HRN EN 1SO 14188-3

- HRN EN ISO 681-1
20
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Sanitarni uredaji

- umivaonik

gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
,,GROBNICKI TICI*, PODHUM

- HRN EN 1SO 681-2

- HRN EN 1SO 681-3

- HRN EN ISO 681-4

- HRN EN 14688

- WC skoljke i garniture s ugradenim sifonom — HRN EN 997

- sudoper
- pisoar
- separator
- poklopci za slivnike/okna
Zasuni
- obi¢ni zasun
- zasun sa prirubnicom
- slavine obi¢ne
- zasuni za opée svrhe
Mijesalice
- stojeca mijeSalica sa pokretnim lukom
- zidna mijesalica sa pokretnim lukom
Razni dijelovi
- sigurnosni ventil DN 15i DN 20
- sigurnosni ventil DN 25
- WC ispira¢
- sifon za umivaonik

Razno

Rijeka, ozujak 2022.

- HRN EN 13310

- HRN EN 13407

- HRN EN 1825-1

- HRN EN 124

- N.M.C5.021

- N.M.C5.031

- N.M.C5.400

- N.M.C5.600

- N.M.C5.804

- N.M.C5.803

- N.M.C5.310

- N.M.C5.311

- N.M.C5.821

- N.M.C5.810

broj projekta 4/9GP-2022-V
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- zastita od korozije prevlakama -N.C.17.105
- zaStita od korozije premazivanjem - N.C.17.300
- poklopci za okna - N.M.J6.210
- elektri¢ni grija¢ vode - HRN EN 60335-1

- HRN EN 60335-2-15

Kontrola kvalitete izvedbe

Ispitivanje kompletne hidroinstalacije dovoda i odvoda vode, izrada protokola i zapisnika o ispitivanju
i pregledu, te predaji investitoru sve potrebne dokumentacije.

Postavljanje vodova

Izvodac je duzan da provjeri sve visinske kote u projektu sa stvarnim visinama na gradilistu.
Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom prema najnizem ispusnom mjestu.

Sve pravokutne promjene pravaca kanalizacijskih cijevi se izvode s dva koljena od 45°, a spojevi
vodova u horizontali ra¢vom pod 45°.

Cijevi u konstrukcijama

Cvrsto uzidivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Prostor izmedu cijevi i
konstrukcije treba biti ispunjen elasti¢nim materijalom da bi se sprijecilo oStecenje cijevi.

VVodovodne cijevi ¢e se pri prolazu kroz konstruktivne elemente zastititi zaStitnom cijevi ¢iji je

promjer za 40mm veci od vanjskog promjera vodovodne cijevi a meduprostor ¢e se ispuniti
trajnoelasti¢nim kitom te hidroizolirati ako postoji opasnost od prodora vode.

Zastita cijevi
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izlozene zagadenju, zamrzavanju,
zagrijavanju i koroziji. Pri krizanju sa odvodnim cijevima, vodovodne cijevi trebaju biti min. 30 cm

vise. Pri paralelnom vodenju razmak izmedu cijevi treba biti min. 50 cm. Na mjestima gdje postoji
opasnost od zamrzavanja cijevi se moraju toplinski izolirati Sto pregledava nadzorni organ.

U slucaju obustave rada cijevi se moraju privremeno zacepiti da se ne bi zagadile, ispunile
materijalom ili ostetile.

Spojevi

Pri spajanju cijevi unutra$nji promjer cijevi ne smije biti suzen ili na drugi na¢in deformiran
savijanjem cijevi.Cijevi od plastike se spajaju gumenim prstenima.
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Spojeve cijevi u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama treba izbjegavati.

Pri¢vrSéivanje cijevi

Vodovi se smiju pri¢vrstiti za zidove fiksnim i kliznim obujmicama.
Armatura

Prije ugradbe treba ih pregledati. Ugradivanje treba izvesti precizno, vodeci racuna o dobrom i lakom
rukovanju i estetskom izgledu.

Ispitivanje instalacija

Gotova ali nezatrpana mreza mora se ispitati na nepropusnost i dobro funkcioniranje.

Nakon montiranja, a prije spajanja na komunalni vod ili vlastiti izvor vode, unutarnji vodovod treba
podvrgnuti tlatnim probama. Kod tog ispitivanja treba izvrsiti provjeru vodostojnosti i
vodonepropusnosti ¢itavog sustava. Prije tlaéne probe vodovod treba isprati i isprazniti kod najnize
tocke. Sama tlacna proba se radi nakon instaliranja svih pomagala, armatura, mjeraca i naprava
(slavine na vodovodu, sigurnosne armature, pumpe). Unutarnji vodovodi se ispituju na sobnoj
temperaturi (23+2°C ili ispod toga) i na tlak od 1,5 x pogonski (minimalno na 15 bara). Nakon
punjenja vodom sustav treba 12 sati drzati na pogonskom tlaku. Nakon toga tlak treba podi¢i na
ispitnu vrijednost. Sat vremena nakon dosizanja ispitnog tlaka, pad tlaka ne smije biti veci od 0,2 bara.
Ako je pad vedi od toga, tada sustav nije prosao tla¢nu probu.

Kanalizacijska mreZza se ispituje punjenjem vode u cjelini ili u dijelovima sa prethodnim privremenim
zacepljenjem odvoda i otvora u trajanju od 60 min.

Ispitivanja se vrse u prisustvu izvodaca i nadzornog organa, o ¢emu se sastavlja zapisnik.

Obveze izvodaca

Izvodac ostaje u obavezi da o svom trosku otkloni sve nedostatke koji se pokazu u ugovorenom roku.
Nadzorni organ moze priznati samo ugradene koli¢ine materijala. Sav materijal koji nadzorni organ ne
primi (neispravan ili nepropisan) mora se ukloniti sa gradilista.

Izvodac je duzan da izradi kompletnu instalaciju u skladu i suradnji sa ostalim izvodac¢ima na objektu.

Izvodac prikuplja ateste o ugradenim materijalima i opremi.

23

Rijeka, ozujak 2022.



G E O - R A D d . O . O . gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

Titov trg 2, 51000 Rijeka ,,GROBNICKI TICI*, PODHUM

Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com broj projekta 4/GP-2022-V

Tehnic¢ke mjere zastite na radu

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu (N.N. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08,116/08 i 75/09,
143/12) daje se prikaz tehnickih mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Za vrijeme izvodenja radova

Ove mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zastiti na radu
trebaju provesti za ovu vrstu radova. Oprema gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na
njemu te radnika za vrijeme gradenja mora u cijelosti odgovarati odgovaraju¢im zakonima i
propisima. Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista. Materijal,
uredaji i oprema trebaju biti pravilno uskladisteni i zasti¢eni prije ugradnje. Za vrijeme gradenja
predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazecom zakonskom regulativom
predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na: - organizaciju i uredenje samog
gradilista, - organizaciju skladiSnog prostora, - organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku
ljudi, - organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, - organizaciju pruzanja prve
pomod¢i u sluéaju povrede radnika na radu i sli¢no, - ispravnost sredstava za rad, kao $to su: alati,
strojevi i ostala prateca oprema, - ispravnost i pravilan na¢in uporabe osobnih zastitnih sredstava
radnika (primjerice: zastitni $ljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na
visinama i sli¢no), - sanaciju okolisa gradevine i gradilista te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguc¢eno nesmetano i sigurno izvodenje radova na
gradilistu. O uredenju gradilista i izvodenju radova Investitor je obvezan prije izvodenja radova
osigurati plan izvodenja radova.

Plan se tijekom izvodenja radova dopunjuje i mijenja, a to sve ¢ini odgovorna osoba - koordinator I1.

Tehnicke mjere zastite od pozara i eksplozije

Temeljem odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10 ) daje se prikaz tehnickih mjera i rjeSenja za
primjenu pravila zastite na radu.

Za vrijeme izvodenja radova Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s
lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar (daske, grede, letve i sl.). Takve materijale

potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazeéim
tehnickim propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, razna ulja) treba Cuvati u posebnim skladiStima osiguranim od
pozara, prema vaze¢im propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera
provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni inZenjer i ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.
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Nakon zavrsetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliSte 1 odstraniti sve ostatke i
zapaljive materijale te dovesti okoli§ u prvobitno stanje.

1.3 POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA | PROPISA

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zatiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

- Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom

podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)
- Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske

mreze (NN 80/19)
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1.4 MJERE ZASTITE

Tehnicke mjere zastite na radu

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se prikaz
tehnickih mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Za vrijeme izvodenja radova

Ove mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zastiti na radu
trebaju provesti za ovu vrstu radova. Oprema gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na
njemu te radnika za vrijeme gradenja mora u cijelosti odgovarati odgovaraju¢im zakonima i
propisima. Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista. Materijal,
uredaji i oprema trebaju biti pravilno uskladisteni i zasti¢eni prije ugradnje. Za vrijeme gradenja
predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazecom zakonskom regulativom
predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na: - organizaciju i uredenje samog
gradilista, - organizaciju skladisnog prostora, - organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku
ljudi, - organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, - organizaciju pruzanja prve
pomodi u sluéaju povrede radnika na radu i sli¢no, - ispravnost sredstava za rad, kao $to su: alati,
strojevi i ostala prateca oprema, - ispravnost i pravilan na¢in uporabe osobnih zastitnih sredstava
radnika (primjerice: zastitni $ljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na
visinama i sli¢no), - sanaciju okolisa gradevine i gradilista te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguc¢eno nesmetano i sigurno izvodenje radova na
gradilistu. O uredenju gradili$ta i izvodenju radova Investitor je obvezan prije izvodenja radova
osigurati plan izvodenja radova.

Plan se tijekom izvodenja radova dopunjuje i mijenja, a to sve ¢ini odgovorna osoba - koordinator I1.

Tehnicke mjere zastite od pozara i eksplozije

Temeljem odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10 ) daje se prikaz tehnickih mjera i rjeSenja za
primjenu pravila zastite na radu.

Za vrijeme izvodenja radova Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s
lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar (daske, grede, letve i sl.). Takve materijale
potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazeéim
tehnickim propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od poZara potrebno je provesti zastitne mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, razna ulja) treba Cuvati u posebnim skladiStima osiguranim od
pozara, prema vaze¢im propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradili§ta. Kontrolu provedbe ovih mjera
provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni inZenjer i ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.
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Nakon zavrsetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliSte 1 odstraniti sve ostatke i
zapaljive materijale te dovesti okoli§ u prvobitno stanje.

Rijeka, ozujak 2022.
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1.5 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procjena troskova iznosi 85.000,00 kn + PDV.

PROJEKTANAT:

Matrea Brneli¢, mag.ing.aedif.
ovlastena inZenjerka gradevinarstva
Broj ovlasenja G 5761

Rijeka, ozujak 2022.
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2.  PRORACUNSKI DIO PROJEKTA
2.1 HIDRAULINI PRORACUN DOVODA VODE

Koli¢ina vode koja se trosi u kuéi ovisi o broju korisnika te o vrsti i broju izljevnih mjesta. Ona se
utvrduje eksperimentalno, prema svrsi, na¢inu uporabe, i konstrukciji izljeva.

Izljevne jedinice, odnosno jedinice opterecenja JO, stvar su standarda zemlje, a u Hrvatskoj se koristi
DIN standard — 1 1J = 0,25 I/s.

Sanitarni predmeti Izljevne jedinice
Zahod-wc skoljka 0,25
Bide 0,25
Tus 1,50
Kada sa slivnikom 1,50
Umivaonik 0,50
Perilica rublja 1,50
Sudoper kuhinjski 0,50
Perilica posuda, ku¢anska 1,50
Preporucena brzina vode u

vodovodnim cijevima za razne vrste vodova za vertikale je uzima se iz sljedece tablice:

Tablica: Preporuéene brzine vode u vodovodnim ciievima za razne vste vodova

VRSTA VODA Brzina vode u [mi's]
Kuéni prikljuéci 1.0-2.5
Razvodni vodovi 1.0-2.0
Veriikale 1.0-2.0
Grane i ogranci 1.0-25
Veriikale i grane u bolnicama, hotelima i sl. 05-07
Topla voda-cirkulacijski vodovi 02-04

2.1.1 HIDRAULICNI PRORACUN UZVODNICE U1

Provodi se dimenzioniranje nove uzvodnice U1, dok se ostali novoplanirani sadrzaji spajaju na
postoje¢e vodovodne uzvodnice.

POTROSNJA VODE U GRADEVINI
R.B. Vrsta sanitarnog Broj Ukupno
uredaja uredaja J.0. J.0.
1 Umivaonik 8 0,50 4,00
2 Wc 8 0,25 2,00
Ukupno: 6,00

q=0,256,00 = 0,61 I/s

Odabrana cijev: @25 mm.
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2.2 PRORACUN ODVODA VODE
Kanalizacijske vertikale dimenzioniraju se prema ukupnim koli¢inama otpadne vode po vertikali.
Za proracun sanitarne otpadne vode primjenjuje se postupak po DIN 1986, prema kojem se,
ovisno o broju sanitarnih predmeta, koli€ini izljeva iz pojedinog sanitarnog predmeta izracunavaju
priklju¢ne vrijednosti, Aws. Zbroj priklju¢nih vrijednosti daje protok, a iz protoka se odreduje potreban

presjek cijevi. Protok se za stambene i slicne zgrade s kratkim vr$nim opterecenjem dobiva iz sljedece
formule:

Gs = 0,5 - V(Aus)
pri ¢emu je:
gs— protok otpadne fekalne vode,
Aws — zbroj prikljucnih vrijednosti

Vazno je osigurati dobru ventilaciju kanalizacijske mreze kako bi odveli plinove koji nastaju
razgradnjom organske tvari. Ovakav nacin ventilacije nazivamo primarna ventilacija.

Priklju¢ne vrijednosti (Aws) sanitarnih elemenata i promjeri priklju¢nih cijevi:

Sanitarni predmeti Presjek prikljucka @ [mm] Priklju¢na vrijednost Aws /s
Zahod-wc skoljka 100 2,5
Bide 50 0,5
Tus 50 1,0
Kada sa slivnikom 50 1,0
Umivaonik 50 0,5
Perilica rublja 50 1,0
Sudoper kuhinjski 50 1,0
Pisoar 50 1,0
Perilica posuda, ku¢anska 50 1,0

Tablica sanitarnih vertikala s primarnom ventilacijom:

CIJEV [mm] Dozvoljena vrijednost Dozvoljeni broj WC skoljki
Aws,d [I/s]
70 9 -
110 64 13
125 154 31
160 408 82
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2.2.1 DIMENZIONIRANJE VERTIKALE KV1

Provodi se dimenzioniranje nove vertikale KV1, dok se ostali novoplanirani sadrzaji spajaju na
postojece kanalizacijske vertikale.

POTROSNJA VODE U GRADPEVINI
R.B. Vrsta sanitarnog Broj Ukupno
uredaja uredaja AWS AWS
1 WC 8 2,50 20,0
2 Umivaonik 8 0,50 4,0
Ukupno: 24,0

ODABRANI PROFIL ZA KV1 JE 110 mm

Ekvivalent stanovnika definiran je idu¢om tablicom:

Vrsta zgrade Ekvivalent jedne
osobe

Kina 30 mjesta
Biroi, upravne zgrade 3 zaposlenika
Bolnice 0,5 postelje
Gostionice 3 mjesta
Izletnicke gostionice 15 mjesta
Hoteli 1 postelja
Internati 1 postelja
Kampovi 2 osobe
Klubovi 10 posjetioca
Ljecilista 0,5 postelje
Moteli 1 postelja
Vrtici 5 djece
Radionice 2 zaposlenika
Restorani 3 mjesta

S obzirom na povrsinu prostorija vrtica makismalni kapacitet je 123 djece $to odgovara idu¢em

ekvivalentu stanovnika:

Rijeka, ozujak 2022.
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2.2.3 SEPTICKA TALOZNICA
ProraCunati ES iznosi manje od 50 pa sukladno ¢l. 9. Odluke o zastiti izvoriSta vode za pice u slivu
izvora u Gradu Rijeci i Slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGZ 35/12, 31/13) odvodnju je moguce
rijesiti trokomornom septickom jaomom uz odgovarajuée prociscavanje.
Postojeca septicka taloZnica je nepropusna, s preljevom u upojni bunar.

Zapremnina postojeée septicke taloznice je cca 15 m®.

Potrebne dimenzije septicke jame odredene su prema iducoj tablici:

Stambene
Pojedinacni zgrade ), Maksimalni broj U iq" Udio
stanovi, broj stanova Kapacitet | Po ulijevnoj
broj spavacih sa po 1 septika jedinici
soba " spavacom uJ? q
sobom I/s | yuJ
1.2 15 0,69 3000 200 (3000/15)
3 20 0,88 3800 190
4 2 25 1,10 4500 180
5ili 6 3 33 1,35 5700 172
4 45 1,67 7500 168
5 55 1,82 8500 155
6 60 2,08 9500 158
7 70 2,28 10500 150
8 80 2,41 11500 143
9 90 2,58 12500 139
10 100 2,72 13500 135

1) Za svaku spavaéu sobu vise, dodati po 570 | na kapacitet septika.
2) Za svaki stan iznad 10 dodati po 950 | vife.
3) Za savku UJ 1znad 100 dodati po 95 1 vise.

Tablica 4. Kapacitet septika prema broju stanova i uljevnih jedinica.
* UJ fulijeva jedinica): kolicine otpadne vode koje otjecu iz sanitarnih i drugih uredaja u jedinici

vremena izrazene su u UJ TUJ = 0,47 l/s. — vidi tablicu 3.
** g — max. protok po UJ.

ES = 25 - odgovara dimenzioniranju za 13 spavacih soba:
Potreban V =5700 | + 7*570 1 =9.690 | = 9.70 m®

Zakljucak: Postojeca septicka taloZnica s preljevom u upojni bunar izgradena je u skladu s
odrednicama ¢l. 27., Prilog 2. Odluke o odovdnji otpadnih voda na podruc¢ju aglomeracije Rijeka (SN
PGZ 16/13) te ¢l. 9. i 12. Odluke o zastiti izvorista vode za pice u slivu izvora u Gradu Rijeci i Slivu
izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGZ 35/12, 31/13) i dovoljnog je kapaciteta za primanje otpadnih
voda novih sadrzaja.
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2.2.4 ULJINI SEPARATOR
Postojeci uljni separator iducih je karakteristika:
- V=800I
- Q=161/s
- dxs$xv=150x0,75x0,8m

Trenutno sluzi za prociS¢avanje sanitarno otpadnih voda postojece kuhinje u kojoj se nalaze iduci
potrosaci: 4 sudopera, 1 umivaonik i 1 perilica suda.

Planiranom rekonstrukcijom tlocrtna povrSina kuhinje se povecava ali broj 1 vrsta potroSaca ostaju isti:
4 sudopera, 1 umivaonik i 1 perilica suda.

Zakljucak je kako postojeéi uljni separator po svojim karakteristikama u potpunosti zadovoljava
potrebe novih sadrzaja.
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